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Znak sprawy: PS.271.2.2020

reprezentowang przez :

zwany dalej Zamawiajacym,

zwany dalej Wykonawca.

§1

W wyniku udzielonego zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiajacy zleca,
a Wykonawca przyjmuje do wykonania: ,Przebudowe i wyposazenie obiektu kultury w miejscowosci
Ruszkowiec, polozonego w miejscowosci Ruszkowiec nr 47 DZ. NR EW. 43 /1 gmina SADOWIE”

Zakres przedmiotu umowy okresla dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot budowlanych, zapisy specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.

1.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz dokonal zalecanej wizji lokalnej terenu budowy i uznaje je za
wystarczajgce do realizacji zaméwienia.

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem umowy odbywac¢ sie bedzie poprzez
zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej doreczanej adresatom za
pokwitowaniem.

Wykonawca w terminie pieciu dni od daty zawarcia umowy przedstawi do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego po pozytywnej opinii Inspektora nadzoru harmonogram rzeczowo-finansowy robét z
uwzglednieniem terminéw wykonania, ktéry zawiera¢ bedzie:

okres realizacji i zakres czynno$ci przygotowawczych,

kolejnos¢ wykonywania czynno$ci oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych etapéw lub
elementéw robdt (rozumiane jako rozdzialy i podrozdzialy kosztoryséow ofertowych) z podaniem ich
zakresu i wartosci netto/brutto zgodnych z oferta wraz z uwzglednieniem terminéw i zakresu rzeczowo-
finansowego przedmiotéw odbioru czesciowego i koricowego.

Zaakceptowany przez Zamawiajacego harmonogram stanowi¢ bedzie zatgcznik do umowy.

Zamoéwienie jest wspétfinansowane w ramach operacji ,,Przebudowa i wyposazenie obiektu kultury w miejscowosci Ruszkowiec,, w
ramach operacji typu ,Inwestycje w obiekty pelniagce funkcje kulturalne” w ramach dziatania ,Podstawowe ustugi i odnowa wsi na
obszarach wiejskich”, objetego PROW na lata 2014-2020 finansowanego z EFRROW na podstawie umowy nr 00012-65170-
UM1310036/18 podpisanej w dniu 28-02-2019r. pomiedzy Samorzadem Wojewédztwa Swietokrzyskiego, a Gmina Sadowie.
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Postep rob6t winien odpowiadaé ww. harmonogramowi, a zachowanie uzgodnionych terminéw jest
podstawowym obowigzkiem Wykonawcy.

Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniate w trakcie wykonywania prac, niespowodowane dziatalnoscig
Wykonawcy a majgce jego zdaniem wptyw na harmonogram robét i zachowanie ww. terminéw musza by¢
zglaszane na piSmie Zamawiajgcemu w terminie do 2 dni po zdarzeniu. Zamawiajacy (w konsultacji z
inspektorem nadzoru) oceni zaistniatg sytuacje i jej wptyw na termin realizacji prac.

Wykonawca, wylgcznie na wniosek Zamawiajgcego, w przypadkach opdZnien w realizacji etapow
inwestycji, opracuje w terminie trzech dni, nowy, aktualny harmonogram i przedtozy go do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu, przy zachowaniu umownego terminu zakoniczenia robét.

W przypadku zmiany terminu koncowego robét; przedmiotu umowy (w oparciu o dopuszczalne zmiany
wskazane w SIWZ) wykonawca opracuje w terminie trzech dni, nowy aktualny harmonogram
uwzgledniajacy przedmiotowe zmiany. (Harmonogram taki bedzie zawierat roboty i wartosci robét juz
wykonanych oraz pozostate do wykonania).

Kazda zmiana harmonogramu wymaga formy pisemne;.

§2
Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji:

1). Protokolarne przekazanie placu budowy, dokumentacja projektowa (1 egz.) oraz dziennika budowy
nastgapi w terminie do 14 dni od podpisania umowy.

2). Zakonczenie robét nastgpi w dniu:
- [ o)
§3

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o zauwazonych wadach w dokumentacji
projektowej w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wynikla szkode na skutek zaniechania zawiadomienia
Zamawiajacego o zauwazonych wadach w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie realizacji
przedmiotu umowy wobec Zamawiajacego i osdb trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadamiania wpisem do dziennika budowy oraz dostarczeniem
informacji pisemnej do siedziby Zamawiajacego o wykonaniu robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu z 4
dniowym wyprzedzeniem umozliwiajagcym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Wykonawca
nie poinformuje o tym fakcie Zamawiajacego, zobowigzany bedzie odkry¢ te roboty lub wykona¢ otwory
niezbedne do ich zbadania, a nastepnie przywroci¢ je do stanu poprzedniego na wtasny koszt.

Wykonywanie robét przez Wykonawce przy pomocy podwykonawcéw odbywaé sie moze za zgoda
Zamawiajgcego wylacznie na zasadach okre$lonych w art. 647! kodeksu cywilnego z zastrzezeniem
postanowien ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za roboty, ktére wykonuje przy
pomocy podwykonawcow.

Przy realizacji zamowienia z udziatem podwykonawcy zastosowanie majg przepisy art. 143a do 143d
ustawy PZP.

Zamoéwienie jest wspétfinansowane w ramach operacji ,,Przebudowa i wyposazenie obiektu kultury w miejscowosci Ruszkowiec,, w
ramach operacji typu ,Inwestycje w obiekty pelnigce funkcje kulturalne” w ramach dziatania ,Podstawowe ustugi i odnowa wsi na
obszarach wiejskich”, objetego PROW na lata 2014-2020 finansowanego z EFRROW na podstawie umowy nr 00012-65170-
UM1310036/18 podpisanej w dniu 28-02-2019r. pomiedzy Samorzadem Wojewédztwa Swietokrzyskiego, a Gmina Sadowie.
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1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo lub dokona¢ zmian w zawartej umowie jest
obowigzany do przedlozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy lub propozycji zmian wraz z
przedtozong zgoda wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonania zmian w
Zawartej umowie.

2) Wymogi natozone wobec tresci zawieranych umoéw z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami;

a) umowa nie moze okresla¢ terminu zaptaty dtuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia faktury,

b) w umowie zakres i wielko$¢ kar umownych nie moze by¢ bardziej rygorystyczna niz te okreslone
w umowie podstawowej pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca

c) w umowie wysoko$¢ i warunki zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie moga by¢
bardziej rygorystyczne niz te okreSlone w umowie podstawowej pomiedzy Zamawiajacym
i Wykonawca

d) termin realizacji, sposéb spetienia $wiadczenia oraz zmiany zawartej umowy musi by¢ zgodny z
wymogami okreslonymi w SIWZ.

e) zakazuje sie wprowadzenia do umowy zapiséw, ktére beda zwalnialy wykonawce
z odpowiedzialno$ci wzgledem zamawiajgcego za roboty wykonane przez podwykonawce lub
dalszych podwykonawcéw.

3) Zamawiajacy w terminie 5 dni od daty przekazania projektu umowy/ umowy zglasza w formie
pisemnej zastrzezenia do jej tresci. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen w terminie
wskazanym uwaza sie projekt umowy/ umowe za zaakceptowany/3.

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedklada
zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem Kkopie zawartej umowy
o podwykonawstwo na roboty budowlane , dostawy i uslugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia. Powyzszy obowiazek nie dotyczy uméw na dostawy i ustugi o ktérych mowa
niniejszym punkcie jezeli: ich wartos¢ nie przekracza 0,5% wartosci inwestycji o ile nie
przekracza kwoty 50.000 zlotych.

8. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za realizacje przedmiotu zaméwienia przez podwykonawce.

9. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

10. Podwykonawcg robdt ............... bedzie.............

§4

1. Zamawiajgcy oSwiadcza, ze powotat Nadzor Inwestorski zwany dalej - Inspektor Nadzoru:

dziatajacego w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186).

Zamoéwienie jest wspétfinansowane w ramach operacji ,,Przebudowa i wyposazenie obiektu kultury w miejscowosci Ruszkowiec,, w
ramach operacji typu ,Inwestycje w obiekty pelnigce funkcje kulturalne” w ramach dziatania ,Podstawowe ustugi i odnowa wsi na
obszarach wiejskich”, objetego PROW na lata 2014-2020 finansowanego z EFRROW na podstawie umowy nr 00012-65170-
UM1310036/18 podpisanej w dniu 28-02-2019r. pomiedzy Samorzadem Wojewédztwa Swietokrzyskiego, a Gmina Sadowie.
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2. Ustanowionym przez Wykonawce Kierownikiem budowy jest:

dziatajgcy w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186).

§5

Jezeli Zamawiajacy zwréci sie do Wykonawcy z Zadaniem usuniecia okreslonej osoby, ktéra nalezy do
personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje Zadanie, to Wykonawca spowoduje, Ze
osoba ta w ciggu 7 dni opusci teren budowy i nie bedzie miata Zadnego dalszego wptywu i zwigzku z
czynno$ciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy.

Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o usuniecie okreslonych oséb, gdy osoby te:
1) nie przestrzegaja przepiséw BHP,
2) nie prowadza dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym,

3) nie wykonujg robét budowlanych zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Wykonawca ma obowiazek zapewnienia Zamawiajagcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez
niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca,
gdzie roboty w zwigzku z umowa beda wykonywane.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco i przechowywaé dokumenty zgodnie z art. 3 pkt 13 i art.
46 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnos$ci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych
obowigzkow bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza.

Od daty protokolarnego przejecia budowy do koncowego odbioru robét, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych, za wszelkie szkody powstate na budowie.

W zakresie, w jakim: Zamawiajgcy, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy okre$lit w SIWZ wymagania
zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnos$ci wchodzace w zakres przedmiotu zamoéwienia jako pracownik fizyczny wykonujacy roboty
budowlane w tym obstuga maszyn i urzadzen budowlanych:

1) Przed zawarciem niniejszej umowy i rozpoczeciem pracy nowo zglaszanych pracownikéw do realizacji
czynnosci, do ktorych odnosi sie Obowigzek Zatrudnienia oséb na umowe o prace Wykonawca
przedtozy Zamawiajagcemu liste pracownikéw wtasnych i podwykonawcéw wraz z oSwiadczeniem, Ze
okazane do wgladu kopie uméw o prace os6b wymienionych na tej licie sa zgodne z prawdg
(Zamawiajacy nie bedzie kopiowat, gromadzil ani przetwarzat danych osobowych zawartych w
okazanych umowach o prace.) Nie przedtozenie listy o0séb majacych wykonywaé przedmiot
zamoOwienia upowaznia Zamawiajacego i wyznaczonego przedstawiciela do niedopuszczenia tych oséb
do pracy.

2) W przypadku zmiany sktadu osobowego Personelu Wykonawcy zapisy ust. 1) stosuje sie odpowiednio.

Zamoéwienie jest wspétfinansowane w ramach operacji ,,Przebudowa i wyposazenie obiektu kultury w miejscowosci Ruszkowiec,, w
ramach operacji typu ,Inwestycje w obiekty pelnigce funkcje kulturalne” w ramach dziatania ,Podstawowe ustugi i odnowa wsi na
obszarach wiejskich”, objetego PROW na lata 2014-2020 finansowanego z EFRROW na podstawie umowy nr 00012-65170-
UM1310036/18 podpisanej w dniu 28-02-2019r. pomiedzy Samorzadem Wojewédztwa Swietokrzyskiego, a Gmina Sadowie.
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3) Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu umowy o
prace oraz inne dokumenty (na przyktad z ZUS) uwiarygadniajgce zatrudnienie os6b realizujacych
czynno$ci, do ktérych odnosi sie Obowigzek Zatrudnienia. Nieprzedtozenie umoéw i innych dokumentéw
(nie okazanie do wgladu), o ktérych mowa w zdaniu poprzednim stanowi przypadek naruszenia
Obowigzku Zatrudnienia.

4) Przedstawiciel Zamawiajagcego uprawniony jest do sprawdzania tozsamosci Personelu Wykonawcy
uczestniczacego w realizacji prac.

§6
1. W ramach wymienionej w § 10 ust. 1 ceny brutto wykonania przedmiotu umowy Wykonawca:

1) Przeprowadzi branzowe préby i odbiory techniczne i technologiczne, wykona inwentaryzacje
geodezyjng oraz sporzadzi dokumentacje powykonawcza z kosztorysami robot wykonanych.

2) Usunie materialy zbedne z placu budowy na wysypisko $mieci, uporzadkuje teren budowy, przywroéci
stan pierwotny drogi dojazdowej na plac budowy. Z wywézki odpadéw Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu stosowny dokument potwierdzajacy, z przekazania odpadéw do utylizacji podmiotowi
uprawnionemu.

§7
Wykonawca na wtasny koszt:

1. Przygotuje zaplecze budowy tj. odpowiednie pomieszczenia magazynowe na sktadowanie materiatéow i
narzedzi, pomieszczenia socjalne dla swoich pracownikéw, wraz z oznakowaniem (tablica informacyjna),

2. Sporzadzi lub zapewni sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia
w zakresie okreslonym w art. 21a ustawy z dnia 21.07.2001 r o zmianie ustawy prawo budowlane oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i form planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzaju rob6t budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi i dostarczy go Zamawiajgcemu.

3. Zapewni dozdr terenu budowy jak rowniez ochrone znajdujgcego sie na nim mienia.
§8
1. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu umowy z materiatéw wtasnych,
2. Materialy i urzadzenia musza odpowiada¢é wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881 z pdzn. zmianami) a zgodnie z art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst

jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.) oraz dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych.

3. Materiaty i urzadzenia musza by¢ zgodne z dokumentacja projektowg

4. W uzasadnionych przypadkach na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca musi przedstawi¢ dodatkowe
badania laboratoryjne wbudowanych materiatéw. Badania te Wykonawca wykona na wtasny koszt.

Zamoéwienie jest wspétfinansowane w ramach operacji ,,Przebudowa i wyposazenie obiektu kultury w miejscowosci Ruszkowiec,, w
ramach operacji typu ,Inwestycje w obiekty pelnigce funkcje kulturalne” w ramach dziatania ,Podstawowe ustugi i odnowa wsi na
obszarach wiejskich”, objetego PROW na lata 2014-2020 finansowanego z EFRROW na podstawie umowy nr 00012-65170-
UM1310036/18 podpisanej w dniu 28-02-2019r. pomiedzy Samorzadem Wojewédztwa Swietokrzyskiego, a Gmina Sadowie.
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5. Wykonawca jest zobowigzany, na kazde Zadanie Zamawiajacego do przekazania $wiadectw jakosci
materialéw dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracja zgodnosci,
aprobata techniczna itp.), jak rowniez do uzyskania akceptacji Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) przed
ich wbudowaniem.

§9

1. Wykonawca zobowiazuje sie do posiadania polisy OC na kwote nie mniejsza niz warto$¢ ztozonej oferty
z tytutu szkod, ktoére moga zaistnie¢ w okresie od rozpoczecia robét do przekazania przedmiotu umowy
Zamawiajacemu, w zwiazku z okres$lonymi zdarzeniami losowymi - od ryzyk budowlanych oraz od
odpowiedzialno$ci cywilnej (odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw dotyczacych pracownikow i 0séb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami.

§10

1. Cena brutto wykonania przedmiotu umowy wynosi:
......... .- zlotych, w tym podatek VAT (stownie:
..................................................................................... ).
2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy w pelnym =zakresie, zgodnie z
dokumentacjg projektowa, przedmiarem roboét, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét, w
oparciu o harmonogram rzeczowo - finansowy robot.

3. W przypadku stwierdzenia wykonania zakresu robét w sposéb niezgodny z dokumentacjg (uzycie
materiatéw innych niz w dokumentacji lub zastosowanie technologia niezgodnej z dokumentacjg)
zamawiajacy pomniejszy wynagrodzenie za te roboty i nalozy kare umowng zgodnie z zapisami umowy

4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji:

1) na wniosek Wykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego, w trakcie prowadzenia robot, moga by¢ dokonywane
zmiany technologii wykonania elementéw robét. Dopuszcza sie je tylko w przypadku, gdy proponowane
przez Wykonawce rozwigzanie jest r6wnorzedne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje
dokumentacja. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis
proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji
przez Zamawiajacego i projektanta.

2) w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiajacego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan technicznych
wynikajacych z umowy Zamawiajacy sporzadza protokét koniecznosci, a nastepnie dostarcza
dokumentacje na te roboty wraz ze zleceniem ich wykonania.

5. W przypadku, gdy okre$lone w ust. 5 pkt. 2 zmiany spowodujg wzrost kosztow, roboty te bedg traktowane
jako dodatkowe i Zamawiajacy ztozy na ich wykonanie dodatkowe zaméwienie, w trybie wynikajacym z
ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

§11

1. Zamawiajacy dopuszcza czeSciowe fakturowanie robdét.

Zamoéwienie jest wspétfinansowane w ramach operacji ,,Przebudowa i wyposazenie obiektu kultury w miejscowosci Ruszkowiec,, w
ramach operacji typu ,Inwestycje w obiekty pelnigce funkcje kulturalne” w ramach dziatania ,Podstawowe ustugi i odnowa wsi na
obszarach wiejskich”, objetego PROW na lata 2014-2020 finansowanego z EFRROW na podstawie umowy nr 00012-65170-
UM1310036/18 podpisanej w dniu 28-02-2019r. pomiedzy Samorzadem Wojewédztwa Swietokrzyskiego, a Gmina Sadowie.
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2. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktur czesciowych do kwoty 90% warto$ci przedmiotu

zamoéwienia oraz faktury konicowej obejmujacej pozostate 10% warto$ci przedmiotu zamdwienia.

Fakturami czeSciowymi rozliczane bedg zakoniczone i odebrane elementy robét przez Inspektora Nadzoru
przy udziale przedstawicieli Zamawiajacego, potwierdzone protokétem odbioru czeSciowego.

§12

Zaptata nastapi w terminie do 30 dni liczac od dnia:
a) doreczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury wraz z protokotem odbioru robo6t
koncowych i cze$ciowych z kompletnymi dokumentami odbiorowymi,

Za dzien zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca bedzie korzystat z podwykonawcéw, to warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i
nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce dowodow zaptaty, o ktérych mowa w ust. 3 wstrzymuje
sie wyptate naleznego wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych
dowoddw zaptaty.

Zamawiajacy z nalezno$ci przystugujacej Wykonawcy ma prawo dokonania bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Zamawiajacy przed dokonaniem ptatnosci o ktérej mowa w ust. 5 zwrdci sie do Wykonawcy aby ten
w terminie 7 dni wni6st pisemne uwagi o powodach nie uregulowania zobowigzan-wobec podwykonawcy.
Whiesione uwagi moga by¢ podstawg:

1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozenia do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
§13

Przed podpisaniem umowy, Wykonawca zlozy u Zamawiajacego dokument stwierdzajacy zabezpieczenie
nalezytego wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Zamoéwienie jest wspétfinansowane w ramach operacji ,,Przebudowa i wyposazenie obiektu kultury w miejscowosci Ruszkowiec,, w
ramach operacji typu ,Inwestycje w obiekty pelnigce funkcje kulturalne” w ramach dziatania ,Podstawowe ustugi i odnowa wsi na
obszarach wiejskich”, objetego PROW na lata 2014-2020 finansowanego z EFRROW na podstawie umowy nr 00012-65170-
UM1310036/18 podpisanej w dniu 28-02-2019r. pomiedzy Samorzadem Wojewédztwa Swietokrzyskiego, a Gmina Sadowie.
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2.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy w kwocie
stanowigcej 10 % ceny brutto wykonania przedmiotu umowy, tj kwoty

................... S 5 P\ 3 0011 3 U TRy 41 L0 0 ) N
Zabezpieczeniem nalezytego wykonania przedmiotu UMOWY JESL .....cmmrmmmrmmsssmessees s sessssssssssssseess

Cze$¢ zabezpieczenia, gwarantujgca wykonanie rob6t zgodnie z umowg, w wysokosci 70 % catosci
zabezpieczenia zwrécona zostanie Wykonawcy w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym przedmiotu umowy.

Pozostata cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 30 % catosci zabezpieczenia stuzaca do pokrycia roszczen w
ramach rekojmi, zwrdcona zostanie Wykonawcy w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi .

Zwrécona Wykonawcy kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, okre$lona w pkt. 2 moze ulec
zmniejszeniu z tytutu potracen za z13 jakos¢ robdt, nie dotrzymania terminu zakoriczenia prac lub naktadow
poniesionych przez Zamawiajacego na usuniecie ewentualnych wad, jezeli nie dokonat tego Wykonawca.

§14

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami
w szczegdblnosci techniczno-budowlanymi, normami oraz przepisami BHP.

1.

2.

§15

Po wykonaniu robét objetych umowa, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru koicowego i
zawiadomi o tym pisemnie Zamawiajacego.

Do zawiadomienia zakonczenia rob6t Wykonawca zalgcza;

1) dziennik budowy potwierdzajacy gotowos$¢ do odbioru potwierdzono wpisem kierownika budowy i

inspektora nadzoru.

2) operat powykonawczy do sprawdzenia, ktory musi zawiera¢:

a) dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami podpisana przez kierownika budowy i
inspektora nadzoru,

b) os$wiadczenie kierownika budowy, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja, a przy
zmianach potwierdzenie, Ze zmiany zostaly zaakceptowane przez autora projektu i inspektora
nadzoru oraz ze teren budowy zostat uprzatniety - 2 egz.,

c) atesty, certyfikaty i aprobaty zgodnos$ci na wbudowane materiaty zgodnie ze specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét - 1 egz,

d) pomiary geodezyjne zakonczonej inwestycji.

0dbiér konicowy rozpocznie sie w ciagu 14 dni od daty powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce i
dostarczenia kompletu dokumentéw o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy zakonczy czynnoSci odbioru najpdézniej w ciggu 14 dni, liczac od daty rozpoczecia odbioru, o
ile nie nastapi przerwanie czynnosci odbiorowych.

Zamoéwienie jest wspétfinansowane w ramach operacji ,,Przebudowa i wyposazenie obiektu kultury w miejscowosci Ruszkowiec,, w
ramach operacji typu ,Inwestycje w obiekty pelnigce funkcje kulturalne” w ramach dziatania ,Podstawowe ustugi i odnowa wsi na
obszarach wiejskich”, objetego PROW na lata 2014-2020 finansowanego z EFRROW na podstawie umowy nr 00012-65170-
UM1310036/18 podpisanej w dniu 28-02-2019r. pomiedzy Samorzadem Wojewédztwa Swietokrzyskiego, a Gmina Sadowie.
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5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub braki:
1) nadajace sie do usuniecia - Zamawiajacy odmdéwi odbioru do czasu usuniecia wad lub brakoéw,

2) nie nadajace sie do usuniecia - Zamawiajacy zazada ponownego wykonania robot lub obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obnizenia warto$ci uzytkowej przedmiotu umowy. Odbiér
rob6t z wadami nie nadajacymi sie do usuniecia moze nastapi¢ wytacznie w przypadku, gdy nie bedzie to
stanowi¢ o trwatosci przedmiotu umowy potwierdzonej przez inspektora nadzoru.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, Ze przedmiot umowy nie osiaggnat gotowosci do
odbioru z powodu nieukoniczenia prac, wad lub nie przeprowadzenia wszystkich préb, z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy moze odmdwi¢ odbioru, a fakt ten nie moze by¢ podstawa do
przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy o ktérym mowa w § 2, natomiast bedzie podstawa do
naliczenia przez Zamawiajgcego stosownych kar umownych za niewykonanie umowy w terminie. W takim
przypadku Wykonawca ma obowigzek usuniecia wad i ponownego zgtoszenia elementu do odbioru bez
prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

§16

Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzagdkowac¢ teren budowy, przywréci¢ stan pierwotny
drég, droge dojazdowa na plac budowy i przekaza¢ go Zamawiajacemu w terminie ustalonym dla odbioru
koncowego robot.

§17

W przypadku ztej jakosci prac (niezgodnej z aktualnie obowigzujagcymi normami i przepisami), stwierdzonych
dwukrotnym dowodem pisemnym (wpis do dziennika budowy lub powiadomienie na pismie), Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, a
Wykonawca bedzie obcigzony wszelkimi kosztami z tego tytutu.

§18

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznosc.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne wykonanych robét istniejace w czasie
odbioru koncowego oraz za wady i awarie powstate po odbiorze w okresie trwania rekojmi.

3. O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie 7 dni od
daty
jej ujawnienia. Istnienie wady stwierdza sie protokolarnie po przeprowadzeniu ogledzin. O dacie ogledzin
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na 7 dni przed planowanym terminem.

4. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obcigzajgcej Wykonawce, Zamawiajacy wyznacza Wykonawcy
odpowiedni termin na jej usuniecie. Usuniecie wady stwierdza sie protokolarnie.

5. W razie nie usuniecia, przez Wykonawce, w wyznaczonym terminie ujawnionych wad wykonanych robot,
Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu wykonawcy.

Zamoéwienie jest wspétfinansowane w ramach operacji ,,Przebudowa i wyposazenie obiektu kultury w miejscowosci Ruszkowiec,, w
ramach operacji typu ,Inwestycje w obiekty pelnigce funkcje kulturalne” w ramach dziatania ,Podstawowe ustugi i odnowa wsi na
obszarach wiejskich”, objetego PROW na lata 2014-2020 finansowanego z EFRROW na podstawie umowy nr 00012-65170-
UM1310036/18 podpisanej w dniu 28-02-2019r. pomiedzy Samorzadem Wojewédztwa Swietokrzyskiego, a Gmina Sadowie.
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Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ Wykonawcy wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowe;j,
estetycznej i techniczne;j.

§19

Na zasadach okreslonych w niniejszej umowie, niezaleznie od udzielonej rekojmi na okres 60 miesiecy
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu .... miesiecznej gwarancji jakosci wykonanych prac.

Uprawnienia z tytutu gwarancji nie naruszajg uprawnien Zamawiajacego z tytutu rekojmi.

Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne rzeczy niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Jezeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona napraw przedmiotu
umowy w terminie 14 dni liczonym od daty ustalonej przez Zamawiajgcego na ich realizacje, Zamawiajacy
ma prawo zaangazowac innego Wykonawce do usuniecia wad (usterek) oraz wykonania napraw,
a Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ zwigzane z tym koszty wraz z naliczonymi karami umownymi za
przekroczenie terminu usuniecia wad i usterek liczonych do faktycznego terminu ich wykonania przez
wykonawece lub innego Wykonawce.

Rekojmia za wady:

1) Zamawiajgcemu, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej umowie, przystuguja
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu umowy.

2) Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter bezwzgledny i
jest niezalezna od wiedzy oraz winy Wykonawcy.

3) W okresie trwania rekojmi Wykonawca bedzie usuwat wady swoim kosztem i staraniem.

4) Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasaja po uplywie ... m-cy liczac od dnia
sporzadzenia protokotu koficowego odbioru robét.

5) O istnieniu wady przedmiotu umowy Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomi¢ wykonawce na pismie
niezwtocznie po wykryciu wady.

6) W pisemnym powiadomieniu o istnieniu wady, Zamawiajgcy wyznacza wykonawcy termin usuniecia
wady. Termin ten powinien by¢ mozliwy do dotrzymania przez Wykonawce uwzgledniajac technologie
usuniecia wady.

7) Usuniecie wady powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez strony umowy.

8) Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi nastepuje na zasadach okreslonych w §13 niniejszej umowy.

Gwarancja jako$ci:

1) Niezaleznie od rekojmi Wykonawca udziela niniejszym Zamawiajgcemu ... miesiecznej gwarancji
jakosci wykonania prac. Termin gwarancji bedzie liczony od dnia podpisania protokotu koncowego
odbioru robét.

2) Szczegélowe warunki gwarancji zostaly okreslone we wzorze dokumentu gwarancyjnego
stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy.

3) W dniu sporzadzenia protokotu koncowego odbioru rob6t Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
karte gwarancyjng zgodna ze wzorem, o ktérej mowa powyzej.

Bieg gwarancji rozpoczyna sie z dniem konicowym odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajacego.

W okresie gwarancyjnym i trwania rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia powstatych wad

(usterek) jak réwniez biezacych napraw i konserwacji w terminie ustalonym przez Zamawiajacego.

Zamoéwienie jest wspétfinansowane w ramach operacji ,,Przebudowa i wyposazenie obiektu kultury w miejscowosci Ruszkowiec,, w
ramach operacji typu ,Inwestycje w obiekty pelnigce funkcje kulturalne” w ramach dziatania ,Podstawowe ustugi i odnowa wsi na
obszarach wiejskich”, objetego PROW na lata 2014-2020 finansowanego z EFRROW na podstawie umowy nr 00012-65170-
UM1310036/18 podpisanej w dniu 28-02-2019r. pomiedzy Samorzadem Wojewédztwa Swietokrzyskiego, a Gmina Sadowie.
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9.

10.

11.

12.

13.

Wykonawca bedzie usuwat wady (usterki) w okresie odpowiedzialno$ci swoim kosztem i staraniem.
Usuniecia wady (usterki) oraz dokonanie napraw bedzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim
zawiadomieniu przez Wykonawce Zamawiajacego o jej usunieciu lub dokonaniu.

Czas reakcji na zgltoszenie usterki: przystapienie do usuniecia usterki nie przekroczy 7 dni od zgtoszenia
usterki (powiadomienia telefonicznego, a nastepnie potwierdza zgloszenie faksem badZ mailem), z
wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Naprawa gwarancyjna bedzie wykonana w terminie nie dtuzszym niz 14 dni, liczac od dnia przyjecia
zgloszenia (telefonicznie , faksem lub e-mailem), chyba Ze Strony w oparciu o stosowny protokot
konieczno$ci wzajemnie podpisany uzgodnia dtuzszy czas naprawy.

Gwarancja ulega automatycznie przedtuzeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgloszenia istnienia wady
do usuniecia wady stwierdzonego protokolarnie.

§20

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy naliczone beda kary umowne:

1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

1) za zwloke w wykonaniu terminu cze$ciowego i koncowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki;

2) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy

3) za opdznienie w przedtozeniu do zatwierdzenia nowego lub zmienionego harmonogramu w wysokosci
0,05 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki;

4) za przedlozenie kosztorysu ofertowego przed zawarciem umowy niezgodnego z wymaganiami
opisanymi w SIWZ i nie dokonanie jego zmiany w terminie 2 dni roboczych od jego przekazania do
poprawienia w wysokosci 5000 zt za kazdy dzien opdznienia.

5) za zwloke w wykonaniu ktéregokolwiek z terminéw wskazanych w zatwierdzonym harmonogramie
przedmiotu umowy w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za
kazdy dzien zwtoki;

6) za nieprzedlozenie po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany za kazdy stwierdzony przypadek w wysokos$ci 2 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 10
ust. 1 umowy

7) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 10 ust. 1 umowy

8) za niewprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty za kazdy
stwierdzony przypadek w wysoko$ci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy

Zamoéwienie jest wspétfinansowane w ramach operacji ,,Przebudowa i wyposazenie obiektu kultury w miejscowosci Ruszkowiec,, w
ramach operacji typu ,Inwestycje w obiekty pelnigce funkcje kulturalne” w ramach dziatania ,Podstawowe ustugi i odnowa wsi na
obszarach wiejskich”, objetego PROW na lata 2014-2020 finansowanego z EFRROW na podstawie umowy nr 00012-65170-
UM1310036/18 podpisanej w dniu 28-02-2019r. pomiedzy Samorzadem Wojewédztwa Swietokrzyskiego, a Gmina Sadowie.
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9) za zwloke w usunieciu wad i usterek w okresie rekojmi w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego
w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki liczonej od daty wyznaczonej na usuniecie wad;

10) za kazdy stwierdzony przypadek nienalezytego wykonania robo6t opisany w § 10 ust. 3 umowy w
wysokosci w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 10 ust. 1 umowy

11) za odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie zawinionych przez Zamawiajacego
oraz odstapienia od umowy przez Zamawiajacego w przypadkach okreslonych w § 17 i § 21 ust. 2 pkt.
3i 4 umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za zwloke w przekazaniu dokumentacji budowlanej w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
okreslonego
w § 10 ust. 1 umowy, liczac od terminu umownego na jej przekazanie;

2) za zwloke w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 10
ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki

3) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
okreslonego
w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbidr
miat by¢ zakoniczony.

Naliczone kary umowne stajg sie wymagalne jezeli Wykonawca w terminie 5 dni od daty otrzymania
o$wiadczenia ztozonego przez Zamawiajacego o naliczeniu kar umownych nie dokonat ich zaptaty.

Zamawiajgcy jest uprawniony do potrgcenia z faktury kar umownych.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogélnych
przepiséw Kodeksu Cywilnego w sytuacji, gdy szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych

§21

1.Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze
stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac¢ i zabezpieczy¢ nie zakonczone roboty oraz plac
budowy.

2.Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni, gdy:

1) wystapi istotna zmiana okolicznos$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

2) zostanie zajety caly majatek Wykonawcy;

3) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajacego;

4) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat realizacje robét i przerwa trwa dtuzej niz jeden
tydzien.

Zamoéwienie jest wspétfinansowane w ramach operacji ,,Przebudowa i wyposazenie obiektu kultury w miejscowosci Ruszkowiec,, w
ramach operacji typu ,Inwestycje w obiekty pelnigce funkcje kulturalne” w ramach dziatania ,Podstawowe ustugi i odnowa wsi na
obszarach wiejskich”, objetego PROW na lata 2014-2020 finansowanego z EFRROW na podstawie umowy nr 00012-65170-
UM1310036/18 podpisanej w dniu 28-02-2019r. pomiedzy Samorzadem Wojewédztwa Swietokrzyskiego, a Gmina Sadowie.
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5) Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci
umowy

3.Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni , gdy Zamawiajacy nie
przystapit do odbioru konicowego, odmawia dokonania odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu
odbioru.

4.0dstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5.W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigZzaja nastepujace obowigzki
szczegbdlowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegblowy protokét inwentaryzacji robét w toku wg stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony,
ktéra byta powodem odstgpienia od umowy;

3) Wykonawca niezwtocznie, ale nie p6zniej niz w ciggu 14 dni usunie z placu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

6.W razie odstapienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy zobowigzany jest do
dokonania odbioru robé6t wykonanych do dnia odstgpienia od umowy, zaptaty wynagrodzenia za wykonane
roboty oraz protokolarnego przejecia placu budowy.

§22

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa znajdujg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamo6wien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z
pdzn. zm.) oraz inne obowigzujgce przepisy prawa.

2. W razie ewentualnych sporéw rozstrzyga¢ je bedzie Sad Powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

§23

Wszelkie zmiany tre§ci umowy moga nastapic jedynie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§24

Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 dla Wykonawcy.

§25

Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowig :

Zamoéwienie jest wspétfinansowane w ramach operacji ,,Przebudowa i wyposazenie obiektu kultury w miejscowosci Ruszkowiec,, w
ramach operacji typu ,Inwestycje w obiekty pelnigce funkcje kulturalne” w ramach dziatania ,Podstawowe ustugi i odnowa wsi na
obszarach wiejskich”, objetego PROW na lata 2014-2020 finansowanego z EFRROW na podstawie umowy nr 00012-65170-
UM1310036/18 podpisanej w dniu 28-02-2019r. pomiedzy Samorzadem Wojewédztwa Swietokrzyskiego, a Gmina Sadowie.
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a. Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia.
b. Oferta wykonawcy
c. Kosztorys ofertowy opracowany metoda szczegdtowa

d. Harmonogram finansowo - rzeczowy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zamoéwienie jest wspétfinansowane w ramach operacji ,,Przebudowa i wyposazenie obiektu kultury w miejscowosci Ruszkowiec,, w
ramach operacji typu ,Inwestycje w obiekty pelnigce funkcje kulturalne” w ramach dziatania ,Podstawowe ustugi i odnowa wsi na
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KARTA GWARANCYJNA
wykonanych robét w okresie gwarancji

~Przebudowa i wyposazenie obiektu kultury w miejscowosci Ruszkowiec
potozonego w miejscowosci Ruszkowiec nr 47 DZ. NR EW. 43/1 gmina SADOWIE”

§1

Przedmiot i termin gwarancji
1. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za caty przedmiot Umowy,
w tym takze za czesci realizowane przez podwykonawcéw.
2. W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze
koncowym
3. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje wszystkich zobowigzan powstalych w
wyniku wykonanej umowy.
4. llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade fizyczng, o ktorej
mowa w art. 556 § 1 k.c.
5. Okres gwarancji wynosi .... miesiecy , liczac od dnia odbioru konicowego.

§2

ObowiazkKi i uprawnienia stron
1. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiajacy jest uprawniony do:
a) zadania usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku gdy dana rzecz wchodzaca w zakres przedmiotu
Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana - do Zgdania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad;
b) wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad;
¢) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad na zasadach okreslonych umowsa;
d) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecia wad lub wymiany rzeczy na wolng od wad
w wysoko$ci przewyzszajacej kwote kary umownej, o ktérej mowa w § 20 ust.1 pkt. 7) umowy
2. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Gwarant jest zobowigzany do
terminowego spetnienia Zadania Zamawiajacego dotyczacego usuniecia wady, przy czym usuniecie wady moze
nastgpi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu umowy na wolng od wad;
3. Nie podlegaja z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:
a) sity wyzszej, pod pojeciem, ktérych strony utrzymujg: stan wojny, kleski zywiotowej, strajk generalny,
b) normalnego zuzycia budowli lub jego czesci
c) szkdéd wyniktych z winy Uzytkownika.
4. W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia Zamawiajgcy
zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokotu
konicowego odbioru robot.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad usuwaniem
wad.

§3

Przeglady gwarancyjne
1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie beda w potowie okresu gwarancji i na koniec ostatniego
miesigca obowigzywania niniejszej gwarancji.
2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy, zawiadamiajgc o nim
Gwaranta na pi$mie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sktad komisji przegladowej beda wchodzity osoby wyznaczone przez Zamawiajacego oraz co najmniej 1
osoba wyznaczone przez Gwaranta.
4. Jezeli Gwarant zostat prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu gwarancyjnego,
niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i
skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przegladowa.

Zamoéwienie jest wspétfinansowane w ramach operacji ,,Przebudowa i wyposazenie obiektu kultury w miejscowosci Ruszkowiec,, w
ramach operacji typu ,Inwestycje w obiekty pelnigce funkcje kulturalne” w ramach dziatania ,Podstawowe ustugi i odnowa wsi na
obszarach wiejskich”, objetego PROW na lata 2014-2020 finansowanego z EFRROW na podstawie umowy nr 00012-65170-
UM1310036/18 podpisanej w dniu 28-02-2019r. pomiedzy Samorzadem Wojewédztwa Swietokrzyskiego, a Gmina Sadowie.
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5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza sie szczegétowy Protokét Przegladu Gwarancyjnego, w co
najmniej trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego i jeden dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci
przedstawiciela Gwaranta, Zamawiajgcy niezwtocznie przesyta Gwarantowi egzemplarz Protokotu Przegladu.

§4

Wezwanie do usuniecia wady i tryby usuwania wad

1. W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niZ podczas przegladu gwarancyjnego, Zamawiajacy
niezwlocznie, lecz nie péZniej niz w ciggu 7 dni od daty ujawnienia wady, zawiadomi na pi$mie Gwaranta o
stwierdzonych wadach i usterkach.

2. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obcigzajacej Gwaranta, Zamawiajacy wyznacza Gwarantowi
odpowiedni termin na jej usuniecie. Usuniecie wady stwierdza sie protokolarnie

3. W razie nie usuniecia, przez Gwaranta , w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie ujawnionych wad
wykonanych robét, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Gwaranta.

4. Jezeli w ramach gwarancji Gwarant dostarczyt Zamawiajacemu rzecz wolng od wad, albo dokonat naprawy,

gwarancja ulega automatycznie przedituzeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgtoszenia zaistnienia wady do

chwili usuniecia wady stwierdzonego protokolarnie.

5. Terminy do wykonania napraw gwarancyjnych lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad moga zostaé

wydtuzone w szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach po wyrazeniu pisemnej zgody Zamawiajacego.

§5
Komunikacja
1. Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga zachowania formy pisemne;.
2. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyta¢ na adres: [adres Wykonawcy]
3. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajacego nalezy wysyta¢ na adres: Gmina Sadowie, Sadowie 86,
27-580 Sadowie.
4. 0 zmianach w danych teleadresowych, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 strony obowigzane s3g informowac sie
niezwlocznie, nie pézniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystania korespondencji
pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.
5. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub likwidacje powiadomi¢ na
pis$mie o tym fakcie Zamawiajgcego.

§6

Postanowienia konicowe
1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczegélnosci
Kodeksu cywilnego
2. Integralng czescia niniejszej Karty Gwarancyjnej jest Umowa oraz inne dokumenty bedace jej integralng
czescia
3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
4. Niniejsza Karte Gwarancyjng sporzadzono w trzech egzemplarzach na prawach oryginatu, dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego, jeden dla Gwaranta

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajacy gwarancji Przyjmujacy gwarancje
Przedstawiciel Wykonawcy/Gwarant: Przedstawiciel Zamawiajacego:
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