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Kod CPV 45000000-7 
OST – B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Dane inwestycji 
1.1. 1. Nazwa inwestycji  
  Przebudowa i wyposażenie Biblioteki - Ośrodka Kultury Gminy Sadowie. 
1.1.2 Przedmiot i zakres stosowania  OST  
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych podczas przebudowy i wyposażenia Biblioteki - Ośrodka Kultury 
Gminy Sadowie.  
 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stosowana jest jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych. 
 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany przyjętych rozwiązań technicznych                               
i technologicznych tylko w przypadku i na zasadach podanych w zawartej umowie na roboty budowlane. 
Istotne zmiany należy zanotować w pozycji rewizji tabelek rysunków budowlanych ze wcześniejszym 
poinformowaniem autora dokumentacji. 
 

1.2. Zakres robót budowlanych  
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie przebudowy i wyposażenia Biblioteki - Ośrodka Kultury Gminy Sadowie w tym: 
 
ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE 
(CPV 45111200-0) 

−  wykonanie wygrodzenia terenu budowy  

−  zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów – wg. Zatwierdzonego   
 przez Inspektora Nadzoru Projektu Zagospodarowania Placu Budowy.  

−  wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy – zapewnienie  
 dostępu do punków poboru wody i energii elektrycznej na potrzeby wykonania robót budowlanych  

−  oczyszczenie terenu z gruzu powstałego w trakcie wykonywania prac 

−  inne prace i roboty określone w zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Projekcie 
 Zagospodarowania Terenu Budowy.  
  
ROBOTY ROZBIÓRKOWE (CPV 45111300-1)  

− wykucie z muru ościeżnic drewnianych i stalowych, 

−   rozebranie ścian, 

−  rozebranie sufitu podwieszanego, 

−   usunięcie gruzu z budynku, 

−   przecieranie tynków, 
 
WZNOSZENIE I DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ (CPV 45262120-8, 45262110-5)   

−   montaż i demontaż rusztowań wewnętrznych 
 
BETONOWANIE I ZBROJENIE (CPV 45262300-4, CPV 4526310-7) 

− montaż nadproży stalowych C100, 
 
ROBOTY MUROWE (CPV 45262520-2)   

− zamurowanie otworów okiennych i drzwiowych,  
 
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA (CPV 45421100-5) 

−   przygotowanie ościeży 

−   osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej 
 
ROBOTY MALARSKIE (CPV 45442100-8)  

−  przygotowanie podłoża i malowanie ścian wewnętrznych, oraz w miejscach, w których doszło do  
             uszkodzenia powłok malarskich wewnętrznych w wyniku prac. 
 
PODŁOŻA I POSADZKI (CPV 45000000-7, 45431000-7, 44112200-0) 

−          naprawa posadzki betonowej po wyburzonych ścianach, 

−          posadzka z płytek ceramicznych, 
 
OKŁADZINY ŚCIAN Z PŁYTEK (CPV 45431000-7) 
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−  okładziny ścian z płytek ceramicznych 
 

OBUDOWY ELEMENTÓW I ŚCIANKI DZIAŁOWE Z PŁYT G-K NA RUSZCIE METALOWYM (CPV 
45421146-9) 
-           wykonanie zabudowy z płyt g-k 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych  
 Prace budowlane, wynikające z opracowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez  
Inspektora Nadzoru „Projektu Organizacji Robót”, a w szczególności:  

− zasilenie placu budowy w energię elektryczną 
− punkt poboru wody  
− odprowadzenie ścieków 
− zapewnienie pomieszczeń socjalnych, biurowych i magazynowych 
− wygrodzenie terenu budowy 
− wytyczenie i utrzymanie dróg pożarowych 
− wykonanie innych prac określonych w Projekcie Organizacji Robót.  

 
1.4. Określenia podstawowe 
 Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
 

Przedmiar robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności technologicznej 
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek przedmiarowych. 
 
Roboty budowlane – budowa a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego. 
 
Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 
nadbudowę obiektu budowlanego. 
 
Teren budowy – przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy. 
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie o prowadzenie budowy lub 
wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
 
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 
budowy, protokóły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu – także dziennik montażu. 
 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
 
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 
 
Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w czasie wykonywania robót. 
 
Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność 
za prowadzoną budowę. 
 
Inspektor Nadzoru /Inżynier/ - kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest 
weryfikacja prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami 
technicznymi oraz Dokumentacją Projektową. 
 
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy – odniesienie w tekście do Polskich 
Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane jako konieczność 
uzyskania zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarządzeniami i Normami 
razem, właściwym dla danego zagadnienia 
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1.5.  Organizacja i wymagania dotyczące robót budowlanych 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
 Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy (dla prac 
prowadzonych w oparciu o pozwolenie na budowę) oraz dokumentację projektową. 
 Wykonawca w porozumieniu z Użytkownikiem obiektu ustali punkt poboru wody oraz energii 
elektrycznej na potrzeby budowy.  
 Wykonawca na własny koszt ustala lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz 
reperów. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali 
na własny koszt. 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z  
Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne o prowadzonej budowie. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa przekazana Wykonawcy.  
 Wykonawca otrzyma od Zamawiającego jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej                     
i Specyfikacji Technicznych na roboty objęte Umową. Dalsze niezbędne kopie Dokumentacji Projektowej 
Wykonawca wykona na własny koszt.  
Dokumentacja Projektowa dostarczona Wykonawcy przez Zamawiającego nie może być wykorzystywana 
lub udostępniana osobom trzecim bez zgody Zamawiającego z wyjątkiem przypadków, kiedy jest to 
niezbędne dla celów związanych z wykonaniem Umowy. W okresie przygotowywania ofert pełna 
dokumentacja projektowa znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego.  
 
1.5.3. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę  

− Wykonawca we własnym zakresie opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 
21a ustawy Prawo Budowlane oraz projekt organizacji robót w uzgodnieniu z Inspektorem 
Nadzoru jak i również organizację terenu budowy i zaplecza budowy, projekt zasilania w energię 
elektryczną i wodę oraz program Zapewnienia Jakości Robót (ZJR).  

− Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni szczegółowy harmonogram robót  
gwarantujący ciągłość wykonywanych prac oraz terminy realizacji zgodne z Umową. 

− Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą.  

− Całość dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę podlega zatwierdzeniu przez Inspektora 
Nadzoru. Zatwierdzenie to jednak nie umniejsza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z 
Prawa Budowlanego.  

1.5.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową 
 Dokumentacja techniczna oraz szczegółowe specyfikacje techniczne stanowią integralną część 
umowy. Wszystkie użyte materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją 
techniczną oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W przypadku gdy materiały lub roboty nie 
będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, to takie 
materiały będą musiały być zastąpione innymi, spełniającymi wymagania a koszt wymiany ponosi 
Wykonawca. 
 
1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
1.6.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien  
zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.  
1.6.2 Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia istniejących instalacji i urządzeń, 
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem w czasie robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody        
w instalacjach i urządzeniach podziemnych i naziemnych, pokazanych na planie zagospodarowania 
terenu, spowodowane wykonywaniem robót budowlanych. Jeżeli zostaną one przypadkowo uszkodzone 
w trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Inspektora 
Nadzoru i właściciela uszkodzonej instalacji lub urządzenia. Wykonawca na własny koszt usunie wszelkie 
szkody powstałe w czasie robót. 
1.6.3 Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie istniejących budynków i obiektów budowlanych, 
znajdujących się w strefie oddziaływania robót. Wszelkie zauważone zmiany stanu technicznego tych 
obiektów Wykonawca niezwłocznie zgłosi do Inspektora Nadzoru. Do czasu podjęcia decyzji o dalszym 
postępowaniu przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca podejmie kroki w celu zabezpieczenia obiektów 
przed dalszymi zmianami.  
 
1.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
1.7.1 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego i stosować je w czasie prowadzenia robót. 
 Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243          
z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, 



7 

poz.150, z późn. zm.: 
 „Z chwilą przejęcia placu budowy Wykonawca staje się właścicielem i posiadaczem odpadów, z którymi 
będzie postępował zgodnie z obowiązującymi przepisami”.  
 W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie 
podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych             
w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz. 
warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych oraz podejmie środki ostrożności          
i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem terenu materiałami budowlanymi,  

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

− przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 

− możliwością powstania pożaru. 
Wykonawca zorganizuje i będzie stosował system gospodarki wszelkimi odpadami. Gromadzone odpady 
będą systematyczne wywożone na legalne wysypisko lub odbierane przez uprawnione do tego firmy 
porządkowe.  
1.7.2. Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w  
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę.  
 
1.8 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowe. 
 Na terenie budowy Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy oraz drogi 
pożarowe wymagane odpowiednimi przepisami.  
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.9 Warunki bezpieczeństwa pracy 
 Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności wykonawca nią obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.10 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy 
 Zgodnie z ustaleniami specyfikacji technicznej wykonawca winien przygotować organizację robót 
budowlanych, w której ustali zagospodarowanie placu budowy uwzględniające przygotowanie zaplecza 
budowy na własny koszt.  
 
1.11 Warunki dotyczące organizacji ruchu oraz zabezpieczenia chodników i jezdni 
 Należy tak kontrolować ruch samochodów dostawczych, by transport materiałów nie spowodował 
uszkodzeń chodników oraz sąsiadujących z placem budowy ulic. 
 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia dojść do poszczególnych posesji znajdujących  
się w rejonie budowy. Dojścia te będą utrzymywane w należytym porządku, zostaną w sposób  wyraźny     
i bezpieczny oddzielone od Terenu Budowy.  
 W przypadku lokalizacji budowy przy wjazdach na sąsiadujące z nią posesje Wykonawca  
przygotuje, uzgodniony z zarządcą dojazd tymczasowy  
 
1.12  Warunki dotyczące organizacji ruchu oraz zabezpieczenia chodników i jezdni 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
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kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót. wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną. 
 
1.13. Nazwy i kody 
Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane - wymagania ogólne 
Kod CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
Kod CPV 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe 
Kod CPV 45262120-8 - Wznoszenie rusztowań 
Kod CPV 45262110-5 – Demontaż rusztowań 
Kod CPV 45262300-4 - Betonowanie 
Kod CPV 45263100-7 – Zbrojenie 
Kod CPV 45262520-2 – Roboty murowe 
Kod CPV 45262300-4 – Wykonanie stropu gęstożebrowego 
Kod CPV 45422000-1 - Roboty ciesielskie 
Kod CPV 45261000-4 - Pokrycia dachowe, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe 
Kod CPV 45320000-6 – Bezspoinowy system docieplenia ścian 
Kod CPV 45442120-4 – Tynki zewnętrzne cienkowarstwowe 
Kod CPV 45421100-5 – Stolarka okienna i drzwiowa 
Kod CPV 45421160-3 – Instalowanie balustrad 
Kod CPV 45410000-4 – Tynki wewnętrzne 
Kod CPV 45442100-8 – Roboty malarskie 
Kod CPV 45233220-7 – Nawierzchnie z kostki betonowej 
Kod CPV 45262400-5 – Konstrukcje stalowe 
Kod CPV 45000000-7 – Podłoża i posadzki 
Kod CPV 45431000-7 – Układanie płytek 
Kod CPV 45262400-5 – Okładziny ścian z płytek 
Kod CPV 45421146-9 - Obudowa elementów z płyt G-KF na ruszcie metalowym 
 
1.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw. przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
 Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 
ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, ze materiały uzyskane z dopuszczalnego 
źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
 
2.2 Kontrola materiałów  
Inspektor Nadzoru może kontrolować dostarczane na budowę materiały, żeby sprawdzić czy są one 
zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Inspektor Nadzoru jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału aby sprawdzić jego 
własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów.  
 
2.3 Atesty materiałów. 
 W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane 
są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny 
jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, Inspektor nadzoru może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych 
materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
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 Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone 
przez wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
Materiały posiadające atesty, mogą być badane przez Inspektora nadzoru w dowolnym czasie.                 
W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i 
urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 
przyjęte do wbudowania. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały. Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany przyjętych rozwiązań technicznych                               
i technologicznych tylko w przypadku i na zasadach podanych w zawartej umowie na roboty budowlane. 
 
3. SPRZĘT 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST. 
programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej. SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej. SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

− projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 
graficznej, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

− projekt organizacji budowy, 
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− projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Inspektora nadzoru. 
  Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
SST, a także w normach i wytycznych. 
  Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 
 Wykonawca na żądanie Inspektora nadzoru przedstawi do zaakceptowania program zarządzania 
jakością, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
 - organizację wykonania robót w tym termin i sposób prowadzenia robót. 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót. 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót. 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót. 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych 
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru. 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy 
nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w 
celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 
na wyniki badań. Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści 
je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
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6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobielane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST. stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998r (Dz. U. 99/98),, 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
3. Polską Normą lub 
4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST. 
5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z. 1998r. (Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST. każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
6.8.1 Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na 
kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 



12 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
6.8.2 Dokumenty laboratoryjne 
          Atesty materiałów, recepty robocze, orzeczenia o jakości materiałów i wyniki badań kontrolnych   
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
6.8.3 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się. oprócz wymienionych w punktach [1]-[3]. następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę. 
b) protokoły przekazania terenu budowy. 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi. 
d) protokoły odbioru robot. 
e) protokoły z narad i ustaleń. 
f) operaty geodezyjne. 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
6.8.4.Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 Nie dotyczy objętych umową robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST. roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu. 
b) odbiorowi częściowemu. 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu). 
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
takcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.l .  Zasady odbioru ostatecznego robot 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona wpisem do 
dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
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robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne). 
3.   protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4.   protokoły odbiorów częściowych, 
5.   recepty i ustalenia technologiczne. 
6.  dzienniki budowy (dla prac prowadzonych w oparciu o pozwolenie na budowę). 
7.  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 3GT i programem 
zapewnienia jakości (PZJ). 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej. 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń. 
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) 
robót". 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawę płatności określa umowa na roboty budowlane. 
W przypadku robót płatnych ryczałtowo: 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę uwzględniająca  wszystkie 
czynności, wymagania i badania potrzebne do wykonania prac, określonych w ST i PB. 
Cena powinna obejmować: 
- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy 
i z powrotem, montaż, demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty 
urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP, 
- oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę, 
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT . 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest 
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją 
kosztorysową. 
    Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez Inspektora nadzoru, 
protokół częściowego wykonania i odbioru robót ustalony w oparciu o umowę ryczałtową. Szczegóły 
rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulują zapisy umowy. 
  
10. DOKUMENTY I ODNIESIENIA 
10.1. Obowiązujące normy oraz przepisy 
Przy wykonywaniu i montażu wszystkich elementów objętych Specyfikacją Techniczną jako 
obowiązujące należy przyjąć odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN należy 
przyjąć normy DIN lub odpowiednie normy EN. W każdym wypadku należy uwzględniać wytyczne i 
przepisy producentów. W szczególności należy przestrzegać poniższych norm. 
 
10.2. Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 
wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to: 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi 
zmianami 
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 
80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 
3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z 
późniejszymi zmianami 
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania 
robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 
6. rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072). 
 
Normy PN: 
PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości, 
PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe, 
PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Podstawowe obciążenia zmienne i technologiczne, montażowe 
PN-82/B-02004 Obciążenia budowli. Obciążenia pojazdami, 
PN-82/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem 
PN-82/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem 
PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 
i projektowanie, 
PN-88/B–02014 Obciążenia budowli. Obciążenia gruntem 
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie, 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie, 
PN-88/B-06250 Beton zwykły, 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli, Obliczenia statyczne 
i projektowanie, 
PN-B-03002:1999. Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie, 
PN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu, 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu, 
PN-S-96011 Stabilizacja gruntów wapnem do celów drogowych, 
PN-S-96012 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem, 
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne, 
PN-S-06102 1997 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, 
PN-87/B-02151 Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach 
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków 
PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie 
PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowanych na działanie wody 
oraz oznaczanie nasiąkliwości 
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PN-79/C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardości powłoki 
PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Oznaczanie przyczepności powłok do podłoża oraz 
przyczepności międzywarstwowej 
PN-93/C-81515 Wyroby lakierowe. Oznaczanie grubości powłok 
PN-93/C-81532/01 Wyroby lakierowe. Oznaczanie odporności na ciecze. Metody ogólne 
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk 
BN-84/6755-08 Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. wyroby z wełny mineralnej. Filce i płyty 
BN-89/6821-02 Szkło budowlane. Szyby zespolone instrukcja ITB nr 221 ; Wytyczne oceny 
odporności ogniowej elementów konstrukcji budowlanych. 
 
Normy DIN: 
DIN-1249 Szkło budowlane 
DIN-1725 Stopy aluminiowe 
DIN-1745 Blachy i taśmy z aluminium 
DIN-1748 Profile tłoczone z aluminium 
DIN-4102 Właściwości materiałów budowlanych i elementów budowli w warunkach pożaru 
DIN-4108 Ochrona cieplna w budownictwie 
DIN-4109 Ochrona przed hałasem w budownictwie 
DIN-4113 Aluminium w budownictwie. Zasady obliczeń 
DIN-4115 Lekkie konstrukcje stalowe 
DIN-7168 Odchyłki wymiarów elementów gotowych 
DIN-7863 Elastomerowe uszczelki okienne i elewacyjne 
DIN-7864 Izolacyjne folie elastomerowe 
DIN-17440 Stale nierdzewne 
DIN-17441 Stale nierdzewne. Warunki dostawy dla półfabrykatów walcowanych na zimno 
DIN-18056 Ściany okienne 
DIN-18202 Tolerancje w budownictwie 
DIN-52615 Badania ochrony cieplnej. Określenie wsp. przepuszczalności pary wodnej 
DIN-55928 Ochrona korozyjna konstrukcji stalowych 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował  Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
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KOD CPV CPV 45111300-1 

SST – B.02.00.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 

1.    WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych, związanych z pracami rozbiórkowymi podczas realizacji 
kontraktu:   
Przebudowa i wyposażenie Biblioteki - Ośrodka Kultury Gminy Sadowie. 
 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót ogólnobudowlanych, związanych z pracami rozbiórkowymi w tym: 
 

− wykucie z muru ościeżnic drewnianych i stalowych, 

−   rozebranie ścian, 

−  rozebranie posadzek, 

−   usunięcie gruzu z budynku, 

−   przecieranie tynków, 
 
Niniejszą Szczegółową Specyfikację Techniczną dotyczącą wykonania robót ogólnobudowlanych zgodnie 
z Dokumentacją Projektową i rysunkami, należy rozumieć i stosować wraz z Ogólnymi  Specyfikacjami 
Technicznymi OST.01 oraz ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi:  
 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe przedstawiono w  OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.4 Informacje o terenie budowy; 
Informację przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.5 Określenia podstawowe, zawierające definicję pojęć i określeń nigdzie wcześniej 

niezdefiniowanych ; 
Podstawowe określenia przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
2 MATERIAŁY 
2.1 Wymagania dotyczące materiałów i wyrobów budowlanych 
  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w             
 OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE.            
Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. Cały  sprzęt  potrzebny  na  
placu  budowy  zostanie  dostarczony  przez  Wykonawcę,  włącznie  z ewentualnymi rusztowaniami, 
podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie 
wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa.  Zastosowany przy prowadzeniu 
robót sprzęt nie może  powodować uszkodzeń pozostałych, nie rozbieranych elementów. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania   jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. Urządzenia 
takie, jak hydrauliczne młoty do kruszenia, mogą być używane tylko przy spełnieniu określonych 
warunków. 
Sprzęt  i  narzędzia  zmechanizowane  powinny  być  montowane,  eksploatowane  i  obsługiwane 
zgodnie z  instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących 
systemu  oceny  zgodności.  Powinny  być  utrzymywane  w  stanie  zapewniającym  ich  sprawne 
działanie, stosowane do prac, do jakich zostały  przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone 
osoby. 
 
4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 Do transportu można  stosować dowolny sprzęt transportowy przy zachowaniu warunków 
ogólnych określonych w OST.01 – WYMAGANIA OGÓLNE.  
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonanych robót i właściwości przewożonych materiałów 
Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. 
Należy zwrócić szczególna uwagę na zabezpieczenie wszystkich elementów o ostrych krawędziach, 
mogących powodować uszkodzenie ciała. 
 
5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

 
5.2. Roboty przygotowawcze 
 Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:, miejsce prac oznakować zgodnie               

z wymogami BHP, zapoznać pracowników z programem robót rozbiórkowych, demontażowych, 

sposobie składowania, przemieszczania, załadunki i wywozu gruzu oraz odpadów i poinstruować            

o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 

 

5.3.  Zabezpieczenie placu budowy 
 Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych,  Wykonawca winien ustawić niezbędne 
zabezpieczenia w  miejscach przewidzianych w  planie zagospodarowania placu budowy. Teren 
rozbiórki należy ogrodzić w sposób uniemożliwiającym przedostanie się osób nieupoważnionych             
w obręb  prac  rozbiórkowych  i  oznakować  tablicami   ostrzegawczymi.  Dla potrzeb transportu 
pionowego gruzu i odpadów Wykonawca zabezpieczy szczelne rynny i leje zsypowe. Na czas robót 
Wykonawca podstawi kontenery dla potrzeb tymczasowego składowania gruzu i odpadów. 
Przy wykonywaniu robót elewacyjnych oraz na połaci dachowej Wykonawca zobowiązany jest 
oznakować i zabezpieczyć teren robót, jak też zorganizować roboty w sposób umożliwiający użytkowanie 
terenów przyległych oraz samego obiektu.  
Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób, odpowiada też za utrzymanie czystości w 
związku z prowadzonymi robotami. 
 
5.4. Roboty rozbiórkowe 
 Przed przystąpieniem do robót tak rozbiórkowych jak i wyburzeniowych trzeba przeprowadzić 
dokładne badanie konstrukcji i stanu technicznego poszczególnych elementów składowych budynku, 
rozeznać jego otoczenie, ustalić metodę rozbiórki, opracować projekt organizacji robót rozbiórkowych i 
zagospodarować plac rozbiórki Rozbiórka powinna być przeprowadzona tak, aby stopniowo odciążać 
elementy nośne konstrukcji. Usunięcie elementu nie może powodować naruszenia stateczności 
elementów przyległych. Rozbiórkę rozpoczyna się od demontażu instalacji, stolarki i innych elementów 
wykończenia.  Elementy wykończenia i wyposażenia oraz materiały z odzysku znosi się ręcznie lub przy 
zastosowaniu prostych przenośników, gruz zaś spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych lub metali. Mur 
z cegły pełnej (lub bloczków) można rozbierać ręcznie, kilofami odbijając poszczególne cegły (lub 
bloczki) i spuszczając je rynną. 
 
5.5.  Doprowadzenie placu budowy do porządku 
 Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243          
z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, 
poz.150, z późn. zm.: 

„Z chwilą przejęcia placu budowy Wykonawca staje się właścicielem i posiadaczem odpadów, z którymi 

będzie postępował zgodnie z obowiązującymi przepisami”.   

 Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami 

oraz tereny okoliczne.  Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje budynków,     

na których osiadł pył wytworzony w trakcie robót rozbiórkowych.  Wykonawca  odpowiada  za  wszelkie  

szkody  powstałe  z  jego  winy  w  budynkach  i  na okolicznych terenach. Z tego tytułu, Wykonawca 

ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt wszystkich szkód znanych              

w momencie odbioru robót. 

 

5.6.  Przechowywanie gruzu 
 Elementy do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym. 

 
6 KONTROLA JAKOŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST-B.00.00.00. Kontrola jakości robót 
podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych, porządkowych 
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przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym. 
 
7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT 
 Nie dotyczy objętych umową robót. 
 
8 OPIS SPOSOBU ODBIÓRU ROBÓT 
 Odbiory robót prowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w OST.01 – WYMAGANIA 
OGÓLNE  i umowie. Celem  odbioru  jest  protokolarne  dokonanie  finalnej  oceny  rzeczywistego  
wykonania  robót  w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę płatności określa umowa na roboty budowlane.   

 
10  DOKUMENTY ODNIESIENIA 

- Określone w OST.01 – WYMAGANIA OGÓLNE  

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, 
montażu   i   rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r) 
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KOD CPV 45262300-4 i CPV 45263100-7 

SST – B.04.00.00  BETONOWANIE I ZBROJENIE  
 

1.    WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych, związanych z wykonaniem stóp fundamentowych, 
naprawą elementów żelbetowych i uszkodzonych fragmentów ścian oraz wykonaniem betonu 
podkładowego pod okładziny posadzkowe, posadzek podczas realizacji kontraktu: 
Przebudowa i wyposażenie Biblioteki - Ośrodka Kultury Gminy Sadowie. 
 
 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót ogólnobudowlanych takich jak: 
 

− montaż nadproży stalowych C100, 

− montaż nadproży z belek prefabrykowanych, 
 
Niniejszą Szczegółową Specyfikację Techniczną dotyczącą wykonania robót ogólnobudowlanych zgodnie 
z Dokumentacją Projektową i rysunkami, należy rozumieć i stosować wraz z Ogólnymi Specyfikacjami 
Technicznymi OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE oraz ze Szczegółowymi Specyfikacjami 
Technicznymi. 
 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe przedstawiono w  OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1.4 Informacje o terenie budowy; 
Informację przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
1.5 Określenia   podstawowe,   zawierające   definicję   pojęć   i   określeń   nigdzie   wcześniej 

niezdefiniowanych ; 
Podstawowe określenia przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i 
wytycznych oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne". 
Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia 
wiotkimi prętami stalowymi w ilości mniejszej od minimalnej dla konstrukcji żelbetowych. 
Konstrukcje żelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami stalowymi współpracującymi z 
betonem w ilości nie mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla konstrukcji żelbetowych. 
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu wody, kruszywa mineralnego 
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa -   mieszanina  wszystkich  składników  przed  związaniem betonu. 
Zaczyn cementowy -   mieszanina cementu i wody. 
Zaprawa -   mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
w/c-   wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym 
Deskowania - pomocnicze budowle służące do formownia elementów betonowych wykonywanych na 
miejscu. 
 

2 MATERIAŁY 
2.1 Wymagania dotyczące materiałów i wyrobów budowlanych 
  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w             
 OST.01 – WYMAGANIA OGÓLNE. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
 -Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, póz. 2016; z 
późniejszymi zmianami), 
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, póz. 881), 
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z 
późniejszymi zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez 
w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów potrzebnych do realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
2.2 Wymagania dotyczące materiałów i wyrobów budowlanych  związanych z  wykonaniem 
 betonu . 
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  Do betonu klasy < B25 można stosować żwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 63,0 mm. 
Żwir powinien spełniać wymagania PN-86/B-06712 „Kruszywa mineralne do betonu” dla marki minimum 
20 w zakresie cech fizycznych i chemicznych (skał osadowych – węglowe, piaskowce, krzemionkowe). 
W kruszywie grubym tj. w grysach i żwirach dopuszcza się grudki gliny w ilości 0,5%. 
2.3 Wymagania dotyczące podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych  związanych z 
 naprawą elementów żelbetowych i uszkodzonych fragmentów ścian  

Zaprawa tynkarska przyczepność 0,5N/mm2; wytrzymałość na ściskanie min. 1,5N/mm2; 
odporność na temperatury do +60 stopni C; temperatura stosowania 5-30 stopni 
C; opór dyfuzyjny – 2; 

Zaprawa naprawcza przyczepność 0,5MPa; wytrzymałość na ściskanie po 1 dniu >15MPa, po 28 
>40MPa; odporność na temperatury do +60 stopni C; temperatura stosowania 
5-30 stopni C;  

Zaprawa do 
wykonania warstwy 
kontaktowej 

przyczepność po 28 dniach 1,0MPa; odporność na temperatury od -20 do +60 
stopni C; temperatura stosowania 5-25 stopni C;  

Zaprawa do 
wykonania warstwy 
wyrównawczej 

przyczepność do betonu pokrytego warstwą kontaktową po 28 dniach 1,0MPa; 
wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach min. 43MPa, wytrzymałość na zginanie 
po 28 dniach min. 9MPa; odporność na temperatury od -20 do +60 stopni C; 
temperatura stosowania 5-25 stopni C;  

Zaprawa do 
wykonania warstwy 
szpachlowej 

przyczepność do warstwy wyrównawczej po 28 dniach 0,5MPa;  wytrzymałość 
na ściskanie po 28 dniach min. 19MPa, wytrzymałość na zginanie po 28 dniach 
min. 4,5MPa;odporność na temperatury od -20 do +60 stopni C; temperatura 
stosowania 5-25 stopni C;  

 
2.4 Wymagania dla betonu C20/25 

Beton powinien spełniać następujące wymagania: przygotowany na węźle betoniarskim i 
dostarczony z świadectwem zgodności z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru recepturą. Każda partia 
betonu winna posiadać atest producenta oraz świadectwo zgodności z recepturą. Wymagania co do 
szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.: nasiąkliwość nie większa jak 4% 
mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie większy od 20% po 
150 cyklach zamrażania i rozmrażania. 

Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 
Beton architektoniczny - mieszanka betonowa o dużej ciekłości i składzie umożliwiającym szczelne 
wypełnienie form i deskowań oraz samoczynne odpowietrzenie i zagęszczenie pod wpływem własnego 
ciężaru bez segregacji składników. Do produkcji betonu architektonicznego można stosować czyste 
cementy portlandzki lub z domieszkami. Ze względu na wymagana dużą ilość frakcji drobnych zaleca się 
stosowanie większej ilości cementu małej wytrzymałości zamiast małej ilości cementu dużej 
wytrzymałości. Warunkiem uzyskania betonu samozagęszczalnego bez tendencji do segregacji jest 
stosowanie dodatków mineralnych w postaci popiołów lotnych, mielonego żużla wielkopiecowego, mączki 
wapiennej lub kwarcowej. Do betonu architektonicznego stosuje się specjalne domieszki chemiczne o 
bardzo silnym działaniu upłynniającym. 
 
2.5 Cement 
a) Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków wg normy PN-
B-30000:1990 o następujących markach: 
• marki „25”- do betonu klasy B7,5-B20 
• marki „35”- do betonu klasy wyższej niż B20 
b) Wymagania dotyczące składu cementu 
Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom norm PN-B-30000:1990,  
c) Oznakowanie opakowania 
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis 
zawierający następujące dane: 
•  oznaczenie, 
•   nazwa wytwórni i miejscowości, 
•   masa worka z cementem, 
•   data wysyłki, 
•   termin trwałości cementu. 
d) Świadectwo jakości cementu 
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz  
z wynikami badań. 
e) Warunki magazynowania i okres składowania: Miejsca przechowywania cementu mogą być 
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następujące: 
• dla cementu pakowanego (workowanego): 
-   składy   otwarte   (wydzielone   miejsca   zadaszone   na   otwartym   terenie zabezpieczone z boków 
przed opadami), 
-   magazyny  zamknięte  (budynki  lub  pomieszczenia  o  szczelnym  dachu i ścianach). 

2.6. Kruszywo do betonu 

       Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych  
i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne 
rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu budowy składane oddzielnie  na  umocnionym  i  
czystym  podłożu w taki  sposób aby nie ulegały zanieczyszczeniu  
i nie mieszały się. 

2.7. Woda 

       Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca się 
stosowanie wody wodociągowej  pitnej.  Stosowanie jej  nie wymaga przeprowadzania badań. 
Należy pobierać ją ze zbiornika pośredniego.  

2.8. Stal zbrojeniowa 

Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm. 

Odbiór stali zbrojeniowej na budowie 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego przez 
wytwórcę stali. Treść atestu powinna być zgodna z postanowieniami powyżej przytoczonych norm. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach  z  
podziałem  wg  wymiarów i gatunków.  Należy dążyć,  by stal była magazynowana   w   miejscu   nie   
narażonym   na   nadmierne   zawilgocenie   lub zanieczyszczenie. 

2.9. Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub / oraz z tworzyw 

sztucznych. 

Podkładki  dystansowe  muszą być  mocowane  do  prętów.   Nie  dopuszcza  się stosowania podkładek 

dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 

2.10. Deskowania 
Do wykonywania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy. Materiały 

stosowane na deskowania  nie  mogą deformować się  pod wpływem i warunków atmosferycznych, ani 

na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową.  
Dopuszcza się użycie wyłącznie deskowania systemowego uzgodnionego z Inspektorem 

Nadzoru. 
 
2.11 Materiały do pielęgnacji betonu 

Do pielęgnacji betonowej warstwy wyrównawczej mogą być stosowane: 
- folie z tworzyw sztucznych, 
- włóknina 

 
2.12 Nadproża prefabrykowane L-19 
                Nadproża L-19 to prefabrykowane belki żelbetowe w kształcie litery L o wysokości 19cm i 
szerokości dolnej stopki 9cm. Służą one do wykonywania nadproży nad otworami drzwiowymi i okiennymi 
na murach wewnętrznych i zewnętrznych. Wymiary dostępnych nadproży oraz ich zastosowanie do 

konkretnych otworów pokazuje poniższa tabelka.  
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               Belki należy układać na ścianach z zachowaniem minimalnej głębokości oparcia (zalecane 10-
15cm). Na wyrównanych i wypoziomowanych powierzchniach ścian układa się poszczególne belki dla 
odpowiedniego otworu okiennego lub drzwiowego. Belki układa się na zaprawie cementowej.  

 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podanow OST.01 – WYMAGANIA OGÓLNE.               
Sprzęt i narzędzia 
Wykonawca przystępujący do wykonania prac powinien wykazać się możliwością korzystania  
z następującego sprzętu: 
- mieszarki do zapraw, 
- agregatu tynkarskiego, 
- betoniarki wolnospadowej, 
- pompy do zapraw i pompy do betonu, 
- przenośnych zbiorników na wodę 
- innych ręcznych i elektrychnych narzędzi pomocniczych. 
Roboty związane z wykonaniem podszybia, fundamentów, ścian fundamentowych, ścianek, płyt, schodów 
zewnętrznych, płyt podjazdu dla niepełnosprawnych mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie 
przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót.  
Wykonawca powinien dysponować m.in.: 
1) do przygotowania mieszanki betonowej: 
-   betoniarkami o wymuszonym działaniu, 
- dozownikami wagowe o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem legalizacji,  
-   odpowiednio przeszkoloną obsługą. 
 
2) do wykonania deskowań:  
-   sprzętem ciesielskim, 
 
3) do przygotowania zbrojenia: 
-   giętarkami, 
-   nożycami, 
-   prostowarkami, 
-   innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojami. 
 
4) do układania mieszanki betonowej: 
-   pojemnikami do betonu, 
-   wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy, 
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Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełnia wymagania 
techniczne w zakresie BHP. 
 
4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 Do transportu można  stosować dowolny sprzęt transportowy przy zachowaniu warunków 
ogólnych określonych w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE. 
W pracach należy używać środki transportu zapewniające właściwą jakość przewożonych towarów. 
Sposób transportu powinien być zgodny z wymaganiami producenta zawartymi w aprobacie technicznej 
wyrobu. 
Załadunek i wyładunek materiałów z rozbiórek musi się odbywać z zachowaniem wszelkich środków 
ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach. 
Transport inny jest możliwy do realizacji pod warunkiem, że zostanie zatwierdzony przez Inspektora 
nadzoru. 

4.1. Transport składników mieszanki betonowej 
Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, przeznaczonymi 
do wykonywania zamierzonych robót. Kruszywo przewożone na samochodach ciężarowych należy 
umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 
przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na 
własny koszt. 
 
5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

5.2.  Naprawa elementów żelbetowych uszkodzonych w trakcie robót 
Beton, który stracił wytrzymałość należy usunąć całkowicie aż do napotkania warstwy materiału 
nieuszkodzonego, charakteryzującego się brakiem głuchego dźwięku przy uderzeniu młotkiem. 
Uszkodzony beton usuwa się przecinakami lub młotkiem o masie 5kg, dla wytworzenia chropowatej 
powierzchni styku (powierzchnię nacinać szpiczastymi młotkami i oczyszcza szczotkami stalowymi).         
Skruszony i skorodowany beton usunąć ok. 5cm poza widoczną granicę uszkodzenia, odsłonić 
skorodowane zbrojenie usuwając beton na głębokość 2cm poza stal. 
- podłoża betonowe będące w sposób znaczny zniszczone, zabrudzone bądź skorodowane chemicznie 
lub biologicznie należy poddać specjalnym zabiegom, takim jak śrutowanie, frezowanie, odgrzybianie 
- odkryte elementy zbrojenia należy oczyścić z rdzy i wszelkich innych zabrudzeń, do stopnia czystości 
SA2 
- zabezpieczyć elementy zbrojenia farbą antykorozyjną. 
- ubytki betonu uzupełnić zaprawą do wykonania warstwy wyrównawczej (gr.do 50mm) po wykonaniu 
“podkładu” z zaprawy do wykonania warstwy kontaktowej (gr. ok 1mm), dla uzyskania właściwej grubości 
otulenia zbrojenia równej 3cm. 
- wyrównać powierzchnię naprawianych elementów zaprawą do wykonania warstwy szpachlowej (do 
10mm). 

5.3. Naprawa i wyrównanie posadzek 

  Prace przeprowadzić analogiczne jak dla naprawy elementów żelbetowych pomijając procedury 
dotyczące zbrojenia. Należy wyprofilować spadki do wpustów podłogowych. 

5.4. Montaż nadproży prefabrykowanych 
-  montaż prefabrykatów należy wykonać zgodnie PN-60/B-82251 i instrukcją producenta,  
-  przy montażu nadproży, oparcie elementów na podporze wynosi minimum 100mm,  
-  każdy prefabrykat powinien być ułożony na równo rozłożonej warstwie zaprawy o wytrzymałości 
 na ściskanie określonej w projekcie.  Jeśli w projekcie nie określono inaczej, grubość warstwy 
 zaprawy powinna być nie mniejsza niż 10mm i nie większa niż 20mm,  
-  przy montażu prefabrykatów nadproży należy zwrócić uwagę na dokładne ich położenie w 
 poziomie określonym w projekcie, 
-  przy montażu nie można dopuścić do pogięcia lub uszkodzenia prętów wystających z betonu, 
 naruszenia ich w betonie oraz uszkodzenia betonu,  
-  po ułożeniu prefabrykatów należy wykonać ich połączenie i zabetonowanie, z materiałów i w 
 sposób określony w projekcie,  
-  do wypełnienia styków stosować beton drobnoziarnisty o średnicy kruszywa do 8mm,  
 klasę betonu musi być zgodna z projektem,  
-  przed zabetonowaniem miejsca styków i węzłów prefabrykatów obficie zmoczyć wodą,  

5.5.      Wykonanie deskowań 
Deskowanie elementów licowych powinny być wykonywane z elementów deskowań uniwersalnych 
umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. 
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Elementy dodatkowe można wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały stosowane na 
deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek 
zetknięcia się z masą betonową. 
Zaleca   się   stosowanie   fazowania   krawędzi   elementu   betonowego   listwami  
o wymiarach od 2-4 cm na stykach dwóch prostokątnych do siebie ścian, szczególnie  
w stykach wklęsłych.  Można takie fazowania wykonywać również wtedy, gdy nieprzewidziano ich w 
projekcie. W takim przypadku należy przeprowadzić w razie potrzeby, korektę   rozmieszczenia   
zbrojenia.   Zmianę   rozmieszczenia   zbrojenia powinien zatwierdzić Inspektor Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie 
zanieczyszczenia  (wióry,  wodę,  lód,   liście,  elektrody,  gwoździe,  drut wiązałkowy itp.). 
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy przyjmować 
zgodnie z odpowiednimi normami. 
 
5.6.    Przygotowanie zbrojenia 
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić  
z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) 
lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach 
technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać  
4 mm, w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. 
Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm.  
 
5.7. Montaż zbrojenia 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości  równej grubości otulenia. Stosowanie innych sposobów 
zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne.  
Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu 
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec 
zmianie. 
 

5.8.    Wbudowanie mieszanki betonowej 

5.8.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z 
projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 
wielkość otuliny. 
 

5.9.    Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

5.9.1. Temperatura otoczenia. 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki 
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem. 

 

5.9.2. Zabezpieczenie podczas opadów. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych 
dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

 

5.9.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez 
okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15MPa. 

5.10.    Pielęgnacja betonu 
Woda stosowana  do polewania betonu powinna spełniać  wymagania normy PN-88/B-32250. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami  
i drganiami. 
 
6 KONTROLA JAKOŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji 
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 Warstwy naprawcze, należy sprawdzić przede wszystkim pod kątem jej powiązanie z konstrukcją 
pierwotną. Zaprawa źle związana przy opukiwaniu młotkiem daje charakterystyczny głuchy dźwięk. 
Oznaczać to będzie, że wzmocnienie płyty trzeba powtórzyć od początku.  
 

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT 
 Nie dotyczy objętych umową robót. 
 

8 OPIS SPOSOBU ODBIÓRU ROBÓT 
 Odbiory robót prowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w OST-B.00.00.00 
WYMAGANIA OGÓLNE.  

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

  Podstawę płatności określa umowa na roboty budowlane. 

 
10  DOKUMENTY ODNIESIENIA 

- Określone w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

10.1. Normy 

PN-EN 1504-3       Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.  
PN-EN 1524:2000  Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. 
                    Pomiar przyczepności przez odrywanie.  
PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  
PN-85/B-04500      Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100      Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250      Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-30020:1999  Wapno. 
PN-79/B-06711      Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501      Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego użytku. 
PN-ISO-9000        (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 
jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły 
PN-ENV 206-1:2002 Beton. Cześć 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności 
PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane 
PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane - Dodatkowe wymagania stosowane 
w kraju 
PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane - Dodatkowe wymagania 
stosowane w kraju 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe - Wymagania techniczne 
 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 
1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. 
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KOD CPV 45421100-5 

SST – B.10.00.00 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA  
 

1.    WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ogólnobudowlanych, związanych z wymianą stolarki podczas realizacji kontraktu: 
   
Przebudowa i wyposażenie Biblioteki - Ośrodka Kultury Gminy Sadowie. 
 
 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wymiany stolarki w tym: 
 

−  przygotowanie ościeży 

−   osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej 
 
Niniejszą Szczegółową Specyfikację Techniczną dotyczącą wykonania robót ogólnobudowlanych  
zgodnie z Dokumentacją Projektową i rysunkami, należy rozumieć i stosować wraz z Ogólnymi  
Specyfikacjami Technicznymi OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE oraz ze Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi:  
 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe przedstawiono w  OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.4 Informacje o terenie budowy; 
Informację przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
1.5 Określenia   podstawowe,   zawierające   definicję   pojęć   i   określeń   nigdzie   wcześniej 

niezdefiniowanych ; 
Podstawowe określenia przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
2 MATERIAŁY 
2.1 Wymagania dotyczące materiałów i wyrobów budowlanych 
  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w             
 OST.01 – WYMAGANIA OGÓLNE. 
 
2.2 Okna PCV 
 Okna zewnętrzne z profili PCV (zgodność z aprobatą), pięciokomorowe w kolorze białym; okucia 
typu obwiedniowego; Sposób otwierania i  parametry zgodnie z dokumentacją projektową; 
  
2.3 Drzwi wewnętrzne  
 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe . Pozostałe parametry stolarki według 
części graficznej. 
 
2.4 Parapety 
  Parapety wewnętrzne –z konglomeratu marmurowego drobnoziarnistego gr. 2cm   
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE  

Skład- 95% - marmur , 5% - żywica poliestrowa  
Gęstość - 2,40 - 2,50 kg/dm³ 
Odporność na zginanie -18 - 30 MPa  
Odporność na ściskanie -110 - 150 MPa  
Nasiąkliwość wodą -<0,1% 
Twardość wg. skali Mohsa -3-4 

Odporność na ścieranie -13,6 cm³/50 
Wbudować należy stolarkę i ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi 

która ma posiadac atesty 
2.5. Okucia budowlane 

Każdy wyrób stolarki i ślusarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, 
łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 
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Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm, w przypadku braku takich norm-
wymaganiom określonym w świadectwie dopuszczenia do stosowania wyroby stolarki budowlanej 
wyposażone w okucia, na które została ustanowiona norma. 

 
2.6 Składowanie materiałów i transport 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta.  

Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót.  

 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 Do transportu można  stosować dowolny sprzęt transportowy przy zachowaniu warunków 
ogólnych określonych w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 Podczas prowadzonych prac należy szczególną uwagę zwrócić na zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem podłóg, instalacji c.o., oświetlenia oraz innych elementów wyposażenia nie przewidzianych 
do remontu, ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia należy przed zakończeniem robót usunąć 
doprowadzając pomieszczenia do stanu pierwotnego. 
 
5.2. Przygotowanie ościeży 

Przed osadzeniem  stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego 
ma przylegać  ościeżnica. W  przypadku  występujących  wad w  wykonaniu  ościeża lub  zabrudzenia 
jego powierzchni, ościeże należy naprawić i oczyścić. Stolarkę drzwiową należy zamocować w punktach 
rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami. W otworach łącznika wykonać wzmocnienie z ram 
stalowych. 

 
5.3. Osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej 

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić ościeżnicę na podkładkach lub listwach. 
Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. Uszczelnienie ościeży należy wykonać pianką poliuretanową. 
Ustawione okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być 
mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości i nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów 
ościeżnicy. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 2 mm przy długości 
przekątnej do 1 m; 3 mm przy długości przekątnej do 2 m; 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m; 
Zamocowaną stolarkę należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między 
ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem 
ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe 
dla zdrowia ludzi. 

Osadzoną stolarkę po zamontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
 

6 KONTROLA JAKOŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1 Kontrola jakości materiałów 

Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z wytycznymi producenta stolarki.             
Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej należy sprawdzać:  

− zgodność wymiarów, 

− jakość materiałów, z których stolarka budowlana została wykonana,  

− prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,  

− sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć.  
 Dla sprawdzenia zgodności wymiarów głównych, szczegółowych i luzów (skrzydeł i elementów  
ruchomych) należy porównać wyniki dokonanych pomiarów ocenianej partii z wymiarami zawartymi           
w polskich normach:  

− według norm przedmiotowych – dla wymiarów szczegółowych elementów,  

− według ustaleń tabelarycznych – dla luzów części ruchomych.  
 Dla stwierdzenia spełniania wymagań w zakresie jakości materiałów należy porównać wyniki oględzin z 
wymaganiami norm przedmiotowych. Dla stwierdzenia prawidłowości wykonania wyrobu i jego 
szczegółów konstrukcyjnych należy porównać wyniki oględzin i pomiarów w zakresie:  

− szczegółów konstrukcyjnych wg norm przedmiotowych wyrobów,  
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− rozmieszczenia okuć, ich wielkości i ilości wg norm przedmiotowych na wyrób,  

− oszklenia,   

− pokrycia powłokami zabezpieczającymi lub malarskimi.  
W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek:  

− wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości,  

− przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania  
  odpowiedniej ich jakości,  

− prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów,  

−  wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem, zmiana ich musi być uzgodniona  
  z projektantem i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej.  
 
6.2 Kontrola jakości wykonania robót 
 Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod 
względem równości, pionowości i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu 
mocowania, sprawdzenie uszczelnienia, sprawdzenia działania części ruchomych, stan i wygląd 
wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
Częstotliwość oraz zakres badań klap oddymiających i włazów powinna być zgodna oraz z PN 
i Aprobatami Technicznymi ITB dla poszczególnych materiałów. Dostarczone na plac budowy materiały 
należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy 
w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia 
o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie 
badań doraźnych. 
W szczególności powinny być oceniane: 
- kształt i wymiary - przez oględziny i porównanie z dokumentacją techniczną Producenta, wymiary 
należy sprawdzić z dokładnością do 1 mm, 
- zgodność materiałów – przez odczytanie danych zawartych w dokumentach atestacyjnych 
i porównanie ich z zastosowanymi materiałami, 
- odporność na działanie wysokiej temperatury – powinny wykazać odporność na działanie wysokiej 
temperatury zgodnie z procedurą badawczą ITB LP-12, 
- zabezpieczenie wyrobów przed korozją – zgodnie z Instrukcją ITB nr 305, 
- oznakowanie wyrobu – przez odczytanie informacji na opakowaniu jak określone w pkt. 4.2. 
 
7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT 
 Nie dotyczy objętych umową robót. 
 
8 OPIS SPOSOBU ODBIÓRU ROBÓT 
 Odbiory robót prowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w OST-B.00.00.00 
WYMAGANIA OGÓLNE  i umowie 
 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę płatności określa umowa na roboty budowlane. 
 
10  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1   Inne dokumenty 
- Określone w OST.01 – WYMAGANIA OGÓLNE  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
 pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401). 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych  (tom l, część 4) Arkady,  
 Warszawa 1990 r. 

- PN-EN 78:1993 Metody badań okien. Forma sprawozdania z badań. 

- PN-EN 78/AK:1993 Metody badań okien. Forma sprawozdania z badań. 

- PN/B-02100 z 1952 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia. 
- PN-B-05000:1966 Okna i drzwi. Pakowanie przechowywanie i transport. 
- PN-86/B-89030.01 Elementy budowlane z tworzyw sztucznych. Listwy przyszybowe.  
Ogólne wymagania i badania. 
-  PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 
-  PN-90/B-91002 Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych  
 modularnie. 
- PN-EN 130:1998 Metody badań drzwi. Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez wielokrotne 
 wichrowanie. 
-  PN-EN947:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie odporności na obciążenia pionowe. 
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-  PN-EN948:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzymałości na skręcanie statyczne.  
-  PN-EN 950:2000 Skrzydła drzwiowe. Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem twardym.  
-  PN-EN 951:2000 Skrzydła drzwiowe. Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i  
 prostokątności. 
-  PN-EN 952:2000 Skrzydła drzwiowe. Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru.  
-  PN/B-02100 z 1952 Skrzydła i okucia stolarki  budowlanej prawe i lewe. Określenia. 
-  PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
-  PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
-  PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
-  PN-91/M-69430 Elektrody   stalowe   otulane   do   spawania   i   napawania. Ogólne badania  
 wymagania. 

- PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 

- PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

- PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
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KOD CPV 45442100-8 

SST – B.13.00.00 ROBOTY MALARSKIE 
 

1.    WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ogólnobudowlanych, związanych z wykonaniem prac malarskich podczas realizacji 
kontraktu: 
 
Przebudowa i wyposażenie Biblioteki - Ośrodka Kultury Gminy Sadowie. 
 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu  wykonanie prac takich jak: 
 

− przygotowanie podłoża i malowanie ścian wewnętrznych, oraz w miejscach, w których doszło do  
             uszkodzenia powłok malarskich wewnętrznych w wyniku prac. 
 
Niniejszą Szczegółową Specyfikację Techniczną dotyczącą wykonania robót ogólnobudowlanych  
zgodnie z Dokumentacją Projektową i rysunkami, należy rozumieć i stosować wraz z Ogólnymi  
Specyfikacjami Technicznymi OST.01 oraz z niżej wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami  
Technicznymi:  
 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe przedstawiono w  OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE. 
 
1.4 Informacje o terenie budowy; 
Informację przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE. 
 
1.5 Określenia   podstawowe,   zawierające   definicję   pojęć   i   określeń   nigdzie   wcześniej 

niezdefiniowanych ; 
Podstawowe określenia przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE. 
 

2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST-B.00.00.00 
WYMAGANIA OGÓLNE 
Wszystkie materiały do robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia w budownictwie. 
Na zastosowane zestawy malarskie musi być akceptacja Inspektora Nadzoru. 
Podstawowe materiały zastosowane do wykonania opisanych w specyfikacji prac 

Preparaty do ścian 
wewn. 

- środki gruntujące 
- farby wewnętrzne 

Preparaty do  
lamperii 

- środki gruntujące pod farby olejne 
- zmywalna farba olejna do wnętrz  kolorze popielatym o ciepłym odcieniu 

 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE. 
Roboty malarskie można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
 
4 Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE. 
Farby pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 
90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.+5C należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 
i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 
 
5 Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE.. 
Przy malowaniu temperatura nie powinna być niższa niż +80C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem 
od przewodów wentylacyjnych i urządzeń grzewczych. 
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5.1.Przygotowanie podłoży 
Ściany wewnętrzne 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia należy naprawić przez uzupełnienie ubytków szpachlą 
gipsową. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu. Odstające tynki należy odbić, a rysy 
poszerzyć i wypełnić zaprawą wapienno-gipsową. 
 
5.2. Gruntowanie – przed malowaniem farbami powierzchnie należy gruntować preparatami do 
gruntowania  
 
5.3. Wykonywanie powłok malarskich 
Powłoki z farb powinny być nie zmywalne, dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa 
powłok powinna być jednolita, bez smug i plam oraz śladów pędzla. 
 
6. Kontrola Jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST„Wymagania ogólne” pkt 6. 
Powierzchnia do malowania 
Kontrola stanu technicznego powierzchni do malowania obejmuje: 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
- sprawdzenie nasiąkliwości, 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
- sprawdzenie czystości. 
Roboty malarskie 
Badania powłok należy wykonać po ich zakończeniu nie wcześniej niż po 7-14 dni. Przeprowadza się je 
przy temperaturze nie niższej od + 50C przy wilgotności powietrza mniejszej niż 65 %. 
Badania powinny obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem. 
Wyniki kontroli materiałów i wykonania robót malarskich powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
7. Obmiar robót 
 Nie dotyczy objętych umową robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE. 
Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru 
na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
 
8.2 Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
państwowych norm. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z pkt 5.1. 
 
8.3 Odbiór robót malarskich polega na sprawdzeniu: 
- wyglądu zewnętrznego powłok 
- odporności powłoki na wycieranie polegającym na lekkim, kilkakrotnym potarciu powierzchni 
szmatką kontrastowego koloru, 
- odporności powłoki na zarysowanie 
- przyczepności powłoki do podłoża polegającym na próbie poderwania ostrym narzędziem 
powłoki od podłoża, 
- odporności powłoki na zmywanie wodą. 
- dokładności klejenia i połączenia na stykach pasów 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

  Podstawę płatności określa umowa na roboty budowlane. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi. 
Inne dokumenty 
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Świadectwa dopuszczenia produktów do stosowania w budownictwie. 
Instrukcje producentów. 
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KOD CPV 45000000-7, 45431000-7, 44112200-0 
SST – B.16.00.00  PODŁOŻA I POSADZKI       

 

 

 

1.    WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ogólnobudowlanych, związanych z wykonaniem podłoża oraz posadzek podczas realizacji 
kontraktu:   
 
Przebudowa i wyposażenie Biblioteki - Ośrodka Kultury Gminy Sadowie. 
 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania robót do których należą: 
 

−          naprawa posadzki betonowej po wyburzonych ścianach, 

− podkład pod posadzkę z płyt OSB, 

−          posadzka z wykładzin typu tarkett z cokolikami na ścianie, 
 
Niniejszą Szczegółową Specyfikację Techniczną dotyczącą wykonania robót ogólnobudowlanych  
zgodnie z Dokumentacją Projektową należy rozumieć i stosować wraz z OST-B.00.00.00 WYMAGANIA 
OGÓLNE oraz ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi:  
 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe przedstawiono w  OST.01 – WYMAGANIA OGÓLNE 
1.4 Informacje o terenie budowy; 
Informację przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
1.5 Określenia   podstawowe,   zawierające   definicję   pojęć   i   określeń   nigdzie   wcześniej 

niezdefiniowanych ; 
Podstawowe określenia przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE. 
2 MATERIAŁY 
2.1 Wymagania dotyczące materiałów i wyrobów budowlanych 
  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w             
 OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
2.2. Wykładzina 
Wykładzina Tarkett należy do serii wykładzin homogenicznych; zabezpieczona fabrycznie powłoką PUR; 
posiada wzór bezkierunkowy, dzięki czemu podczas instalacji powstają jedynie niewielkie odpady.  
Wykładzina Norma przeznaczona jest do stosowania w pomieszczeniach, w których stale przebywają 
ludzie, w obiektach użyteczności publicznej o bardzo dużym natężeniu ruchu, w obiektach przemysłu 
lekkiego o wysokiej intensywności użytkowania oraz w pomieszczeniach wymagających ochrony 
przed elektrycznością statyczną. Może być stosowana do ogrzewania podłogowego.  
Norma Tarkett nie wymaga nakładania dodatkowych powłok zabezpieczających. Wystarczającym 
zabiegiem jest sprzątanie oraz mycie w zależności od intensywności użytkowania i występujących 
zabrudzeń. 
Charakterystyka wykładziny 
grubość: 2,0 mm, 
grubość warstwy ścieralnej: 2,0 mm, 
wymiary rolki: 2 x 23 m, 
waga całkowita 2790 g/m², 
technologia wolna od ftalanów i emisja LZO ≤ 10 µg/m³. 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

3.1. Sprzęt do transportu i montażu słupów 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Sprzęt wykorzystywany przez 
Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania BHP jak przykładowo osłony 
zębatych i pasowych urządzeń elektrycznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla 
obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej 



34 

za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 
4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 Do transportu można  stosować dowolny sprzęt transportowy przy zachowaniu warunków 
ogólnych określonych w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę mogą być dowlonego rodzaju, powinny być sprawne 
technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
Zakres robót określono w dokumentacji projektowej. 

Przed przystąpieniem do robót należy ułożyć wszystkie elementy znajdujące się w warstwach posadzki 
takie jak: kratki odwadniające, wpusty kanalizacyjne, przepusty elektryczne wg dokumentacji projektowej 
poszczególnych branż. 
.5.1. Podłoża pod posadzki 
Podłoża pod posadzki może stanowić płyta OSB gr. 22 mm  
Wymiary: 

•  szerokość: 1250mm;  

•  długość: 2500mm;  

•  grubość: 22mm  

 
5.2. Wykonanie posadzki z wykładziny typu tarkett. 
Wymagania przy układaniu posadzki: 
Posadzka z wykładzin typu tarkett z cokolikami na ścianie 
Charakterystyka wykładziny 
grubość: 2,0 mm, 
grubość warstwy ścieralnej: 2,0 mm, 
wymiary rolki: 2 x 23 m, 
waga całkowita 2790 g/m², 
technologia wolna od ftalanów i emisja LZO ≤ 10 µg/m³. 
6 KONTROLA JAKOŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1 Program zapewnienia jakości 
 Program zapewnienia jakości wykonać zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi           
OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE. Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest 
wpisem do Dziennika Budowy. 
6.2 Kontrola jakości materiałów 
6.2.1.   Materiały posadzkowe 
Przy odbiorze należy przeprowadzić sprawdzenie zgodności klasy materiałów posadzkowych z  
dokumentacji projektowej. 
W przypadku niemożliwości określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny 
zewnętrznej). 
 
6.3. Kontrola Inżyniera 
Kontrola Inżyniera w czasie prowadzenia robót obejmuje sprawdzenie na bieżąco,  w miarę postępu robót 
jakości uznanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót z dokumentacją 
projektową i wymaganiami niniejszej Specyfikacji, a w szczególności : 
przygotowania podłoża, 
zgodności wykonania posadzek z ST i dokumentacją projektową, 
sprawdzenie przyczepności do podłoża. 
winna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniemo jakości lub znakiem kontroli jakości 
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem 
6.4 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
 Postępowanie  z  wadliwie  wykonanymi  robotami  należy  wykonać  zgodnie  z  zasadami  
kreślonymi w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE i umowie zawartej z Wykonawcą 
 
7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT 
 Nie dotyczy objętych umową robót. 
 
8 OPIS SPOSOBU ODBIÓRU ROBÓT 
 Odbiory robót prowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w OST-B.00.00.00 
WYMAGANIA OGÓLNE  i umowie 
Do odbioru końcowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego przedkłada wszystkie dokumenty 
techniczne, świadectwa jakości materiałów, jak również dziennik wykonania zabezpieczenia 
antykorozyjnego oraz protokoły odbioru częściowego. 
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9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
 Podstawę płatności określa umowa na roboty budowlane. 
 
10  DOKUMENTY ODNIESIENIA 

1 PN-EN \1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej  z procesów 
produkcji betonu. 

2 PN-EN 13813:2003  Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania -- Materiały -- 
Właściwości i wymagania 

3 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
4 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
5 PN- B- 19701 Cementy powszechnego użytku. 
6 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
7 PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-06712/A1:1997) 
8 PN-EN 13888:2004  

 
Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne  
 

9 PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne  
10 PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zapraw 
11 PN-EN 14411:2005  Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3 procent 

< E < lub równe 6 procent (Grupa BIIa) 
12 PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie. 
13 PN-EN 99:1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej. 
14 PN-EN 100:1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie. 
15 PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 
16 PN-EN 102:1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na 

wgłębne ścieranie. 
17 PN-EN 105:1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na 

pęknięcia włoskowate. 
18 PN-EN ISO 10545-2 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 

powierzchni. 
19 PN-ISO 13006:2001 Załącznik G „ płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 

wodnej E≤ 0,5% Grupa BIa” 
20 PN-EN13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
21 PN-EN20132:2005 Wyroby za styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania  
22 PN-EN649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia z 

polichlorku winylu. 
23 PN-EN13967:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do 

izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami  z tworzyw sztucznych i 
kauczuku do izolacji przeciwwodnej części podziemnych.  

24 PN-75/B-10143 Posadzki drewniane mozaikowe , płytowe i z desek posadzkowych. Wymagania 
i badania przy odbiorze.  

Inne dokumenty 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401). 

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92  poz. 881). 

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z 
późniejszymi zmianami). 

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, W-wa 1989r. 
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KOD CPV 45421146-9 
 
SST – B.18.00.00  BUDOWA ELEMENTÓW Z PŁYT G-K NA RUSZCIE METALOWYM  
 
1.    WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ogólnobudowlanych, związanych z wykonaniem ścian i sufitów z płyt G-K na ruszcie 
metalowymi podczas realizacji kontraktu:   
  
Przebudowa i wyposażenie Biblioteki - Ośrodka Kultury Gminy Sadowie. 
 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania robót do których należą: 
 
-           wykonanie zabudowy i ścianek działowych  z płyt g-k. 
 
W zakres robót wchodzi: 
 - wytyczenie przebiegu zabudowy 
 - mocowanie profili przyłączeniowych do ścian i stropów 
 - zabudowy g-kf 

 - szpachlowanie i wzmacnianie złączy i narożników 
 - impregnowanie powierzchni 
 -usunięcie pozostałości z montażu i wyczyszczenie zabrudzeń 
   
Niniejszą Szczegółową Specyfikację Techniczną dotyczącą wykonania robót ogólnobudowlanych  
zgodnie z Dokumentacją Projektową należy rozumieć i stosować wraz z OST-B.00.00.00 WYMAGANIA 
OGÓLNE oraz ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi:  
 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe przedstawiono w  OST.01 – WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.4 Informacje o terenie budowy; 
Informację przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.5 Określenia   podstawowe,   zawierające   definicję   pojęć   i   określeń   nigdzie   wcześniej 

niezdefiniowanych ; 
Podstawowe określenia przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE. 
 
2 MATERIAŁY 
2.1 Wymagania dotyczące materiałów i wyrobów budowlanych 
  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w             
 OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę z wodociągów. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne i oleje i muł. 
 
2.3. Płyty gipsowe 
Stosować płyty GK i GKF grubości 12,5 mm, w pomieszczeniach mokrych - wodoodporne, w pozostałych 
pomieszczeniach – zwykłe. 
Podstawowe wymiary: 
-szerokość 1200mm 
-długość od 2000mm do 3000mm 
-ciężar około 10,8kg/m2 
 
2.4. Masy szpachlowe 
. Sucha mieszanka gipsu i modyfikatorów lub gotowa masa 
. Urabialność ok.60min 
. Przyczepność do podłoża > 0,3MPa 
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2.5. Metalowa konstrukcja nośna 
- Blacha stalowa ocynkowana wg PN-89/H-92125 
- grubość blachy 0,6mm z tolerancją wg PN-H-92201:1996 
- powłoka cynkowa nanoszono ogniowo o gr 19μm 
- mogą być stosowane w pomieszczeniach zamkniętych o wilgotności względnej powietrza 75% 

 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
Narzędzia stosowane powszechnie podczas pracy w technologii suchej zabudowy: 
1. Do ciecia płyty g-k używane są noże z wymiennym ostrzem, piła otwornica i piła płatnica. 
2. Do mieszania systemowego gipsu szpachlowego do spoinowania używamy wolnoobrotowa wiertarkę z 
mieszadłem, kielni i wiadro plastikowe. 
3. Do prawidłowego ustawienia mocowanych płyt g-k stosowany jest powszechnie młotek gumowy, łata i 
poziomica. 
4. Do przykracania płyt g-k najlepsza jest wkrętarka z regulacja głębokości wkręcania. 
5. Narzędzia do spoinowania płyt g-k to szpachelka, packa metalowa oraz papier ścierny. 
6. Dodatkowo mogą być użyteczne: tacker i zszywki (mocowanie wełny mineralnej podczas zabudowy 
poddasza), strug kątowy (fazowanie krawędzi płyt g-k) oraz sznurek malarski (do wyznaczania poziomów). 
 
4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 Do transportu można  stosować dowolny sprzęt transportowy przy zachowaniu warunków 
ogólnych określonych w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
Materiały i sprzęty mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Suche materiały należy 
utrzymywać w trakcie transportu jako bezwzględnie suche.  
Płyty g-k przenosimy boczna krawędzią pionowo lub przewozimy na odpowiednio przystosowanych 
wózkach widłowych, paletach lub innych wózkach transportowych. 
Płyty g-k powinny być składowane na płaskim podłożu (najlepiej palecie) lub na podkładkach drewnianych 
rozmieszczonych maksimum, co 35cm. Uwaga, nacisk 50 standardowych płyt g-k na podłoże to około 
5,65 KN/m2. 
Płyty g-k i kleje, szpachle i gipsy systemowe należy chronić przed wilgocią. Nie wolno stosować płyt g-k 
zamoczonych lub zawilgoconych. 
 
4.1. Warunki składowania na placu budowy 
Przy obróbce lub montażu płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać poniższych wskazówek: 
• Płyty gipsowo-kartonowe należy przenosić ręcznie w pozycji pionowej lub przewozić za pomocą 
odpowiednich środków transportowych (wózek podnośny, wózek do płyt lub wózek do transportu ciężkich 
pakietów płyt). 
• Podczas osadzania płyt należy zwracać uwagę na to, aby nie uszkodzić naroży i krawędzi. Niewłaściwe 
składowanie (np. stawianie płyt w pionie) może prowadzić do odkształceń, które utrudniają prawidłowy 
montaż_ i prowadza do powstania usterek. 
• Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom (odkształceniom lub pęknięciom), płyty gipsowo-kartonowe 
musza być składowane na płaskim podłożu (palecie) lub na kantówkach rozmieszczonych co 50 cm. 
Podczas składowania płyt trzeba zwracać uwagę na nośność podłoża (stropu). 50 płyt ognioodpornych o 
grubości 12,5 mm i wymiarach 2600 x1200 mm obciąża strop nośny ok. 5,00 kN/m2 (500 kg/m2). 
• Płyty i akcesoria powinny być zabezpieczone przed wilgocią i wpływami atmosferycznymi. Płyty wilgotne 
należy suszyć pojedynczo ułożone na płaskim podłożu. 
• Produkty gipsowe (płyty, klej gipsowy, masa szpachlowa) należy przechowywać w suchych 
pomieszczeniach. Zakres klimatyczny korzystny dla obróbki płyt gipsowo-kartonowych mieści sie 
pomiędzy 40 i 70% wilgotności względnej powietrza i przy temperaturze pomieszczenia od +5°C do 
maksymalnie +40°C. 
• Po montażu systemy z płyt gipsowo-kartonowych należy chronić przed długotrwałym działaniem wilgoci. 
 
5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
5.2. Przycinanie i obróbka płyt gipsowo-kartonowych 
Przycinanie 
Płyty gipsowo-kartonowe można łatwo ciąć za pomocą noża do płyt lub noża do wykładzin. Podczas 
przycinania płyty powinny leżeć płasko na równym podłożu, np.: na palecie lub na specjalnym stole do 
przycinania. Aby przyciąć płytę należy:  
(1) naciąć karton strony licowej (zastosować łatę);  
(2) płytę złamać w rdzeniu gipsowym;  
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(3) rozciąć karton strony tylnej.  
Aby dokonać dokładnego przycięcia, należy użyć piły płatnicy lub piły tarczowej z urządzeniem 
odsysającym. 
 
Obróbka krawędzi 
Krawędzie cięte sfazować za pomocą struga. Karton na stronie licowej obrobić posługując sie papierem 
ściernym, strugiem bądź tarnikiem. W płytach gipsowo-kartonowych z fabrycznie sfazowanymi 
krawędziami także należy oszlifować krawędzie kartonu na stronie licowej. Przed spoinowaniem należy  
usunąć pył gipsowy z krawędzi płyt przez szczotkowanie lub lekkie zwilżenie w celu zapewnienia lepszej 
przyczepności masy szpachlowej. 
 
Wycięcia 
Wycięcia instalacyjne, otwory i przepusty należy dokładnie wymierzyć, wykreślić i wyciąć posługując się 
piłą otwornicą  lub piłką do wycinania. Średnica otworu powinna być ok. 10mm większa niż średnica rury. 
Płyty gipsowo-kartonowe należy poddawać obróbce w temperaturze otoczenia powyżej +10°C oraz przy 
wilgotności powietrza od 40% do 70%. 
 
5.3. Mocowanie płyt i wykonywanie połączeń 
5.3.1. Mocowanie 
Płyty gipsowo-karto mogą być mocowane do konstrukcji nośnej wykonanej z metalu. Przy montażu płyt 
gipsowo-kartonowych należy pamiętać, aby były one do siebie szczelnie dosunięte oraz, aby przylegały 
do konstrukcji nośnej. 
Należy zachować następujące odstępy elementów mocujących od krawędzi płyty: krawędzie osłonięte 
kartonem co najmniej 10mm, krawędzie nie osłonięte kartonem co najmniej 15mm. Wkręty lub klamry 
umieszczać prostopadle do płaszczyzny płyty i wpuszczać tylko na taka głębokość, aby nie uszkodzić 
kartonu główka elementu mocującego. W czasie prac montażowych nie dopuszczać do powstawania 
odkształceń płyt gipsowo-kartonowych (spęczenia, naprężenia). Długość elementu mocującego zależy od 
grubości płyty lub grubości okładziny oraz od wymaganej głębokości wpuszczenia go w konstrukcje 
nośną. 
 
5.3.2. Połączenia 
Profile przyłączeniowe z metalu lub drewna powinny być mocowane do podłoża i stropu w odstępie 
<1000mm; przyłączenia boczne musza mieć co najmniej trzy punkty mocowania. Materiał uszczelniający 
musi na całej swojej szerokości wypełniać nierówności podłoża. Powstające styki należy wypełnić masa 
szpachlowa.  
 
5.3.3. Połączenia elastyczne 
Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo przemieszczeń elementów graniczących ze ścianą w zakresie > 
10mm, to pomiędzy ścianami działowymi a stropem należy stosować połączenia elastyczne. W tym 
wypadku układa sie pod profile paski z płyt gipsowo-kartonowych o odpowiedniej grubości. Okładzina 
ściany nie powinna przeszkadzać w ruchu graniczących elementów. 
 
5.3.4. Rozstawy elementów mocujących 
W przypadku okładziny wielowarstwowej odległości pomiędzy elementami mocującymi w wewnętrznych 
warstwach powinny być trzykrotnie zwiększone. 
 
5.3.5. Kształtowanie spoin 
W przypadku okładziny jednowarstwowej styki sąsiednich płyt musza być przesunięte względem siebie, 
tak by nie powstały spoiny krzyżowe (wymagane przesuniecie s 400 mm). W przypadku okładziny 
wielowarstwowej poszczególne warstwy płyt układa sie z wzajemnym przesunięciem. Należy zwracać 
uwagę na staranne ustawienie płyt, aby niepotrzebnie nie utrudniać spoinowania.  
Płyty gipsowo-kartonowe mogą być umieszczane w pozycji poziomej i pionowej. W przypadku układania 
płyt w pozycji pionowej ich styki wzdłużnych krawędzi należy umieszczać na profilach pionowych 
konstrukcji nośnej.  
 
5.4. Spoinowanie 
5.4.1. Spoinowanie standardowe 
Elementy mocujące, łączenia i przejścia przed przystąpieniem do spoinowania fugi należy wyrównać do 
poziomu pokrywających płyt. Podczas padania światła pod pewnym katem możliwe jest powstawanie 
cieni na powierzchni ściany. Powierzchnie tak wykończone nadają sie do: malowania. 
 
5.4.2. Szpachlowanie 
Proces wypełnienia i wykańczania połączeń pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi jest ważnym 
elementem podczas wykonywania prac montażowych z płyt g-k. Prawidłowe wykonanie spoiny 
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gwarantuje trwałe i estetyczne wykończenie powierzchni płyt g-k. 
Krawędzie cięte (KC)  
Zarówno przy spoinowaniu z zastosowaniem taśmy zbrojącej, jak i bez niej, krawędzie cięte najpierw 
należy sfazować i oczyścić z pyłu. 
 
5.4.3. Taśmy zbrojące 
Dopuszczone jest stosowanie taśmy zbrojącej z papieru lub włókna szklanego. Przy spoinowaniu 
mechanicznym stosowane są taśmy zbrojące z papieru. Taśmy zbrojące z włókna szklanego nadają się 
tylko do spoinowania ręcznego. Spoinowanie krawędzi fazowanych fabrycznie z użyciem taśmy zbrojącej 
Rozróżniamy 3 rodzaje taśm zbrojących: 
• Taśmę papierowa 
• Taśmę samoprzylepna siateczkowa z włókna szklanego 
• Taśmę z włókna szklanego (z fizeliny) 
 
5.4.4. Wykonanie spoinowania 
Powierzchnia pod wykonanie spoiny musi być oczyszczona z kurzu i pyłu gipsowego. Ze względu na 
rodzaj zastosowanej masy szpachlowej lub gipsu szpachlowego rozróżniamy spoinowanie z taśmą 
zbrojąca oraz bez taśmy zbrojącej. W obydwu przypadkach w pierwszym kroku rozprowadzamy masę 
szpachlowa poprzecznie do linii styku płyt, wciskając ją jak najgłębiej i szczelnie wypełniając całą 
szczelinę. Następnie ruchem jednostajnym, najlepiej jednym pociągnięciem, rozprowadzamy i 
wygładzamy masę szpachlowa wzdłuż_ całej spoiny. 
 
5.5. Ważne wskazówki 
Taśma zbrojąca jest wymagana w przypadku spoin w elementach budowlanych narażonych na duże 
obciążenia mechaniczne, 
jak np.: 
• przy wykonywaniu spoin narażonych na wstrząsy i drgania 
Najwyższą wytrzymałość spoiny uzyskuje sie stosując taśmę papierowa. Przy pracach tynkarskich i 
wylewaniu jastrychu znacznie podnosi sie względna wilgotność powietrza w pomieszczeniu. Dlatego styki 
płyt należy spoinować dopiero po zakończeniu wszystkich prac mokrych. W okresie zimowym należy 
unikać gwałtownego nagrzewania pomieszczeń, gdyż na skutek naprężeń wywołanych zmiana wymiarów 
spoiny płyty mogą pękać. Spoinowanie płyt powinno być wykonywane w temperaturze powyżej 10°C i 
wilgotności powietrza nie przekraczającej 70%.  
 
5.6. Prace wykończeniowe 
5.6.1. Podłoże 
Elementy wykonane z płyt gipsowo-kartonowych maja gładka powierzchnie, doskonale nadająca sie do 
dalszego wykańczania: 
malowania i pokrywania różnymi materiałami wykończeniowymi. Należy przestrzegać zaleceń 
producentów farb, tapet, płytek ceramicznych i klejów. 
• Całe podłoże poddawane dalszej obróbce, także spoiny, musi być gładkie, suche, stabilne, bez 
zanieczyszczeń i pęknięć. 
• Dalsza obróbka jest możliwa dopiero po całkowitym związaniu i wyschnięciu masy szpachlowej. 
Gruntowanie płyt gipsowo-kartonowych 
Przed dalsza obróbka powierzchnie płyt gipsowo-kartonowych i spoiny musza być zagruntowane w celu 
wyrównania chłonności kartonu i masy szpachlowej. Wstępne malowanie rozcieńczona farba nie może 
zastąpić gruntowania. Przed dalszymi pracami środek gruntujący musi całkowicie wyschnąć. 
 
5.6.2. Farby 
Płyty gipsowo-karto nowe można pokrywać dostępnymi w handlu farbami przeznaczonymi do stosowania 
na płytach gipsowo - kartonowych. 
• Nie należy używać farb produkowanych na bazie mineralnej (wapiennych, krzemianowych, 
zawierających szkło wodne). 
• Powierzchnie płyt g-k nie poddane dalszemu wykończeniu, mogą żółknąć pod wpływem długotrwałego 
działania światła .W takich przypadkach może się okazać niezbędne nałożenie większej ilości warstw 
farby niż w przypadku nowych płyt. 
• Zawsze wykonywać malowanie próbne. Należy wykonać je na większych powierzchniach płyt gipsowo-
kartonowych, obejmujących spoiny i inne miejsca zaszpachlowane. 
 
5.7. Sucha zabudowa w pomieszczeniach mokrych (kuchnia). 
W pomieszczeniach mokrych należy stosować impregnowane płyty gipsowo kartonowe (GKBI) lub płyty 
(GKFI). Przy okładzinie wielowarstwowej w obu warstwach należy zastosować płyty gipsowo - kartonowe 
typu (GKBI) lub (GKFI). Nie należy stosować płyt gipsowo-kartonowych w pomieszczeniach o stale 
podwyższonej wilgotności względnej powietrza .W pomieszczeniach, w których zastosowano płyty 
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gipsowo-kartonowe, należy zapewnić odpowiednia wentylacje.  
 
6 KONTROLA JAKOŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1 Program zapewnienia jakości 
 Program zapewnienia jakości wykonać zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi           
OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE. Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest 
wpisem do Dziennika Budowy. 
Okładziny  należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta i zgodnie z uznanymi zasadami sztuki 
budowlanej. 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 
technologicznych. 
 
6.1.1. Badania techniczne 
Należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót (odbiór częściowy przeprowadza 
sie w odniesieniu do tych robót, do których dostęp późniejszy jest niemożliwy lub utrudniony). Badania 
wykonuje sie podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie niższej ni_ +5°C. Wyniki badan 
należy wpisać do dziennika budowy. 
Do oceny i przyjęcia wykonanych robót wykonawca powinien przedstawić co najmniej następujące 
dokumenty: 
1) zatwierdzona dokumentacje techniczna i dziennik budowy, 
2)protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających prawidłowe przygotowanie podłoża, 
prawidłowe wykonanie każdej z warstw podkładowych pokrycia oraz innych robót zanikających, 
3) protokoły badan kontrolnych lub zaświadczenia o jakości materiałów użytych. 
. 
6.2. Etapy prac – roboty zanikające 
Przy wykonywaniu suchej zabudowy można wyodrębnić następujące roboty zanikające: 
1. Wykonanie konstrukcji z profili stalowych przygotowanej do pokrywania płytami g-k, (sprawdzenie 
wyznaczenia położenia rusztu względem sta-łych elementów konstrukcji budynku, sprawdzenie jakości i 
grubości blach profili; sprawdzenie sposobu zamocowania skrajnych profili konstrukcji; sprawdzenie 
rozstawu elementów konstrukcji oraz ewentualnego ich łączenia); 
2. Wykonanie opłotowania, (sprawdzenie rodzaju zastosowanych płyt g-k; sprawdzenie rodzaju i rozstawu 
zastosowanych łączników mocujących płytę do konstrukcji; sprawdzenie zachowania dystansu względem 
podłogi oraz ewentualnie na stykach płyt; sprawdzenie przygotowania krawędzi do spoinowani, w tym 
ewentualne sfazowanie ciętych krawędzi nie obłożonych kartonem); 
3. Spoinowanie płyt szczególnie wymagających użycia taśmy zbrojącej, 
4. Wykonanie powłok ochronnych na płytach np. zabezpieczenia wodochronnego w kuchni. 
 
6.3 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
 Postępowanie  z  wadliwie  wykonanymi  robotami  należy  wykonać  zgodnie  z  zasadami  
kreślonymi w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE i umowie zawartej z Wykonawcą 
 
7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT 
 Nie dotyczy objętych umową robót. 
 
8 OPIS SPOSOBU ODBIÓRU ROBÓT 
 Odbiory robót prowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w OST-B.00.00.00 
WYMAGANIA OGÓLNE  i umowie 
 
8.1. Dokumenty które Wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót 
 - Zatwierdzona dokumentacje techniczna 
 - Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających przygotowanie podłoża, prawidłowe 
wykonanie każdej z warstw podkładowych pokrycia oraz innych robót zanikających 
 - Protokóły badan kontrolnych lub zaświadczeń o jakości użytych materiałów 
 
8.2. Ocena efektu końcowego. 
Dokonując oceny tylko efektu końcowego (w momencie odbioru ostatecznego) musimy poddać ocenie: 
1. Zgodność z projektem. Oceny zgodności dokonuje sie przy pomocy taśm pomiarowych, kątowników, 
pionów sznurowych lub prostych urządzeń laserowych z głowica obrotowa, poprzez sprawdzenie 
położenia elementów suchej zabudowy względem stałych punktów charakterystycznych budynku 
ustalonych punktów odniesienia. 
2. Tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych płaszczyzn i krawędzi. 
3. Poprawność systemową - zastosowanie materiałów budowlanych zalecanych przez producentów płyt 
gipsowo - kartonowych. 
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8.3. Czynności sprawdzające przy odbiorze . 
Sposób prowadzenia pomiarów. 
 
8.3.1. Odchylenia powierzchni od płaszczyzny 
Do przeprowadzenia pomiarów potrzebne są przyrządy pomiarowe: 
- sztywna łata aluminiowa o długości 2 m, 
- przymiar z podziałka milimetrowa (metrówka). 
Sposób prowadzenia pomiaru: przykładając łatę do ściany sprawdza sie przyleganie jej do ściany. 
Wzrokowo ocenia sie miejsca gdzie powstają prześwity pomiędzy łatą powierzchnia ściany i dokonuje się 
pomiaru wielkości tego prześwitu (w milimetrach). Pomiarów należy dokonać pomiędzy dwoma 
dowolnymi punktami podparcia. Równocześnie sprawdza sie ilość pofalowań powierzchni występujących 
na długości łaty. Celowe jest dokonanie w wybranym miejscu pomiarów poprzez przykładanie łaty w 
czterech kierunkach (pion, poziom, 45o w prawo, 45o w lewo). 
 
8.3.2. Odchylenia krawędzi płaszczyzny od linii prostej 
Do przeprowadzenia pomiarów potrzebne są przyrządy pomiarowe: 
- sztywna łata aluminiowa o długości 2 m, 
- przymiar z podziałka milimetrowa (metrówka). 
Sposób prowadzenia pomiaru: pomiaru dokonuje sie przykładając łatę w miejscu przecięcia sie dwóch 
płaszczyzn. Są to np. narożniki wewnętrzne (pionowe i poziome), narożniki zewnętrzne ścian lub 
pilastrów oraz uskoki lub krawędzi belek na suficie. Wzrokowo ocenia sie miejsca, gdzie powstają 
prześwity pomiędzy łatą, a sprawdzana powierzchnia, dokonuje sie pomiaru wielkości tego prześwitu (w 
milimetrach). Sprawdza sie ilość pofalowań krawędzi występujących na długości łaty. 
 
8.3.3. Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego 
Do przeprowadzenia pomiarów potrzebne są przyrządy pomiarowe: pion murarski lub poziomica laserowa 
wyposażona w obrotowy pryzmat odchylający promień lasera o 90o, miarka z podziałka milimetrowa 
(metrówka). Sposób prowadzenia pomiaru: dokonywanie pomiaru przy pomocy pionu murarskiego 
wymaga pewnego doświadczenia oraz, przy wysokościach powyżej 3 m, jest obarczone większym 
błędem aniżeli przy korzystaniu z urządzenia laserowego. Przykłada sie sznur pionu do sufitu w tak 
dobranym miejscu, aby pobocznica ciężarka znajdowała sie jak najbliżej ściany, a wierzchołek stożka był 
nieznacznie uniesiony nad podłoga. (należy zwrócić uwagę aby ciężarek był swobodny, czyli nie dotykał 
ani ściany ani podłogi). Miarka milimetrowa mierzy sie odległość sznura od ściany u góry i u dołu. Różnica 
odczytów stanowi odchylenia płaszczyzny od pionu w danym miejscu. Dla oceny odchyłki od pionu 
sprawdzanej ściany należy dokonać, co najmniej w dwóch miejscach (najczęściej w dwóch 
przeciwległych narożach). Jeżeli kierunek odchylenia od pionu w jednym miejscu jest przeciwny niż w 
drugim miejscu pomiaru to całkowita odchyłka od pionu dla badanej ściany jest suma odchyłek z obu 
pomiarów. 
 
8.3.4. Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego 
Do przeprowadzenia pomiarów potrzebne są przyrządy pomiarowe: waga wodna (szlauch-waga), 
niwelator o krótkiej osi celowej wraz z łata niwelacyjna, lub poziomica laserowa wyposażona w statyw i 
podstawkę obrotowa, sztywny przymiar z podziałka milimetrowa długości 2 m. Sposób prowadzenia 
pomiaru: dokonanie pomiaru polega na niwelacji wyznaczonych punktów. Pomiaru waga wodna dokonuje 
sie trzymające przezroczyste rurki końcowe wagi. Przy pomiarach metoda geodezyjna albo niwelatorem 
optycznym albo poziomowanym urządzeniem laserowym konieczne jest użycie łaty mierniczej, która 
może być z powodzeniem zastąpiona sztywnym przymiarem o dł. 2 m. Ustawiając łatę pionowo na 
sprawdzanym miejscu skierowuje sie na nią niwelator lub urządzenie laserowe i dokonuje odczytu. 
Różnica z odczytów dokonanych w dwóch punktach stanowi odchyłkę od poziomu badanego odcinka. 
Analogicznie, w pozostałych punktach. 
 
8.3.5. Odchylenie przecinających sie płaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji 
W praktyce sprawdzeniu podlegają kąty powierzchni pionowych płaszczyzn, np. powstałe na skutek 
przecięcia sie krzyżujących sie ścian, sufitu i innych konstrukcji. Kąty pionowe stanowiące ślad przecięcia 
płaszczyzny ściany i stropu poziomego będą łatwo wyliczalne znając odchylenie płaszczyzny ściany od 
pionu. 
 
8.4. Ocena stopnia gładkości powierzchni (ocena poziomu szpachlowania) 
8.4.1. Rodzaje jakości szpachlowania płyt gipsowych 
Celem dobrania odpowiedniego poziomu przygotowania powierzchni ścian i sufitu danego 
pomieszczenia, do ostatecznego wykończenia, konieczna jest znajomość kilku faktów. 
1. Przeznaczenie pomieszczenia – pomieszczenia techniczne, magazyn towarów, biuro, mieszkanie, 
hotel pokoje, salon sprzedaży, hole hotelowe, inne. 
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2. Sposób wykończenia powierzchni – wykonanie okładziny kamiennej lub ceramicznej, malowanie farba 
strukturalna, tynkowanie ozdobne tynkiem o ziarnistości powyżej 1 mm, tapetowanie tapetami grubymi i 
strukturalnymi, malowanie farba matowa, malowanie farba jedwabista, tapetowanie tapetami cienkimi, 
tapetowanie tapetami gładkimi z wysokim połyskiem, malowanie farba z połyskiem. 
3. Sposób oświetlenia - oświetlenie światłem rozproszonym, oświetlenie światłem bezpośrednim źródłem 
światła oddalonym od powierzchni ściany i sufitu przynajmniej o 40 cm, oświetlenie światłem skupionym 
równoległym do powierzchni. 
4. Dodatkowe wymogi inwestora. W praktyce stosowane są różne, często subiektywne określenia, które 
obok stopnia gładkości, oraz tolerancji wymiarowych odwołują sie głównie do odczuć obserwatora i 
porównań ocenianej powierzchni do widzianych kiedyś zjawisk. 
W odniesieniu do szpachlowania płyt gipsowych należy wyodrębnić następujące poziomy jego jakości: 
1. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 1 
2. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 2 
3. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 3 
4. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 4 
Jeżeli przy ocenie wykonania bądź przy odbiorze powierzchni szpachlowanych, obok światła naturalnego, 
ma zostać zastosowany inny rodzaj oświetlenia specjalnego, zlecający wykonanie powinien zapewnić 
takie same warunki oświetlenia podczas samego szpachlowania. Ocena jakości wykonania prac podczas 
montażu suchej zabudowy, ze względu na zmienność warunków oświetlenia, wymaga dokładnego 
zdefiniowania rodzaju oświetlenia przed rozpoczęciem szpachlowania. Dlatego też kwestia rodzaju 
oświetlenia musi być uwzględniona w zawieranej umowie na wykonanie robót. 
 
8.5. Ocena końcowa 
Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykażą zgodność wykonania z projektem i wymogami 
wykonane roboty należy uznać za prawidłowe. Gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość 
odbieranych robót uznaje sie za niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje sie ich. Żalenie od 
zakresu niezgodności z projektem wykonane roboty mogą być zakwalifikowane do ponownego wykonania 
w całości lub do częściowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegają ponownemu sprawdzeniu i 
odbiorowi. 
 
9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
 Podstawę płatności określa umowa na roboty budowlane. 
 
10  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
• PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze 
• PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe 
• PN-B-79406:1997 Płyty warstwowe gipsowo-kartonowe 
• PN-B-19401:1996 Płyty gipsowo dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne 
• PN-B-19402:1996 Płyty gipsowo ścienne 
• Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej - Wytyczne oceny odporności ogniowej elementów 
konstrukcji budowlanych 
- Warszawa 1979 rok 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH  SST – B SUFITY PODWIESZANE 
Dział: Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane. Grupa: Kod CPV 45400000-1 - Roboty wykończeniowe 
w zakresie obiektów  budowlanych Kategoria: Kod CPV 45421146-9 – Instalowanie sufitów 
podwieszanych  
Przebudowa i wyposażenie Biblioteki - Ośrodka Kultury Gminy Sadowie. 
 
I. CZĘŚĆ OGÓLNA. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze ST i poleceniami 
Zamawiającego/Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące Robot podano w SST – B "Wymagania ogólne". 
Prace powinny być wykonane zgodnie z zachowaniem wymagań niniejszej ST. Niezbędne odstępstwa 
powinny być uzasadnione pisemnym zgłoszeniem Zamawiającemu.  
 
Zakres robót:  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu:  
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robot w zakresie montażu sufitów:  

• sufity podwieszone w systemie sufitów podwieszanych kasetonowych na stelażu stalowym. oraz 
wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty przy zabudowach lekkich jakie występują przy realizacji 
umowy.  
c) Informacje o terenie prowadzonych prac zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu 
widzenia:  
Informacje dotyczące organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony 
środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, ogrodzenia, 
zabezpieczenia chodników i jezdni zawarte są w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych (SST – O)  
d) Nazwy i kody wspólnego słownika zamówień publicznych:  

• grup robót - KOD CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

• kategorii robót – KOD CPV: 45421146-9 – Instalowanie sufitów podwieszanych  
e) określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowanych, a 
wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych.  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

• Płyta wypełniająca - element wypełniający pola konstrukcji nośnej. Element nie może przenosić żadnych 
innych obciążeń poza ciężarem własnym.  

• Konstrukcja nośna -lekki ustrój konstrukcyjny składający się z elementów - profili nośnych (zbierających 
obciążenia i przekazujący je na zawiesia) oraz elementów łączących ze sobą profile nośne (profile 
porzeczne) łączonych na zamki oraz z elementów dodatkowych (listwy boczne, klipsy, łączniki)  

• Zawiesie - element przenoszący obciążenia i stabilizujący konstrukcje sufitu podwieszonego do elektów 
konstrukcyjnych budynku I budowli w spsoć bezpieczny tzn. zapewniający stabilność geometryczną oraz 
bezpieczne przeniesienie obciążeń z sufitu podwieszonego na elementy konstrukcyjne budynku/budowli.  

• Sufit podwieszony - lekki niekonstrukcyjny element budynku lub budowli pełniący w zależności od 
przeznaczenia i właściwości funkcje: dekoracyjno -architektoniczne lub/i akustyczne wykonany z 
konstrukcji nośnej oraz płyty wypełniających. II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI 
WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH 
PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ 
JAKOŚCI - POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ NORM Ogólne 
wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST – B –„Wymagania 
ogólne”. Uwaga: Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą 
określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych 
założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w 
oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem:  

• spełnienia tych samych właściwości technicznych,  

• przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 
stosowania),  

• uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.  
Warunki ogólne stosowania materiałów Rozpakowanie Opakowanie kartonów: rozciąć folię nie niszcząc 
płyt, ściągnąć folię i opakowania kartonowe. Zawsze podnosić płyty pionowo obydwoma rękami. Zawsze 
używać czystych rękawiczek podczas montażu (np. białych bawełnianych) w celu ochrony powierzchni 
płyt przed zabrudzeniem. Podstawowe materiały  

• Płyta sufitowa Armstrong mineralna 600 x 600 mm, gr. 15 mm przeznaczona do wykonywania sufitów 
podwieszanych, jako element wypełniający konstrukcję nośną i pośrednią stelaży stalowych. Posiada 
wzmocnione krawędzie frezowane, w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem płyty. Odporność na 
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wilgotność względną powietrza wynosi do 95 %. Odbicie światła ok. 88%. Reakcja na ogień EU - 
Euroklasa A2-s1,d0. Izolacyjność akustyczna wzdłużna 35 dB. Pozostałe materiały:  

• profile stalowe - profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitów podwieszanych oraz okładzin 
ściennych i sufitowych. Grubość blachy stalowej profili sufitowych wg instrukcji systemu lub zgodnie z 
Aprobatami Technicznymi wynosi 0,6 mm z tolerancją +- 0,07 mm lub 0,55 mm z tolerancją +- 0,03 mm. 
Przy zakupie profili należy zwrócić uwagę na grubości blachy i producenta profilu, gdyż zastosowanie 
niesystemowych profili lub profili ze zbyt cienkiej blachy spowoduje utratę gwarancji systemowej na całą 
konstrukcję i utratę jej parametrów technicznych (odporność ogniowa i izolacyjność akustyczna).  
III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO 
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST – B Wymagania ogólne w punkcie 3. Wymagania 
dotyczące sprzętu przeznaczonego do wykonywania sufitów podwieszonych. W związku z tym, iż do 
wykonywania sufitów podwieszonych nie jest konieczne stosowanie specjalistycznego sprzętu jedynie 
proste i nie zasilane energią elektryczną lub innymi mediami narzędzia nie ma szczególnych wymagań w 
tym względzie. Przyjmuje się, iż do zapewnienia bezpieczeństwa wystarczy spełnienie podstawowych 
przepisów BHP. Sprzęt do wykonania sufitów podwieszonych  
Sprzęt do wycinania, przycinania i obróbki płyt wypełniających: Noże - do przycinania płyt na wymiar, 
wycinania otworów, wycinania ukształtowanych krawędzi płyty Pędzle - do malowania przyciętych 
krawędzi bocznych  
Sprzęt do instalacji konstrukcji nośnej:  
Elementy do instalacji kołków, kotew i innych elektów pozwalający na montaż zawiesi do elektów 
konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentów): 

• Narzędzia do instalacji zawiesi - nożyce do drutów. Narzędzia do instalacji profili nośnych i innych profili 
konstrukcji sufitu podwieszonego:  

• Nożyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne), 

• Podesty robocze (w zależności od wysokości podwieszenia), 

• Narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nośnej (w zależności od wielkości i stopnia 
komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe),  

• linki murarskie.  
IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w SST – B Wymagania ogólne w punkcie 
4. Podczas transportu produkty powinny być umieszczone tak, aby nie przesuwały się i nie były uderzane 
przez inny ładunek. Opakowania nie powinny być zrzucane lub gwałtownie opuszczane, nawet z 
niewielkich wysokości.  
Składowanie  
Produkty powinny być składowane tak, aby nie były bezpośrednio narażone na zmiany pogody. Powinny 
być składowane na suchym, gładkim podłożu, aby nie były narażone na zamoczenie, zalanie oraz na 
żadne uszkodzenia mechaniczne. Ciężkie lub ostre przedmioty nie powinny być umieszczone na 
wierzchu opakowań. Wysokość maksymalnie trzy pełne palety jedna na drugiej.  
V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU 
WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW 
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT 
BUDOWLANYCH, PRZERW I OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA SPECJALNE  
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST – B – O w punkcie 5. Zalecane jest używanie rękawiczek 
podczas montażu płyt. Płyty są łatwe do cięcia za pomocą ostrego noża. Widoczne płaszczyzny 
przecięcia należy pomalować farbami do malowania brzegów. Odcięte brzegi pomalować. Do malowania 
brzegów używać farby do malowania brzegów firmy zalecanej przez producenta systemu. WSKAZOWKI 
MONTAŻOWE Wykończenia przyścienne  
Połączenia pomiędzy sufitem a ścianami lub innymi powierzchniami pionowymi Listwa wykończeniowa 
powinna być przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym poziomie za pomocą odpowiednich 
zamocowań rozmieszczonych co maksimum 450 mm. Należy się upewnić, czy sąsiadujące listwy 
przyścienne ściśle do siebie przylegają. a także czy listwa nie jest skręcona i utrzymuje poziom. Dla 
najlepszego efektu estetycznego należy użyć możliwie najdłuższych listew. Minimalna zalecana długość 
listwy wynosi 300 mm. Narożniki Listwy przyścienne powinny być przycięte (zwykle pod kątem 45o) oraz 
ściśle dopasowane na wszystkich połączeniach narożnych. Połączenia na wewnętrznych narożnikach 
przy użyciu metalowych listew mogą się nakładać, jeżeli nie istnieją inne specyficzne zalecenia. Montaż 
płyt Zgodnie z wytycznymi producenta systemu. POSTĘPOWANIE Z GOTOWYM SUFITEM: 
Podstawowe zasady eksploatacji: Sufit podwieszony jest lekkim nie konstrukcyjnym ustrojem 
budowlanym w szczególności zaś płyty wypełniające nie mogą przenosi żadnych dodatkowych obciążeń 
poza ciężarem własnym. Podwieszanie dodatkowych elementów może być realizowane jedynie z pomocą 
konstrukcji nośnej sufitu przy zapewnieniu nieprzekroczenia maksymalnej nośności sufitu 
podwieszonego. Usuwanie usterek: Płyty zniszczone lub uszkodzone powinny być jak najszybciej 
wymienione na nowe gwarantujące pełne bezpieczeństwo dla osób korzystających z pomieszczenia w 
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kworum sufit podwieszony został zainstalowany. Wszelki prace powinny być wykonywane przy 
zachowaniu środków bezpieczeństwa oraz przepisów BHP. W przypadku uszkodzenia konstrukcji nośnej 
uszkodzone elementy należy wymienić bezwzględnie na nowe, ponieważ to właśnie konstrukcja nośna 
zapienia stabilność i niezmienność geometryczną ustroju, jaki jest sufit podwieszony. IV. OPIS DZIAŁAŃ 
ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA  
Ogólne zasady kontroli robót podano w SST – B – Wymagania ogólne w punkcie 6. Kontrola jakości 
wykonanych robot sprowadza się do:  

• Sprawdzenia zgodności wykonanego sufitu podwieszonego z SST, sztuką budowlaną oraz wytycznymi 
wynikającymi z dokumentów producenta systemu,  

• Sprawdzenia zgodności zastosowanych materiałów / wyrobów z dokumentacją jakościową (certyfikaty, 
deklaracje zgodności, atesty, itp.).,  

• Sprawdzenia poprawności wykonania sufitu,  

• Właściwego wypoziomowanie (odchyłka montażowa <= +/- 1 mm na długości 5m,  

• Kontroli wizualnej przylegania i prostopadłości płyt,  

• Kontroli wizualnej czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń,  

• Kontroli instalacji i prawidłowego wykowania innych elementów / instalacji i innych materiałów 
wybudowanych w strukturę sufitu podwieszonego. Zakres ewentualnych badań prowadzonych w czasie 
realizacji prac W czasie prowadzonych prac należy prowadzić bieżąca kontrolę wzrokową wszystkich 
elementów sufitu podwieszonego płyt, konstrukcji oraz akcesoriów). Wszystkie elementy o widocznych 
wadach nie mogą być stosowane.  
VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT Ogólne zasady przedmiaru i 
obmiaru robót podano w SST – B – Wymagania ogólne w punkcie 7. Jednostką obmiaru jest w zależności 
od przyjętego systemu rozliczania:  

• m2 wykonania sufitów podwieszanych.  
VIII. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Ogólne zasady sposobu odbioru robót 
budowlanych podano w SST – B – Wymagania ogólne w punkcie 8. Ogólne zasady obmiaru Odbioru 
podano w SST – B – Wymagania ogólne. Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robot 
zanikających.  
IX. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST – B – Wymagania ogólne pkt 9. Podstawą 
płatności będzie ryczałt za wykonane roboty. Roboty będą rozliczane zamkniętymi elementami 
technologicznymi lub procentowym zaawansowaniem robot. Cena wykonania robot obejmuje:  

• prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,  

• wykonania tymczasowych rusztowań wykonanie badań i pomiarów,  

• zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,  

• wykonanie montażu,  

• uporządkowanie stanowiska robot,  

• niezbędne pomiary i badania.  
 PRZEPISY ZWIĄZANE  

• PN-EN ISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogień wyrobów budowlanych. Oznaczanie ciepła  
spalania  

• PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie.  
Wskaźnik pochłaniania dźwięku  

• PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej  

• PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie gęstości pozornej  

• PN-EN 1604+AC: 1999 warunkach Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie stabilności 
wymiarowej w określonych temperaturowych i wilgotnościowych   

• PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie długości i szerokości  

• PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie grubości  

• PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie prostokątności  

• PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie płaskości  

• PN-93/S-02862 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Metoda badania niepalności  materiałów 
budowlanych Instrukcje i wskazówki producenta wybranego systemu wykonania sufitu podwieszanego.  
 

 
 
 


