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ST-00-00 CZESC OGOLNA
Podstawg niniejszego opracowania sg:

1. Prawo zamoéwien publicznych — Ustawa z dnia 29 styczen 2004r. Dz. U. Nr 19
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. W sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z
pOzniejszymi zmianami).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesien 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych,
wykonanie i odbiér robot budowlanych oraz program funkcjonalno-uzytkowego.

7. Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia$5 listopad 2002r. w
sprawie Wspdlnego Stownika Zamédwien (CPV)

8. Wspolne stanowisko (WE) nr 33/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu przyjecia
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 1 Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania zamowien
publicznych na roboty budowlane, dostawy oraz na ustugi.

9. Wspdlne stanowisko (WE) nr 34/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyj¢te w celu przyjecia
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady koordynujace procedury udzielania zaméwien
publicznych przez podmioty dzialajace w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i ustug
pocztowych.
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1. STRUKTURA SYSTEMU KLASYFIKACJI WG WSPOLNEGO SELOWNIKA ZAMOWIEN
CPV sktada si¢

Stownika gtownego,
Stownika uzupetniajacego.

o Stownik gléwny

o Opiera si¢ na strukturze drzewa obejmujacego kody sktadajace si¢ maksymalnie z dziewigciu cyfr,
powigzane ze sformutowaniami, ktore stanowig opis dostaw, robot budowlanych lub ustug
towarzyszacych przedmiotowi zamowienia.

o Kod numeryczny sktada si¢ z 8 cyfr podzielonych w nastepujacy sposob:

Pierwsze dwie cyfry okreslaja dziaty (XX000000-Y)

Pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy (XXX00000-Y)

Pierwsze cztery cyfry okreslaja klasy (XXXX0000-Y)

Pierwsze pie¢ cyfr okresla kategorie (XXXXX000-Y).

Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wigkszy stopien precyzji w ramach kazdej kategorii.
Dziewiata cyfra shuzy do zweryfikowania poprzednich cyft.

Stownik uzupetniajacy

Moze by¢ stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu zaméwienia. Pozycje sktadajace
si¢ na kod alfanumeryczny wraz z odpowiadajagcymi mu sformutowaniami umozliwiajgcymi
dodanie dalszych szczegotéw odnoszacych si¢ do szczegdlnego charakteru lub miejsca
przeznaczenia zamawianych towarow.

0 Kod alfanumeryczny sklada si¢ z:

Pierwszego poziomu zawierajacego litere odpowiadajaca sekcji,

Drugiego poziomu zawierajacego cztery cyfry, z ktorych trzy wskazuja na poddzial,

a ostatnia stuzy do celow weryfikacji.

© © © ©

0 W niniejszym opracowaniu nie stosuje si¢ stownika uzupetniajacego.

0 W wigkszosci robot sklasyfikowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesien 2004r. tj, stosujac oznaczenia do poziomu kategorii
robot. W szczegolnych wypadkach dla uszczegotowienia zastosowano dalsze kody.
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Termomodernizacja budynkow uzytecznosci publicznej w gminie Annopol
Szkota Podstawowa w Opoce Duze;j

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zamowien
publicznych i stanowi zbidr wymagan w zakresie sposobu wykonywania rob6t budowlanych,
obejmujacy w szczeg6lnosci wymagania wlasciwos$ci materialdw, wymagania dotyczace sposobu
wykonania i1 oceny prawidtowosci wykonania poszczeg6lnych robot.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag wymagania ogo6lne dotyczace realizacji robot.

1.4.0kreslenia podstawowe

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych robot, przekazywania polecen i zalecen oraz korespondencji pomi¢dzy Zamawiajgcym,
Wykonawcg a Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami 1
reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty.

Materiaty - wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania robot, zgodne z dokumentacja
projektowo - kosztorysowa, zaakceptowane przez Zamawiajacego

Polecenie Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Zamawiajacego.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz co
najmniej jeden egzemplarz projektu budowlanego.
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1.5.2-Dokumentacja projektowa.
Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego, co najmniej jeden egzemplarz projektu budowlanego.
Dokumentacja ta zawiera¢ bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem

podanym w szczegotowych warunkach umowy. Dokumentacj¢ powykonawcza, projekt organizacji
zaplecza, projekty organizacji robot sporzadzi Wykonawca na wlasny koszt.

1.5.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowsq i specyfikacja techniczna.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez zamawiajacego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby w
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbiezno$ci w ustaleniach w poszczegolnych dokumentach obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu nalezy powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich
zmian 1 poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw jest wazniejszy od odczytu ze skali
rysunkéw. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z
dokumentacja projektows 1 specyfikacja techniczng. Dane okre§lone w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielko$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu. Cechy materiatow i1 elementéw obiektéw 1 budowli
powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos$¢ z okres§lonymi wymaganiami, a rozrzuty ich
cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie
zostat okreslony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to nalezy przyjac

tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot. W przypadku, gdy materiaty lub roboty
nie s3 w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczng i wptyngto to
niezadowalajgco na jako$¢ budowli lub obiektu, to takie materiaty i roboty nie zostang akceptowane
przez Zamawiajacego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny by¢ niezwlocznie
rozebrane 1 zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w
zaakceptowanym przez Zamawiajacego  projekcie organizacji  placu zaplecza i robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w
tym: ogrodzenia, porgcze, schody 1 pomosty, oswietlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze,
dozorcow 1 wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, ludzi i sprzgtu. Koszt zabezpieczenia i
dozorowania placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w ceng za
przedmiot umowy.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace
przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem norm hatasu
- mozliwo$cig powstania pozaru.
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Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okre§lonych odpowiednimi przepisami
ochrony srodowiska obcigzaja Wykonawce robot. Wody powierzchniowe i gruntowe nie moga by¢
zanieczyszczane w czasie robot.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
zaplecza, polowej produkcji pomocniczej, w pomieszczeniach socjalno-administracyjnych i
magazynowych, w maszynach i1 pojazdach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ materialdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot
musza mie¢ aprobate¢ techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie stwierdzajaca brak
szkodliwego oddziatywania- materialu na srodowisko.

1.5.8. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca dostosuje si¢ do wymaganych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na 1 z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw. Wykonawca bedzie odpowiadat za napraweg wszelkich robot
uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdow i tadunkow.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisoOw, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong rob6t i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane do
robot od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez zamawiajacego.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby obiekty i budowle lub ich elementy byly w zadawalajacym stanie przez
catly czas do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w
petni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie ich wykorzystania.

1.5.12. Réwnowaznos$¢ norm i przepiséw prawnych.
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Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spelnia¢ majg materiaty, sprzgt i inne
dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, beda obowigzywacé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania norm i przepisow, o ile w dokumentach nie postanowiono inacze;j.
Moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy 1 przepisy zapewniajgce zasadniczo rowny lub
wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wczesniej ich akceptacji przez Zamawiajacego.

1.5.13 Nazwy i kody robot budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia: Zamowienie gtéwne Kod
CPV 45000000-7 Roboty budowlane

Lp. INazwa Grupa robot Klasa robot Kategoria robot

1 ROBOTY 451 4511 45111200-0
PRZYGOTOWAWCZE POD

2 452 4526 45262311-4
ROBOTY FUNDAMENTOWE

3 ROBOTY MURARSKIE 452 4526 45262500-6

4 WYKONANIE KONSTRUKCIJI 452 4526 45261100-5
DACHOWYCH

5 WYKONYWANIE POKRYC 452 4526 45261200-6
DACHOWYCH

6 OCIEPLENIE STYROPIANEM (452 4526 45262521-9
SCIAN ZEWNETRZNYCH

7 STOLARKA Drzwiowa i okienna {454 4542 454210000-4

8 ROBOTY WEWNETRZNE I 454 4540 454000000-1
WYKONCZENIOWE

0 UTWARDZENIE TERENU 452 4523 45233226--9

10 ROBOTY ELEKTRYCZNE 453 4531 45311200-2
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2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Materiaty przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszg pochodzi¢ od takich wytworcow i
producentéw, aby w sposob ciagly speinialy wymagania specyfikacji technicznej 1 dokumentacji
projektowe;.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych.
Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiatow miejscowych dla robot.

2.3. Przechowywanie 1 sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do ich wbudowania byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ 1 wlasciwos¢ do robdt. Miejsca czasowego
sktadowania materiatlow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow
w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi zamawiajgcego o swoim zamierzeniu, co

najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu lub w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
p6zniej zmieniony bez zgody Zamawiajgcego.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, warunkach

umowy. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska, przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptywaj a
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materialow. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej 1 w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na
biezaco i na wlasny koszt usuwac wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot.

5.2. Wspotpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.
Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacja dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypehiania warunkow umowy
przez Wykonawce. Jest on rowniez upowazniony do kontroli wszystkich robot 1 kontroli materiatlow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o
wykrytych wadach i1 odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych
okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Polecenia Zamawiajacego
powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod
grozbg zatrzymania robot. Skutki z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola i zasady kontroli jakosci robot.
Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zalozong
jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg oraz jako$¢ materiatow. Wykonawca
musi przeprowadza¢ pomiary, proby z czgstotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej, specyfikacji robot oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowch. Minimalne wymagania, co do
zakresu prob i ich czestotliwos¢ sg okreslone w normach i wytycznych.
Pomiary 1 préby muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne procedury akceptowane
przez Zamawiajgcego. Po wykonaniu pomiaru i prob wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
Zamawiajgcemu.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma, lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono PN,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong powyzej i ktore spetniaj 3 wymogi specyfikacji. W przypadku
materialow dla ktorych w/w dokumenty nie s3 wymagane kazda partia dostarczona do robdt bedzie
posiada¢ dokumenty okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza
posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych
wymagan beda odrzucone.

Wszystkie w/w dokumenty nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu.

6.3. Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy -jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zataczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatacznika
1 opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajacego. Do dziennika budowy nalezy
wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robot w formie istotnych informacji,

- uwagi i zalecenia Zamawiajacego

- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robot,

- zgloszenia i daty odbioru koncowego robot
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- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace jakosci materiatow oraz wyniki prob poszczegdlnych elementéw obiektow budowli,

- inne informacje istotne dla przebiegu robot.

Propozycje, uwagi wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przediozone
Zamawiajacemu do ustosunkowania si¢. Decyzje Zamawiajacego wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do
Dziennika Budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong
umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Dokument budowy takie jak: pozwolenie na budowg, protokoty przekazania palcu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty
odbioru robot, protokoty z odbytych narad i ustalen powinny by¢ przechowywane na placu budowy w
miejscu odpowiedni zabezpieczonym. Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w sposob przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny
by¢ zawsze dostgpne dla Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1.  Przedmiar robot:

Powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegOtowy opis oraz wskazaniem wtasciwych specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru rob6t
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot podstawowych

7.2.  Opracowanie przedmiaru winno sktadac si¢ z : Karty tytulowej,
Spisu dzialéw przedmiaru robdt, Tabeli przedmiaru robot.

7.2.1. Karta tytutowa powinna zawierac:

- Nazw¢ nadang zamowieniu przez zamawiajacego,

- W zaleznosci od zakresu robot budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia nazwy i kody grup,
klas, kategorii rob6t Adres obiektu budowlanego Nazwe i adres zamawiajacego

- Datg opracowania
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7.2.2. Spis dziatéw przedmiaru robot powinien przedstawia¢ podzial wszystkich robdt budowlanych w
danym obiekcie na grupy robot wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien. W przypadku robot
budowlanych dotyczacych wielu obiektow, spisem dziatéw nalezy obja¢ dodatkowo podziat calej
inwestycji na obiekty budowlane. Grupa robdt dotyczaca przygotowania terenu powinna stanowic
odrebny dziat przedmiaru dla wszystkich obiektow

7.2.3. Tabele przedmiaru powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom
podstawowym.

W tabelach przedmiaru rob6t nie uwzglednia si¢ robdt tymczasowych - robot, ktore sg projektowane i
wykonywane jako potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg przekazywane
zamawiajagcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych, z wytaczeniem przypadkoéw, gdy istni
€j g uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania.

7.3. Dla kazdej pozycji przedmiaru robot nalezy poda¢ nastgpujace informacje:

- Numer pozycji przedmiaru, Kod pozycji przedmiaru,

- Numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, zawierajacej wymagania dla
danej pozycji przedmiaru,

- Nazwg 1 opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla pozycji przedmiarowe;,

- Jednostke miary, ktorej dotyczy pozycja przedmiaru,

[lo$¢ jednostek miary pozycji przedmiaru. Ilo$¢ jednostek miary podane w przedmiarze powinny by¢
wyliczone na podstawie rysunkow w dokumentacji projektowej, wytacznie w sposob zgodny z zasadami
podanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

7.4. Obmiar rob6t powinien by¢ opracowany wedtug zasad obowigzujacych przy sporzadzaniu
przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot:

W zalezno$ci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru, dokonanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

a) odbior czgsciowy

b) odbiér koncowy

¢) odbidr pogwarancyjny

8.1. odbidr czgsciowy polegajacy na odebraniu zakonczonych elementéw robot stanowigcych fragment
zakresu umownego zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym stanowigcym integralna czgs¢
umowy.
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8.2. Odbior koncowy.

Odbior koncowy robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego powinna
by¢ stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbior koncowy powinien nastapi¢ w
terminach ustalonych w warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego
zakonczenia robo6t 1 przyjecia dokumentow odbiorowych. Odbioru koncowego dokonuje komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokonuje ich oceny jakosci na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan 1
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci robot z dokumentacja projektowsa i specyfikacja
techniczng. W toku odbioru koncowego komisja zapoznaje si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
wykonywania rob6t. W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ robot w poszczegdlnych
elementach 1 asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji technicznej 1 specyfikacji
technicznej, komisja dokonuje potracen.

Dokumenty odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokét odbioru robot sporzadzony
w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami

- Dziennik Budowy,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnych z programem
zapewnienia jakosci 1 specyfikacja techniczna,

- karty gwarancyjne poszczeg6lnych obiektéw, budowli 1 urzadzen,

8.3. Odbior pogwarancyijny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancji-Odbior pogwarancyjny
powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej robot z uwzglednieniem zasad opisanych przy
odbiorze koncowym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania, badania i proby sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji techniczne;.

Zamawiajacy informuje, ze dotaczone przedmiary robot z uwagi na przyjeta ryczattowa forme
wynagrodzenia dla wykonawcy nalezy traktowaé, jako materiat pomocniczy i informacyjny do
sporzadzenia wyceny. W przypadku wystapienia rozbieznosci w ilosciach rob6t pomigdzy
dokumentacja techniczng, a przedmiarami robot, wigzace sg ilosci wynikajace z faktycznego rozmiaru
prac do wykonania zgodnie z dokumentacja techniczng. Wykonawcy przed ztozeniem oferty winni
dokona¢ weryfikacji zgodnos$ci przedmiarow z dokumentacjg techniczng i stanem faktycznym poprzez
analize ww. dokumentow i1 wizj¢ w terenie



»~PRZEBUDOWY | WYPOSAZENIA OBIEKTU KULTURY W MIEJSCOWOSCI RUSZKOWIEC” potozonego w miejscowosci
RUSZKOWIEC nr 47 DZ. NR EW. 43/1 gmina SADOWIE

UWAGA. llekro¢ w kosztorysie ofertowym lub STWiOR okreslono nazwe produktu lub technologii,
nalezy rozumie¢, ze dopuszcza si¢ rOwniez, rozwigzania rtOwnowazne.

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce, ustalona na podstawie
Kosztorysu Ofertowego dla catosci robot, przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

UWAGA : WAZNE !!! Przed wyceng i ztozeniem oferty Zamawiajacy oczekuje od Oferenta
zapoznania si¢ z obiektem, w ktérym majg by¢ prowadzone prace budowlane. Oferent powinien dokonaé
pomiaru wycenianych okien i na§wietli z ,,natury” w miejscu wbudowania.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ZADANIE:

(STWIOR)
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OBIEKT:

OKRESLENIE KODU CPV:

grupa robot: 45000000-7

klasa robot: 45400000-1
45300000-0

kategoria robot: 45453000-7

INWESTOR:

Gmina Sadowie

UWAGA:

Roboty budowlane

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty remontowe, renowacyjne

Tam, gdzie w dokumentacji zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,
producent, dostawca itp.) materiatow lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o ktérych mowa w
art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie materiatéw Ilub rozwigzan
rownowaznych pod warunkiem, ze zapewnig one uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od
zatoZzonych w dokumentacji przetargowe.



1.

2.

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:

Wymagania ogdine (ST 00.00):

Wymagania ogéine

Roboty ziemne w celu wykonania termomodernizacji
Scian fundamentowych

Roboty rozbiérkowe przygotowujgce obiekt do
termomodernizacji

Izolacja $cian fundamentowych — izolacja termiczna
oraz przeciwwilgociowa

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nowg
dostosowang do norm niskoemisyjnych

Wyprawa cokotu budynku tynkiem mozaikowym
zZywicznym

Termomodernizacja budynku — $ciany zewnetrzne
nadziemne

Odtworzenie opaski wokdét budynku odprowadzajgcej
wody opadowe od termoizolowanych $cian budynku
Przemurowanie kominéw wentylacji grawitacyjnej
wraz z ich ociepleniem

Termomodernizacja stropu pomiedzy poddaszem

a ostatnig kondygnacjg

Ocieplenie zamknietych przestrzeni stropodachu wraz
z zabezpieczajgcym ocieplenie pokryciem dachu —
termomodernizacja stropodachu wentylowanego
Termoizolacyjna obudowa dachu pfaskiego z pftyt
warstwowych

ST 00.01.00 (CPV) 45262800-9
Branza konstrukcyjno - budowlana (ST 01.00):
ST 01.1.00 (CPV) 45112000-5
ST 01.2.00 (CPV) 45111290-7
ST 01.3.00 (CPV) 45321000-3
ST 01.4.00 (CPV) 45421000-4
ST 01.5.00 (CPV) 45262521-9
ST 01.6.00 (CPV) 45321000-3
ST 01.7.00 (CPV) 45233251-3
ST 01.8.00 (CPV) 45262500-6
ST 01.9.00 (CPV) 45321000-3
ST 01.10.00 (CPV) 45320000-6
ST 01.11.00 (CPV) 45261000-4
ST 01.12.00 (CPV) 45261320-3

Odwodnienie z termomodernizowanego dachu



WYMAGANIA OGOLNE (ST 00.00)

1. Wstep:
1.1. Przedmiot ST:

Specyfikacja Techniczna ST-00.01.00 ,Wymagania o0golne” zawiera informacje oraz
wymagania wspolne dotyczgce wykonania i odbioru robdt, ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania pn. ,,Termomodernizacja budynkéw uzyteczno$ci publicznej w gminie Annopol.

1.2. Inwestor:

e Gmina Annopol

1.3. Obiekt objety zadaniem:

o Szkota Podstawowa w Opoce Duzej

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego:

e docieplenie Scian zewnetrznych nadziemnych i podziemnych budynku warstwg warstwa

styropianu .

e ocieplenie stropu poddasza nie uzytkowego czesSci mieszkalnej styropianem
e wymiana stolarki okienno — drzwioweyj,

1.4. Stosowanie przepisow ST
Niniejsza specyfikacja dotyczy realizacji inwestycji zwigzanej z przedmiotem specyfikacji.

1.5. Zakres stosowania ST:

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogdélnych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru roboét dla kubaturowych obiektow uzytecznoSci publicznej oraz z uwagi na
obszernosc¢ i skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma charakter doprecyzowujgcy pojecia i relacje
pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom Inwestora oraz
dobrej jakoSciowo i sprawnej realizacji inwestycji.

1.6. Zakres kompetencji wynikajacych ze stosowania ST:

Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszgce sie do koniecznosci zakresu wykonania danych
Robdt nalezy traktowac jako obowigzujgce dla Umowy jezeli nie stanowig one inaczej niz zapisy
zawarte w Umowie. Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy
nalezy traktowa¢ w nastepujgcej kolejnosci pierwszenstwa dokumentéw: umowa, specyfikacja
techniczna, przedmiar robot (nie stanowi opisu przedmiotu zamdowienia ani sposobu wykonania robdt,
lecz okre$la zakres i wielko$¢ robdt).

1.7. Zakres roboét objetych ST:

Zakres robot wynika z opracowanego Audytu Energetycznego oraz przedmiaru robét.

1.8. Niektore okres$lenia podstawowe:

e Zamawiajgcy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca Umowe z
Wykonawcg zlecajgc mu wykonanie Robét Budowlanych,

o Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajgcego
na warunkach Umowy,

e Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego, dziatajgca w jego
imieniu w zakKresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczgcych sprawowania kontroli
zgodnosci realizacji Robdét Budowlanych z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw
Umowy,

e Inzynier — osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajgcego do reprezentowania
Jjego interesow przez sprawowanie kontroli zgodnos$ci realizacji Robot Budowlanych z
Dokumentacjg Projektowsg, Specyfikaciami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami Umowy,

e Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy,

e Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna, z ktérg Wykonawca zawart umowe o wykonanie
czesci Robot oraz jej nastepcy prawni,

e Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajgcy zlecit bezposrednio
wykonanie robot na Terenie Budowy, na ktorym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty
Budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajgce na Terenie Budowy,

e Roboty - zaréwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajgce jak i Roboty Poprawkowe,
stosownie do okolicznoSci,



Roboty Budowlane - zespdt czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia
prawidfowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym réwniez dostarczenia
pracownikéw, Materiatéw, Sprzetu i Urzgdzen,

Roboty Uzupetniajgce - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub
wymagane do wykonania i wykoriczenia Robot Budowlanych,

Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia usterek zgtoszonych przez Inspektora
Nadzoru w trakcie wykonywania Robot Budowlanych badz w trakcie Odbioru,

Teren Budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg Roboty Budowlane, wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie,

Sprzet — wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet z urzgdzeniami do budowy,
konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowa realizacji Robét Budowlanych,
Urzadzenia — aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ Robot
Budowlanych,

Urzgdzenia Tymczasowe - wszelkie urzgdzenia zaprojektowane, zbudowane Ilub
zainstalowane na Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Roboét Budowlanych oraz
usuniecia wad, a przewidziane do usuniecia po zakoriczeniu Robot,

Materiaty — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzgdzenia) niezbedne do wykonania Robdt,
zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru,

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia (SIWZ) — warunki okreSlone w trybie
postepowania o udzieleniu Zamodwienia, na podstawie ktorych Wykonawca przystgpit do
udzielenia Zamowienia oraz na podstawie ktérych zostata wytoniona najkorzystniejsza Oferta,
Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na pismie w Scile
okre$lonej formie, na wykonanie Robot Budowlanych zgodnie z warunkami okre$lonymi w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia,

Przedmiar Robot - dokument zawierajgcy liste elementdéw rozliczeniowych, stanowigcych
podstawe ptatnosci za przedmiot zamowienia z okre$leniem jednostek obmiaru i ilo$ci Robot,
Przedmiot Zamdéwienia — kompletny obiekt opisany w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, na wykonanie ktérego Zamawiajgcy zawart Umowe z
Wykonawca,

Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce Przedmiar Robot, stanowigcy czes¢ oferty
Wykonawcy,

Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym,

Cena Ofertowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie
czesci lub cato$ci Robdt,

Stawki i Narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w Ofercie, okre$lajgce ceny czynnikow
produkcji (robocizny, materiatéw i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztéow posrednich, kosztow
zakupu | zysku, zastosowane przez Wykonawce przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w
Kosztorysie Ofertowym,

Umowa / Kontrakt - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone na
pismie, o wykonanie okreslonych w jej tresci Robot Budowlanych w ustalonym Terminie i za
uzgodniong Cene Umowng wraz z innymi dokumentami, ktére zostaty przywofane Ilub
zatgczone do Umowy, stanowigc jej integralny sktadnik,

Cena Umowna / Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy za wykonanie Robd6t Budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z
postanowieniami Umowy,

Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajgcy sie i koriczacy o poétnocy,

Termin Wykonania - czas okreSlony w Umowie na wykonanie i zakoriczenie catosci lub czesci
Robdt Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koricowego, liczony od Daty
Rozpoczecia do Daty Zakoriczenia,

Data Rozpoczecia — data okreslona w Umowie, od ktérej Wykonawca moze rozpoczgc¢ Roboty
Budowlane,

Data Zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktérej Wykonawca ma zakorczy¢ cato$c lub
cze$¢ Robot Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koricowego,

Dokumentacja Projektowa — zbiér wszystkich zeszytéw Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego opisujgcych Przedmiot Zaméwienia,

Dokumentacja Powykonawcza - sporzgdzona przez Wykonawce kopia Dokumentacji
Projektowej, na ktorej naniést on wszelkie Zmiany wprowadzone w czasie realizacji Robot
oraz dokumentacja geodezyjna,



Rysunki — rysunki wykonanych Robét zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie
rysunki dodatkowe i zmienione wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowa,
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét / Specyfikacja Techniczna / ST —
oznacza dokument zawierajgcy zbiér wytycznych i wymagan okre$lajgcych warunki i sposoby
wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i pfatno$ci za Roboty,

Wada - jakakolwiek cze$¢ Robot Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy,

Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robdt Budowlanych, przekazane Wykonawcy na
pismie przez Inspektora Nadzoru,

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania Robdt, rejestrowania
dokonywanych Odbioréw Robdt, przekazywania poleceri i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem

Odbior CzeSciowy - odbior polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robot, zgodnie z
postanowieniami Umowy, dla ktérych w Umowie zostata przewidziana odrebna Data
Zakonczenia,

Odbiér Robét Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu - odbiér polegajgcy na ocenie iloSci i
Jjakosci Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu,

Odbiér Koncowy - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robot Budowlanych
zgodnie z postanowieniami Umowy,

Odbiér Pogwarancyjny - odbiér polegajgcy na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem Wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym,

Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistniatymi
w czasie realizacji Robé6t Budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw,
przeprowadzonych prob, geodezyjng inwentaryzacja Robd6t oraz zestawienie iloSci
wykonanych Robdt; stanowigce podstawe do ich oceny i Odbioru Koricowego,

Rozjemca - osoba mianowana wspdlnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce do
rozstrzygniecia sporéow na drodze polubownej a powstajgcych na tle realizacji Umowy,

Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajgce sie przewidziec¢, ktérego skutkom nie mozna
byto zapobiec, nawet poprzez dofozenie najwyzszej staranno$ci,

Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcg jego przydatnos$¢ do stosowania w okre$lonych warunkach, wydany przez
Jjednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych,

Odpowiednia Zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robo6t Budowlanych,

Deklaracja Zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany
przez Polska lub Europejskg jednostke certyfikujgca,

Certyfikat Zgodnos$ci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopiern zaufania, iz dany wyréb,
proces lub ustuga sg zgodne z okre$long normg lub innym dokumentem normatywnym w
odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania,

Przekazanie Placu Budowy - zamawiajgcy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy
prawo dostepu do wszystkich cze$ci Placu Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze niezbedne
dokumenty formalno — prawne (po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone Placu budowy do chwili odbioru korncowego Robét),
Zabezpieczenie Placu Budowy - Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania
bezpieczenstwa Placu Budowy oraz Robét poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakoriczenia i odbioru koricowego Robdt,

Ochrona S$rodowiska w czasie wykonywania Robot - Wykonawca ma obowigzek znac i
stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska
naturalnego. W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu
budowy oraz zaplecza tej budowy. Inwestycje rozpoczyna sie od rozbiérki elementéow
istniejgcych, nie wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji robot rozbiérkowych.
Dziatania powyzsze wraz z fazg realizacji inwestycji generujg odpady, ktére muszg byc¢
usuniete z rejonu inwestycji, posegregowane i wtasciwie dla okreslonych grup i rodzajow
sktadowane oraz zutylizowane. Wykonawca robdt w trakcie podjetych dziatarh powodujgcych
lub moggcych powodowacé¢ powstawanie odpaddw, powinien takie dziatania planowac i



prowadzi¢, tak aby: zapobiegac¢ powstawaniu odpaddéw lub ograniczac ilo$¢ odpadéw i ich
negatywne oddziatywanie na Srodowisko przy wytwarzaniu produktéw, podczas i po
zakonczeniu ich uzytkowania; zapewnia¢ zgodny z zasadami ochrony $rodowiska odzysk,
jezeli nie udato sie zapobiec powstawaniu odpaddéw; zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony
Srodowiska unieszkodliwianie odpaddéw, ktérych powstaniu nie udato sie zapobiec lub ktorych
nie udato sie podda¢ odzyskowi. W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi
postepowac w sposob zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony
Srodowiska oraz planami gospodarki odpadami. W pierwszej kolejnosci nalezy poddac je
odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z
przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwia¢ w sposéb
zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami gospodarki odpadami. Odpady,
ktérych nie udato sie poddac odzyskowi, powinny by¢ tak unieszkodliwiane, aby skiadowane
byty wytgcznie te odpady, ktérych unieszkodliwienie w inny sposéb byto niemozliwe z
przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych.
Zabronione jest postepowanie z odpadami w Sposéb sprzeczny z przepisami ustawy oraz
przepisami o ochronie Srodowiska. Odpady powinny by¢ w pierwszej kolejnosci poddawane
odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania. Odpady nalezy zbiera¢ w sposéb
selektywny. Zabronione jest mieszanie odpadow niebezpiecznych réznych rodzajow oraz
mieszania odpaddéw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne. Dopuszczalne
jest mieszanie odpaddéw niebezpiecznych réznych rodzajéw oraz mieszanie odpadéw
niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu poprawy bezpieczerstwa
procesoéw odzysku lub unieszkodliwiania odpaddéw powstatych po zmieszaniu, jezeli w wyniku
prowadzenia tych proceséw nie nastgpi wzrost zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub
Srodowiska. W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegly zmieszaniu z innymi odpadami,
substancjami lub przedmiotami, to powinny by¢ one rozdzielone, jezeli zostang spetnione
tgcznie nastepujgce warunki: w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych
po rozdzieleniu nastgpi ograniczenie zagrozenia dla Zycia i zdrowia ludzi lub $rodowiska, jest
to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione. Transport odpadow niebezpiecznych z
miegjsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania odpaddw nalezy prowadzi¢ z
zachowaniem przepisow obowigzujgcych przy transporcie towaréw niebezpiecznych.
Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady, z ktorych uprzednio wysegregowano odpady
nadajgce sie do odzysku. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadow moze odbywac sie tylko w
miejscu wyznaczonym w trybie przepisow o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach
lub urzgdzeniach, ktére spetniajg okre$lone wymagania. Instalacje oraz urzgdzenia do
odzysku lub unieszkodliwiania odpaddéw mogg byc eksploatowane tylko wéwczas, gdy: nie
zostang przekroczone standardy emisyjne, okreslone na podstawie odrebnych przepisow,
pozostatoSci powstajgce w wyniku dziatalnos$ci zwigzanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem
bedg poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem wymagan okre$lonych w
ustawie. Spalanie odpadow wymaga wydania zgody w formie decyzji. W okresie budowy
wszystkie odpady muszg by¢ gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym miejscu z
tatwym dostepem dla specjalistycznych stuzb komunalnych | wywozowych, z ktorymi
wykonawcy prac bedg mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy odpadéw muszg
legitymowac sie wtasciwymi zezwoleniami organéw administracyjnych na prowadzenie
dziatalno$ci w zakresie gospodarki odpadami. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot
Wykonawca bedzie: utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla osob lub wiasno$ci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
Skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatéw,
magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych, Srodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed: zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdbw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru. Hatas
emitowany podczas budowy nie podlega normom okreslajgcym dopuszczalny poziom hatasu
w Srodowisku, nie mniej jednak Wykonawca zobowigzany jest zminimalizowa¢ negatywny
wptyw hatasu na Srodowisko. Ograniczenia emisji hatasu polegac¢ bedzie gtownie na wtasciwej
organizacji budowy, . zastosowanie sprzetu wysokiej jako$ci, charakteryzujgcego sie
stosunkowo niskim poziomem emitowanego hatasu wyfgczenia maszyn i urzgdzen podczas
przerw w pracy (unikanie pracy urzgdzen na tzw. biegu jatowym) zakazie wykonywania prac
hatasliwych w porze nocnej tj. pomiedzy godzinami 22.00-6.00,



Ochrona przeciwpozarowa; Wpykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
bedg skfadowane w sposoéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy,

Materiaty szkodliwe dla otoczenia: Materiaty, ktére w sposob trwafy sg szkodliwe dla
otoczenia, nie mogg byc¢ dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o steZzeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty $wiadectwo dopuszczenia wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreSlajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na Srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla ofoczenia tylko w czasie Robot, a
po zakonczeniu Robdét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga byc¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od
wtasciwych organéw administracji panstwowej,

Ochrona wtfasnosci publicznej i prywatnej; Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z
zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to
Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wfasnosc. Stan naprawionej
wtasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca
odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych Witascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnosnie
doktadnego potozenia tych urzgdzen w obrebie Placu Budowy. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetoZenia instalacji i
urzgdzen podziemnych na Placu Budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwfocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze
oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziafania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Wykonawca obowigzany jest
uzgodni¢ a wiascicielem terenu potozenie ogrodzenia Placu Budowy, oraz uwzglednié
potozenie istniejgcego urzgdzenia terenu,

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw - Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych
ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robot.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkoéw. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich Robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru,

Bezpieczenstwo i higiena pracy - Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegat
przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbal, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagani sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptfacie | sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowey,

Plan bezpieczenstwa - Wykonawca powinien wykona¢ plan bezpieczenstwa. Plan ten
powinien zostac¢ sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra,

Ochrona i utrzymanie Robdt - Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za
wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do Robét od daty rozpoczecia do daty zakoficzenia
Robdét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru). Wykonawca
bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno byc



prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru koricowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe
nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia,

o Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw - Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie
przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w
Jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb
ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty,

e Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego - Przy realizacji
robot w pasie drogowym, obejmujgcych swym zasiegiem jezdnie lub droge, Wykonawca w
ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu zastepczego (objazdu)
oraz oznakowania. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i
zabezpieczenia Robot z wtascicielem drogi oraz policjg oraz do wykonania organizacji ruchu
zastepczego wedfug uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu Robdt
oraz oznakowania objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu,
oznakowania drog). Wykonawca wniesie wszystkie opfaty za zajecie pasa drogowego (drogi
+chodniki + pobocza drég) oraz za umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym. Wszelkie
formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu Wykonawca
zobowigzany jest wykonac wtasny staraniem i kosztem,

o Dziafania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem Robdt - Przed rozpoczeciem
Robdét Wykonawca jest zobowigzany powiadomic¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o
terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia. Z chwilg przejecia Placu Budowy
Wykonawca odpowiada przed wiaScicielami nieruchomosci, ktérych teren zostat przekazany
pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest
réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskbw mieszkancow i wszystkich wiascicieli
lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe. Uznaje sig, ze wszelkie koszty
zZwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowej,

o  Wycinki drzew i krzewdw - Na wycinke i przesadzenia drzew i krzewdw nalezy uzyskac
zezwolenie z Wydziatu Ochrony Srodowiska wifasciwego potozeniu Inwestycji. Wykonawca
Robét zgtosi wniosek do Wydziatu Ochrony Srodowiska w sprawie wykonania wycinki. Jezeli
podczas realizacji prac Wykonawca zniszczy zielen nieprzeznaczong do wycinki, wéwczas
zaptaci kary za jej zniszczenie. Wykonawca ponosi wszelkie optaty zwigzane z wycinkg zieleni
i dokonuje nasadzen zastepczych i jest zobowigzany do ich utrzymania w ramach ceny
kontraktowej. JezZeli Wykonawca nie utrzyma w odpowiednim stanie nasadzen zastepczych
przez okres ftrzech lat od ich dokonania, poniesie zwigzane z tym opfaty i kary
administracyjne.

2. Materiafy:
2.1. Dopuszczenia stosowania materiatlow:

Przy wykonywaniu Robdt Budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami
dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby wiasciwie
oznaczone: CE (zgodnie z Dyrektywg 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnoSci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich
Norm (PN-HEN), z europejskg aprobatg techniczng (EAT) lub krajowg specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenistwa, dla ktoérych producent wydat Deklaracje Zgodnosci
Z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem potwierdzajgcym zgodnos$c
wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a wiec upowazniajgcym do znaku CE, jest Deklaracja
Zgodnosci, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajgcej. Wyrob
budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek Polski i
innych krajéw cztonkowskich Unii Europejskie. Wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat
Zgodnosci na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiaSciwych przepiséw i



dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajgcych tej certyfikacji Certyfikaty
ZgodnoSci na znak bezpieczenstwa B sg dokumentami wskazujgcymi, Ze wyrob spetnia wymagania
dotyczgce bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz
wiasciwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie
Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z Rozporzgdzeniem.

2.2. Jakos¢ stosowanych materiatow:

Za jakoS$c¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Robdt oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robét. Wszystkie atesty, swiadectwa,
dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezgco w miare postepu Robdt i byc
zawsze dostepne do wglgdu dla Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajgce: certyfikat na znak bezpieczenstwa B wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz
wiadciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, Deklaracje ZgodnoSci lub Certyfikat Zgodno$ci: z
Polskg Normg, aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy. Oznaczenie znakiem CE - W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane
przez ST, kazda partia dostarczona do Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb
Jjednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Wszystkie koszty
zZwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca

2.3.Stosowanie innych materiatéw niz wskazanych w dokumentacji:

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg jedynie
przyktadowemu wskazaniu pozgdanego standardu wykonania i okresleniu witasciwos$ci i wymogoéw
technicznych oraz spetnieniu pozgdanych przez Projektanta zatozen estetycznych ustalonych w
dokumentacji technicznej dla Projektu. Ustalenie konkretnych wyrobow, ktére Wykonawca zamierza
zastosowacd, jesli bedg odmienne od wskazanych, przyktadowo, dopuszcza sie pod warunkiem:
spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych i estetycznych; uzyskaniu akceptacji Projektanta i
Zamawiajgcego zwfaszcza co do elementow wykonczenia, kolorystyki oraz doboru materiatow
wykonczeniowych gdzie kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda Projektanta;
przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru). Wykonawca zobowigzany jest przystgpic¢
do uzgodnien z projektantem i Zamawiajgcym w takim czasie by brak akceptacji dla jego propozycji
nie wplynat na realizacje robot w ustalonym harmonogramie.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom:

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych
materiatbw z jakiegokolwiek Zzrodta. Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i
niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sig z ich nieprzyjeciem i
niezaptaceniem za nie. Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych Robo6t, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow Zzostanie
przewartosciowany przez Inspektor Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do
udostepniania S$wiadectw jakosci podstawowych materiatow takich jak: aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnosci. W przypadku kwestionowania rzetelno$ci materiatow przedstawionych przez
Wykonawce Ilub przedstawionych przez niego $wiadectw jakoSci (atestow), Inspektor Nadzoru ma
prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonania badan sprawdzajgcych. Jezeli
jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nadzoru, wéwczas koszt tych
badan obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwazac za
nieprzyjete.

2.5.Przechowanie i skladowanie materiatow:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosS¢ i
wtasciwo$¢ do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Jesli materiaty bedg sktadowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru w
dogodnym dla niego czasie i zakresie dostep do materiatow w celu przeprowadzenia ich kontroli.

2.6. Wariantowe skiadowanie materiatow:

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé¢ warianfowego zastosowania
rodzaju materiatbw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to



wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pozZniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet:

Wykonawca jest zobowigzany do uiywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jako$ci (PZJ) Ilub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet
bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uziytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie
moze by¢ pbzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujgce = zachowania  warunkéw  umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdt.

4. Transport:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i witasciwoS$ci przewoionych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami okre$lonymi
w Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniac
wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigien na
osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
Jjego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot:
5.1. Ogéblne zasady wykonania robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robo6t zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bfedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadno$c. Wykonywanie
ucigzliwych robdét budowlanych (powodujgcych hatas) moze sie odbywac tylko o wyznaczonych
godzinach oraz po uprzednim powiadomieniu o przystgpieniu do robot administratora Istniejgcych
obiektéw w strefie ucigzliwosci. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementow Robot bedg oparte na sformufowaniach zawartych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i
przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przeszfoSci, wyniki badan naukowych oraz czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywanie nie pbzniej niz
w czasie przez niego wyznaczonym, po ich ofrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Program robdét:



Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robdt, kolejno$¢ Robbét oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie Rob6t w okreslonym terminie. Wykonawca przedstawi do
zatwierdzenia szczegofowy harmonogram budowy zgodny z harmonogramem zatgczonym do Oferty.
Harmonogram winien wyraZnie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep Robot w
zakresie gtownych obiektow i zadan kontraktowych.

5.3. Tablice informacyjne oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczgce bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia:

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany: wykonac, ustawi¢ i utrzymywac tablice
informacyjne na czas wykonywania Robot; wykonac, umiesci¢ i zabezpieczy¢ w sposob trwaty przed
zZniszczeniem ogfoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania: zawiera¢ informacje o
rodzaju prowadzonych rob6t budowlanych, adresie rob6t, numerze pozwolenia na budowe;
dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantéw; numery telefonéw
alarmowych; posiada¢ wymiary 90 x 70 cm; napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na
sztywnej ptycie koloru zéfttego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokosSci co najmniej 4 cm;
tablica powinna by¢ umieszczona na wysokoSci nie mniejszej niz 2 m.

Ogfoszenie powinno zawiera¢: przewidywane terminy rozpoczecia | zakonczenia
wykonywanych robot budowlanych;, maksymalng liczbe pracownikoéw zatrudnionych na budowie w
poszczegdlnych okresach; informacje dotyczgce planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

6. Kontrola jakoS$ci robot:

6.1. Zasady ogoélne:

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art.
22,23 | 28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajgcego
winny zapewniac:

e W zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczernistwo pozarowe,
bezpieczenstwo uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone
Srodowiska, ochrone przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiednig
izolacyjno$c¢ cieplng przegrod,

e warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektow, a w szczegdlnosci w zakresie
o$wietlenia, zaopatrzenia w wode, usuwania $ciekéw i odpadbw, ogrzewania i wentylacji,

e niezbedne warunki do Kkorzystania z obiektéw uzytecznoSci publicznej przez osoby
niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich,

e ochrone uzasadnionych interesow 0séb trzecich, w tym w szczegdlnoSci: zapewnienie
dostepu do drogi publicznej, ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkéw fgcznosci, doptywu $Swiatta
dziennego do pomieszczeli przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrone przed ucigzliwo$ciami
powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie, ochrone
przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

Odstepstwo od przepiséw techniczno — budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach
szczegolnie uzasadnionych. Przypadki takie wynika¢ mogg z ksztaftu i wymiarow dziatki budowlanej,
zagospodarowania terenu sgsiedniego albo niemozliwosci spetnienia obecnie  obowigzujgcych
przepiséw techniczno-budowlanych. Zakaz udzielania zgody na odstepstwa od przepiséw techniczno -
budowlanych, powodujgcych ograniczenie dostepnos$ci obiektow budowlanych dla 0s6b
niepetnosprawnych dotyczy obiektdw wymienionych w art. 5 ust. | pkt. 3 Prawa Budowlanego tj.
obiektow uzytecznosci publicznej.

Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych nalezy do
kompetencji organu panstwowego nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, {j. do tego organu ,
ktéry wydat pozwolenie na budowe. Udzielenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-
budowlanych poprzedzone musi by¢ wydaniem upowazZnienia przez wtasciwego ministra, to znaczy
ministra uprawnionego do wydania przepiséw techniczno-budowlanych , od ktérych miatoby zostac
wydane odstepstwo.

Zachowanie tajemnic zawodowych oraz  wprowadzanie  chronionych  rozwigzan
technologicznych i innych. Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego wtasnoSc i
nie moze by¢ uzywana lub udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego. Wprowadzanie
chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami
autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktore
Zamawiajgcy uzyskat zgode dla konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich.
Autor (autorzy) moze dochodzic¢ roszczen w stosunku do 0séb trzecich korzystajgcych z tych dobr.



Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej, to kazde
naruszenie tych zastrzezenn spowodowac¢ moze dochodzenie z tego tytutu roszczenn na drodze
postepowania sgdowego w trybie cywilnym lub karnym. Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji
rozwigzan chronionych patentami | prawami ochronnymi wymagac¢ bedzie udokumentowanej zgody
autora na korzystanie z takich rozwigzan.

Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych,
odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg
specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg staranno$¢ w
wykonywaniu pracy, jej wtasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jako$c. Petnienie samodzielnych
funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu rob6t nie zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacja robét budowlanych prowadzona bedzie w sposob
razgcy przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia okre$lone w art.
93 pkt. 6 Prawa Budowlanego, odpowiedzialno$ci karnej podlegac¢ bedzie ten, kto wykonywac bedzie
roboty budowlane w sposob odbiegajgcy od ustalenn i warunkoéw okresSlonych w przepisach,
pozwoleniu na budowe bgdz istotnie odbiegajgcy od zatwierdzonego projektu.

Inspektor Nadzoru nie moze wydawac poleceri wykonywania robét budowlanych w sposéb
niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

Za naruszenie przepisow techniczno - budowlanych w trakcie budowy uwazac sie bedzie
odstepstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego
dokonanie istotnego odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego wymagac bedzie zmiany
decyzji o pozwoleniu na budowe, a takze wstrzymania robot budowlanych art. 50. Koszty wynikajgce z
tego tytutu obcigzajg te jednostki, ktore dopuscity sie takiego postepowania. Nakazy, o ktérych mowa
wyzej mogg by¢ orzeczone tak ze wdwczas, gdy naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych
zostanie stwierdzone juz po zakornczeniu robot budowlanych (art. 51 ust.).

Za jako$c stosowanych materiatow i wykonywanych Robdt oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robdt. Wszystkie atesty, Swiadectwa,
dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezgco w miare postepu Robdt i byé
zawsze dostepne do wglgdu dla Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia
materiaty posiadajgce:

e centyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnoS$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci: z Polskg Normag, aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreSlajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ):

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru - Programu Zapewnienia JakoSci - w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru. Program Zapewnienia Jako$ci bedzie zawierac:

e organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

e bhp,

o wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementéw
Robat,

e system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoScig wykonywanych
Robot,

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow | zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru,

e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia kontrolno — pomiarowe,



e rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzgdzern do magazynowania i zatadunku materiatow,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e Sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wiasciwo$ci w czasie transportu,
sposob i procedure pomiardw | badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw Robot.

6.3. Zasady kontroli jakosci:

Zasady kontroli jakoSci Robdt: celem kontroli Robdét bedzie takie sterowanie ich
przygotowaniem i wykonaniem, aby 0siggng¢ zatozong jako$¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny
za petng kontrole Robdt i jakoSci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wilgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatow oraz Robdot. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz
Robét z czestotliwo$cig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwosci, sg okreSlone w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreSlone,
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢ wykonanie Rob6t zgodnie z
Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie miec
nieograniczony dostep do pomieszczen w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych, sprzetu, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wplyngé
ujemnie na wyniki badan, Inspektora Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy gdy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakoSc tych materiatow.

6.4. Pobieranie probek:

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wifasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.5. Badania i pomiary:

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.6. Raporty z badan:

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badarn jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym w Programie Zapewnienia Jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego
zaaprobowanych.

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru:

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodnos$¢ materiatéw | Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy Iub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robdét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badani i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.8. Certyfikaty i deklaracje:

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktore posiadajg:



o Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$c¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

o Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczng.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg
odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy:

Dziennik Budowy: jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do korica Okresu Zgtaszania Wad
(okresu gwarancyjnego). Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg
dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data
jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni sg:

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

Projektant,

Kierownik Budowy,

Osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

Pracownicy organdéw nadzoru budowlanego i innych organdéw uprawnionych do kontroli
przestrzegania przepiséw na budowie.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedgq oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowey,

e uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia JakoSci i harmonogramow
Robdt,

e ferminy rozpoczecia i zakorniczenia poszczegolnych elementéw Robot,

e przebieg Robdt, trudnoSci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

e daty zarzgdzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbioréw Robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i koricowych odbioréw Robdt,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowey,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

e dane dotyczgce jakosSci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badari z
podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedag
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Dziennik
Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezgcych informacji oraz
warunkach musi zawiera¢ miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce poszczegoélnych elementéw
Robdt do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru Dziennik



budowy spetnia réwniez role ksigzki kontroli jakoSci, zawierajgcej wszelkie polecenia, decyzje i
uzgodnienia Inspektora Nadzoru i nadzoru autorskiego.
6.10. Ksiega obmiaru:

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciggty,
w jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robdt i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru.
Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do rozliczen. Za roboty
nie odebrane przez Inspektora Nadzoru lub wymagajgce dodatkowych $wiadectw lub opinii nie moga
byc¢ realizowane ptatno$ci. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na
okresowe ptatno$ci cze$ciowe.

6.11. Dokumenty potwierdzajace stosowanie materiatow:

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badari Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Winny byc¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.12. Rysunki powykonawcze:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach
materiatow, lokalizacji i wielkosci Robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkow, ktore
zostang dostarczone w tym celu. Po zakoriczeniu Robdt rysunki te zostang przedtozone Inspektora
Nadzoru. Wykonawca winien przekazywac Inspektorowi Nadzoru rysunki powykonawcze co najmniej
raz w miesigcu w celu dokonania przegladu.

6.13. Pozostate dokumenty budowy:

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych punktach,
nastepujgce dokumenty: pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, protokoty przekazania Placu
Budowy, umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoty odbioru
Robdt, protokoty z narad i ustalen, korespondencje na budowie.

6.14. Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét:
7.1. Ogolne zasady obmiaru:

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robé6t zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze RobOot.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu  Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robot i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okresSlonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslenia ilosci Robot i materiatow:

Dtugo$ci i odlegtos$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wiaSciwe dla danych Robdt nie wymagaja
tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dfugo$¢ pomnozona przez Sredni przekroyj,
powierzchnie wyliczone bedg w m2. W wypadku montazu elementow bedgcych czeScig sktadowg
budowli ilos¢ mierzona bedzie w kompletnych sztukach danego elementu. Obmiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami dotgczonymi do protokotu w formie
zatgcznika. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy:

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ waine Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia:



Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposéb
cigglty zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru:

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub koricowym odbiorem Robét, a takie w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robdt zanikajgcych przeprowadza
sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoSci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w protokdtach W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiedze Obmiardéw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

8. Odbiér robét:

8.1. Odbiér robdt - definicje:

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

e QOdbior Robot Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu: wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢
Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty zanikajgce. Odbiér Robot Zanikajgcych i
Ulegajgcych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych Robdt, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robdt. Odbioru Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej cze$ci Robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Jakosc i iloS¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone
pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami. Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Robdét jest protokot
sporzgdzony przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

e Odbior Czesciowy: odbiér CzeSciowy Robdét dotyczy kazdej znaczgcej czesci Robot
Budowlanych, ktéra albo zostata ukoriczona, albo zostata zajeta lub jest uzytkowana przez
Zamawiajgcego, kazdej czeSci Robdt Budowlanych, ktérg Zamawiajgcy wybrat w celu zajecia
lub uzytkowania przed zakoriczeniem. Odbiory Czes$ciowe powinny by¢ prowadzone dla
Robot zgodnie z postanowieniami Umowy lub wyszczegodlnionych odrebnie w Programie
Robét. Przy Odbiorze Czesciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢: Dokumentacje
Projektowg z naniesionymi na niej Zmianami; Dziennik Budowy, Dokumenty dotyczgce jakoSci
wbudowanych materiatow; Wyniki badar i protokoty pomiaréw wymaganych normami; Obmiar
Robdét podlegajgcych Odbiorowi. Odbiér Czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci
wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wtaSciwych materiatow, prawidfowosci
wykonania i montazu oraz zgodno$ci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji
Robdt. Odbioru Robdét dokonuje Zamawiajgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru. Gotowosé
danej czesci Robot do Odbioru Czesciowego zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy | jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ Robot
ocenia Zamawiajgcy w obecnosSci Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice
geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Czes$ciowego Robét jest protokot
sporzgdzony przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

o Odbior Urzadzen (przed ich wbudowaniem): odbiér Urzgdzen przed ich wbudowaniem polega
na wykonaniu nastepujgcych czynnosci: sprawdzeniu, czy dostarczone Urzgdzenia
odpowiadajg zamoéwieniu; sprawdzeniu, czy dostarczone Urzgdzenia posiadajg karty
gwarancyjne oraz niezbedne certyfikaty; oceny, czy urzadzenia nie posiadajg widocznych
uszkodzen. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danego Urzgdzenia do montazu i
odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty powiadomienia o
tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i zgodno$¢ Urzgdzenia z zapisami Dokumentacji



projektowej i ST ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie ww. dokumentéw przediozonych
przez Wykonawce. Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru urzgdzenia jest protokot
sporzgdzony przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

Odbiér Koncowy: odbiér Koncowy przeprowadzany jest dla catosci Robot Budowlanych. Przy
Odbiorze Koncowym Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢: Dokumentacje Projektowg
Powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjng powykonawczg zawierajgcg kopie mapy
zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;, Dziennik
Budowy; Dokumenty dotyczgce jako$ci wbudowanych materiatow; Specyfikacje Techniczne;
Receptury i ustalenia technologiczne; Instrukcje obstugi wszystkich urzgdzen i sprzetu
zamontowanego w budynku w jezyku polskim wraz z niezbednym przeszkoleniem obstugi
urzgdzen (tj urzgdzenia wezta cieplnego, central wentylacyjnych, kurtyn itp.); Certyfikaty
Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnos$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i PZJ; Wyniki
badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badari i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i
PZJ; Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbioréw Czesciowych i Odbiorow Robot
Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu, o ile takie Odbiory wystepowaty; Dokumenty
potwierdzajgce wykonanie Robot Uzupetniajgcych  (np. przefozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania Robot
wtascicielom urzgdzen, o ile takie roboty wystepowaty; Dokumenty potwierdzajgce wykonanie
Robdt Poprawkowych, oraz robot wynikajgcych z uwag i zalecen Inspektora Nadzoru w
trakcie budowy, o ile takie roboty wystepowaty; Dokumenty (o$wiadczenia) o braku sprzeciwu
lub uwag ze strony wiasciwych organéw, zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane
(art. 56 i 57), w tym: Inspekcji Ochrony Srodowiska, Paristwowej Inspekcji Sanitarnej,
Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej. Odbiér Koncowy polega na
sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wfasciwych
materiatéw, prawidfowosci wykonania i montazu oraz zgodno$ci z normami i przepisami
obowigzujgcymi przy realizacji Robot. Odbiér Koncowy polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania Robdot w odniesieniu do ich iloSci, jakosci i wartoSci. Zakonczenie
Robot oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbiér koncowy Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa powyzej. Odbioru koricowego Robodt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty
dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i
ST. W toku odbioru koricowego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
Robét uzupetniajgcych i Robdot poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje
braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, ze jakos¢ wykonywanych Robot
znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST, Zamawiajgcy moze
przerwac czynno$ci odbioru i ustalic nowy termin Odbioru Koricowego. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych Robd6t poprawkowych Ilub Robdt uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan
przyjetych w Kontrakcie/Umowie. Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru
Kornicowego Robdt jest protokét sporzgdzony przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.
Odbiér Pogwarancyjny: przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbior
Pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych
gwarancjg oraz sprawdzeniu wykonania uwag | zalecen Zamawiajgcego wzglednie
uzytkownika obiektu co do zgfoszonych uwag dotyczgcych funkcjonowania obiektu w okresie
gwarancyjnym. Odbiér Pogwarancyjny nastgpi w terminie ustalonym w Umowie. Odbioru
Pogwarancyjnego Robot dokona Zamawiajgcy zapoznajgc sie z wykonaniem zalecen Odbioru
Koncowego skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznajgc sie z uwagami Zamawiajgcego
wzglednie uzytkownika obiektu. Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzadzony zostanie
protokodt, w ktorym Zamawiajgcy dokona oceny prawidtowosci wykonania Robot wptywajgcych
na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane Wady dotyczgce wykonania Robot
wplywajgce na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawe, przy uwzglednieniu



postanowienn Umowy, do zwolnienia przez Zamawiajgcego Wykonawcy z zobowigzan
gwarancyjnych wynikajgcych z Umowy.

8.2. Przejecie odcinka robét:

Przejecie odcinka Robot polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanego odcinka Robot i dotyczy
kazdego odcinka, w odniesieniu do ktérego w Harmonogramie wykonywania robot ustalono
osobny czas wykonania,

Przejecie czesci Robot dotyczy: kazdej znaczgcej czesci Robot Stafych, ktéra albo zostata
ukoriczona, albo zostata zajeta lub jest uzytkowana przez Zamawiajgcego, kazdej czeSci
Robot Statych, ktérg Zamawiajgcy wybrat celem zajecia lub uzytkowania przed zakoriczeniem,
Przejecie koricowe  Robdét: odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania Robdot w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i warto$ci. Zakonczenie Robét oraz
gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy, z bezzwfocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbior koncowy Robdét nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia Robét i przyjecia dokumentéw. Odbioru
koricowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedfozonych dokumentéw, wynikéw badarn i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru korcowego
Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajgcych i
Robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robo6t poprawkowych lub
Robét uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robdot w stosunku do wymagan przyjetych w
Kontrakcie. Po pozytywnym wyniku Prob Koricowych przewidzianych Kontraktem Inspektor
Nadzoru wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia Robét. Dokumenty do przejecia
koricowego Robodt: Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami; Specyfikacje
Techniczne; Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwfaszcza przy odbiorze Robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen; recepty i
ustalenia technologiczne; Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty); wyniki pomiaréw
kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ; deklaracje zgodnosci
lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ; aprobaty
techniczne | deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatdw; opinie technologiczng
sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ; sprawozdanie techniczne; rysunki
(dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
Witascicielom urzgdzen; geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia
terenu; kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej; zakres i lokalizacje wykonywanych Robot;, wykaz wprowadzonych zmian w
stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, uwagi dotyczgce
warunkow realizacji Robot; Date rozpoczecia i zakonczenia Robot; Date rozpoczecia i
zakonczenia robot. W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koicowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego Robdt. Wszystkie zarzgdzone
przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robdt poprawkowych i Rob6t uzupetniajgcych
wyznaczy komisja,

9. Podstawa ptfatnosci:
9.1. Ustalenia ogélne:

Zasady i podstawy pfatnosci sg szczegétowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile
w Umowie nie postanowiono inaczej, podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa,
skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji
Przedmiaru Robot lub cena ryczaftowa pozycji kosztorysowej, jesli nie jest kalkulowana z
uzyciem jednostki obmiarowey,



e Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnoS$ci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okresSlone dla tej roboty w
ST i w Dokumentacji Projektowej,

e Cena jednostkowa lub kwota ryczaftowa robot bedzie obejmowac: robocizne bezposrednig
wraz z towarzyszgcymi kosztami; warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na Teren Budowy; warto$¢ pracy sprzetu
wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

o koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
m.in. doprowadzenie energii, wody, budowa drég dojazdowych itp., koszty dotyczgce
oznakowania Robot, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placow, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty
zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy),

o zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
moggcych wystgpi¢ w czasie realizacji Rob6t oraz w okresie gwarancyjnym,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

e do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana
przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robot jest ostateczna i
wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptfaty za wykonanie robdt objetych tg pozycjg
kosztorysowa.

9.2. Wymagania Umowy i ST:

Koszt dostosowania sie do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikacji
Technicznej obejmuje wszystkie warunki okre$lone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchig
dokumentéw okreslong w niniejszej ST, oraz  wyszczegoblnione w Przedmiarze Robét. Cena
Jednostkowa o ile jest wymagana musi uwzglednia¢ miedzy innymi nastepujgce koszty zwigzane z
prowadzeniem Robot:

e wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

e koszt obstugi geodezyjnej,

e koszt rekultywacji terenu | wywozu odpadéw z terenu budowy celem odzysku lub
unieszkodliwienia,

e koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmujgcy: opracowanie oraz
uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,

wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiajgcemu i wprowadzaniem dalszych zmian i

uzgodnienn wynikajgcych z postepu Robdt; ustawienie tymczasowego oznakowania i

oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu; opfaty/dzierzawy terenu;

przygotowanie terenu; konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw,
barier, oznakowan i drenazu; tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych,

e koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw | organizacji ruchu obejmujgcy: oczyszczanie,
przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowarn pionowych, poziomych, barier

i $wiatet utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

e koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmujgcy: usuniecie wbudowanych
materiatéw i oznakowania doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

e dostarczenie i zainstalowanie urzgdzen zabezpieczajgcych (bariery ochronne, o$wietlenie,
znaki ostrzegawcze itp.) dla Terenu Budowy,

e eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzgdzen zabezpieczajgcych,

e demontaz zamontowanych Urzgdzen Tymczasowych,

e prace porzgdkowe.

10. Przepisy zwigzane:
10.1. Wymagania ogédine:

Specyfikacje Techniczne w réznych migjscach powotujg sie na polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes$¢ i nalezy je czytac fgcznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w
petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowane bedg miafy ostatnie wydania
Polskich Norm przywotane w Specyfikacji lub Dokumentacji niezaleznie od ich statusu
(obowigzywania lub aktualno$ci normy). Uznaje sie ze przywotanie normy w ST rowne jest



obowigzkowi jej stosowania dla niniejszej Inwestycji. Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich
norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej lub beneficjentow
programu Phare w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo. Roboty bedg wykonywane w
bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu
Robot okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
10.2. Wykaz waznych aktow prawnych:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego z pézniejszymi zmianami,
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami
z pbzniejszymi zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych z pézniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie Ssposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym z pbZniejszymi zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z p6zniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania z
pdéZniejszymi zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogftoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy z pézniejszymi zmianami,
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.



1.

BRANZA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA (ST 01.00)

Wymagania ogdlne: .
Informacje zawarte sg w dziale pn. ,WYMAGANIA OGOLNE (ST 00.00)” niniejszej

specyfikacji. Zakres prac realizowany zgodnie z opracowanym przedmiarem robot.

1.1. Zakres stosowania Szczegéfowej Specyfikacji Technicznej:
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot objetych niniejszym opracowaniem.

1.2. Zakres robo6t (wg opracowanego przedmiaru robét):
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce

na celu wykonanie:

roboty ziemne w celu wykonania termomodernizacji $cian fundamentowych,

roboty rozbiérkowe przygotowujgce obiekt do termomodernizaciji,

izolacja $cian fundamentowych — izolacja termiczna oraz przeciwwilgociowa,

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nowg dostosowang do norm niskoemisyjnych,
wyprawa cokofu budynku tynkiem mozaikowym zywicznym,

termomodernizacja budynku — $ciany zewnetrzne nadziemne,

odtworzenie opaski wokét budynku odprowadzajgcej wody opadowe od termoizolowanych
Scian budynku,

przemurowanie kominéw wentylacji grawitacyjnej wraz z ich ociepleniem,

termomodernizacja stropu pomiedzy poddaszem a ostatnig kondygnacjg,

ocieplenie zamknietych przestrzeni stropodachu wraz z zabezpieczajgcym ocieplenie
pokryciem dachu — termomodernizacja stropodachu wentylowanego,

obudowa dachu ptaskiego ptytami warstwowymi,

odwodnienie z termomodernizowanego dachu,

prace wewnatrz budynku zwigzane z wykonaniem instalacji odzysku ciepfta, c.o., c.w.u.,
wywoz materiatow porozbiorkowych

Roboty ziemne:
2.1. Zakres robot:
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na

celu wykonanie wykopdw zwigzanych z realizacjg zadania.W zakres robot wchodzi:

usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus),

wykonanie wykopow w celu wykonania robot,

w razie koniecznosci - odwodnienie wykopdw oraz zabezpieczenie,

zasypanie wykopow z odpowiednim zageszczeniem.

2.2. Ogdlne wymagania dotyczgce robét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich

czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera, inspektora nadzoru.

2.3. Materiafy:



Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby
budowlane spetniajgce warunki okreSlone w obowigzujgcych przepisach, normach i ustawach. Na
Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw. Przy wykonaniu robot ziemnych,
zwigzanych z wykonaniem wykopow, materiaty wystepujg jako zabezpieczenie skarp wykopow i
elementy odwodnienia.

Wykonawca przedstawi szczegofowe informacje dotyczgce proponowanego Zrodfa
wytwarzania, zamawiania Ilub wydobywania materiatbw | odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest
do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta w
sposob ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot. Wykonawca zapewni, aby
tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwo$¢ do robot i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow
powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypywania wykopow.
Grunty przydatne do wbudowania mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

2.4. Sprzet:

Roboty ziemne mogg byc¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot. Sprzet wykorzystywany przez
Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpfywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom
zawartym w SST i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w
przypadku braku ustalenn w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnoSc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedgcy wiasnos$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. JeZeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nie moze by¢ péZniej zmieniany bez jego zgody.

2.5. Transport:

Materiaty z wykopdw mogq by¢ przewozone dowolnymi $Srodkami transportu, dopuszczonymi
do wykonywania zamierzonych robot. Urobek nalezy umie$ci¢ rownomiernie na catej powierzchni
fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. WSszelkie zanieczyszczenia Ilub
uszkodzenia drog publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i
na wtasny koszt. Wykonawca robdt bedgcy posiadaczem odpaddéw (wytwdrca) zobowigzany jest
posiada¢ stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami. Srodki transportu
wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

2.6. Wykonanie robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét t zgodnie z umowg oraz za jako$c
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Humus i
nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow | miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukorczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odkfad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Z wyjgtkiem uzyskania na to
pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie
terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw



robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, poprawione przez Wykonawce na wifasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnoSc¢. Polecenia Inspektora nadzoru beda
wykonywane nie pOZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca na wtasny koszt zapewni obstuge geodezyjng budowy - geodete z uprawnieniami.
Wykonawca w trakcie realizacji wykopow , szczegolnie warstwy wierzchniej zadarniowanej ma
obowigzek odzyskac¢ humus (ziemie urodzajng) , ktérg nalezy uzy¢ do wykonania humusowania pod
nawierzchnie z trawy oraz do nasadzen. Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy wykonac¢
prace przygotowawcze, takie jak oczyszczenie terenu z drzew, krzewobw, kamieni, gruzu itp.(jesli takie
prace wystepujg), przejecia protokolarnego punktow statych i charakterystycznych, tworzgcych ukfad
odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych Nastepnie nalezy wyznaczy¢ zarys
robét ziemnych na gruncie. Polega to na trwalym oznaczeniu w terenie pofozenia wszystkich
charakterystycznych punktéw przekrojow poprzecznych wykopow, nhasypow, pofoZenia o0sSi
geometrycznych, szerokoSci, gtebokosci, wysokoSci, wykopow, nasypow, ich punktow przeciecia z
terenem. Metoda wykonywanie robot zalezy od rodzaju i kategorii gruntu oraz od zakresu tych prac i
posiadanego sprzetu. Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy koniecznie zbadac teren pod
wzgledem jego uzbrojenia podziemnego. W przypadku stwierdzenia kolizji uzbrojenia terenu z
planowanymi robotami ziemnymi nalezy przedsiewzig¢ odpowiednie S$rodki ostrozno$ci i
zabezpieczenia. Nalezy réwniez sprawdzi¢ poziom wody gruntowej w miejscu wykonywania robot
ziemnych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na wystepowanie w podfozu gruntéw ekspansywnych.
Wykopy nalezy zabezpiecza¢ przed zalewaniem przez wody powierzchniowe, opadowe. Zrédta wody
odstoniete przy wykonywaniu wykopoéw nalezy ujg¢é za pomocg rowbw lub drenbéw i odprowadzi¢
rowami poza teren robot. W migjscach przej$¢ komunikacyjnych nalezy stosowac bariery ochronne
oraz mostki z obustronnymi poreczami nad wykonywanymi przekopami. Nalezy przestrzegac
wilasciwego nachylenia skarpy wykopu, zaleznego od rodzaju i kategorii gruntu. Sciany wykopow
nalezy tak ksztattowac lub obudowywac, aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu. Stateczno$¢ scian
lub skarp powinna by¢ zachowana w kazdej porze roku. Nie nalezy podkopywac¢ wykopu. W
przypadkach koniecznych wykona¢ zabezpieczenie $cian wykopow nalezy zachowac przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wzmacnianiu $cian wykopow i rozbiérce odeskowania. W
przypadku wykonywania robot ziemnych przy istniejgcych obiektach i budynkach nalezy zachowac
bezpieczng odlegto$¢ krawedzi wykonywanych wykopéw od tych budowli. Przy mechanicznym
wykonywaniu wykopow nalezy przestrzega¢ szczegdlnych warunkdéw i przepisow bezpieczenstwa
zwigzanych z pracg i obstugg maszyn i sprzetu do rob6t ziemnych. W wykopach wiekszych niz 1m od
poziomu terenu nalezy wykonac bezpieczne zejscia (wyjscia) w odlegtosciach nie wiekszych niz 20 m.
Ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwfocznie na miejsce jeqo przeznaczenia lub na
odktad przeznaczony do zasypywania wykopu po jego zabudowaniu. W przypadku odktadéw
przeznaczonych do zasypywania wykopow nalezy je umieszcza¢ w odpowiedniej odlegtosci od
krawedzi wykopu, wynikajacej z warunku bezpieczenstwa skarpy. W przypadku lokalizacji drogi
wzdtuz wykopu, w zasiegu klina odftamu, nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie obliczenia. Zasypywanie
wykopow winno by¢ wykonane bezposrednio po zakoriczeniu w nich przewidzianych robot. Sposéb
uktadania i zageszczania gruntu rodzimego Ilub zasypki winien by¢ okre$lony w dokumentacji
technicznej. Jezeli w wykopie utozono urzgdzenia lub warstwy odwadniajgce (drenaz) , to warstwa
gruntu do wysokos$ci okoto 30cm nad drenazem Ilub warstwami odwadniajgcymi powinna byc¢
zageszczana recznie w SposOb nie wplywajgcy na prawidfowe odprowadzenie wody. Jezeli w
zasypywanym wykopie znajduje sie rurocigg, to do wysokosci okoto 40cm ponad goérng krawedz
rurociggu nalezy go zasypywac recznie, z tym ze grubosc¢ jednorazowo ubijanej warstwy nie moze by¢
wigksza niz 20cm. Zasypanie i ubicie gruntu powinno nastepowac po obu stronach rurociggu. Dalsze
zasypywanie wykopu, jezeli $ciany sg umocnione, powinno by¢ dokonywane recznie, a przy braku
umocnienia mozna stosowac sprzet mechaniczny. Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczanie w
poblizu scian obiektu powinno by¢ dokonywane w taki sposéb, aby nie powodowato uszkodzenia
warstw izolacji. Kazda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach winna by¢ zageszczana
recznie lub mechanicznie. Grubo$¢ warstwy zageszczanego gruntu powinna by¢ okre$lona
dos$wiadczalnie i dostosowana do sprzetu uzytego do zageszczania.

2.7. Kontrola jakosSci robot:

Sprawdzenie jakosciowe i odbiér robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robd6t oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

e sprawdzenie zgodnoSci wykonania robot z dokumentacja,



kontrole prawidtowo$ci wytyczenie robot w terenie,

sprawdzenie przygotowania terenu,

kontrole rodzaju i stanu gruntu w podfozu,

sprawdzenie wymiarow wykopow,

sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow.

Ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogélne
wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w SST w wymaganiach ogéinych.

2.8. Transport:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich S$rodkéw transportu, ktére
zapewnig realizacje robét zgodnie z umowa, projektem i uzgodnieniami z inspektorem nadzoru. Wybor
Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetoSci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosc
Srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnoSci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Przy ruchu na drogach pojazdy bedg spefnia¢ wymagania
dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Wykonawca usunie na wifasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych ( gminnych itp.) oraz dojazdach do terenu
budowy. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartoSci zatwierdzone nie moze byc¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegto$ci nie
zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

2.9. Odbiér robot:

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w wymaganiach ogoéinych. Roboty
ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektows, niniejszg SST i wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowa-
niem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

2.10. Podstawa pfatnosci:

Rozliczenia za wykonane roboty bedg dokonywane a podstawie S$wiadectw pfatnosci
wystawianych przez wykonawce i akceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zasady
rozliczenia i ptatnosci za wykonane roboty zostang szczegétowo okre$lone w umowie.

2.11. Przywofane normy i inne dokumenty:

PN-B-02480 Grunty budowlane. OkreSlenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

3. Roboty rozbidrkowe przygotowujgce obiekt do termomodernizacji:
3.1. Zakres robot objetych opracowaniem:

Zakres robot objety niniejszg specyfikacjg dotyczy prowadzenia robot rozbiérkowych w

budynku przewidzianym do termomodernizacji, zgodnie z przedmiarem robot.
3.2. Ogdlne wymagania robét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz zgodno$c¢ z dokumentacjg
projektowq, specyfikacjg techniczng, przedmiarem robot.

Roboty przygotowawcze: przed przystgpieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy: teren ogrodzic
i oznakowac zgodnie z wymogami BHP, zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng,
instalacje teletechniczng, wodnokanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

Roboty rozbiorkowe: roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych. Roboty rozbiérkowe bedg prowadzone w czynnym obiekcie.
Rozpoczecie prac nastgpi po zabezpieczeniu rejonu prac po wykonaniu robot zabezpieczajgcych na
wszystkich kondygnacjach.

3.3. Materiat:
Dla robot rozbiérkowych materialy nie wystepujg.
3.4. Sprzet:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpfywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera Projektu. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi



nadzoru kopie dokumentéow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane
i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreSlone w przepisach
dotyczgcych systemu oceny zgodno$ci. Powinny byc utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich
sprawne dziatanie, stosowane wytgcznie do prac do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez
przeszkolone osoby.

Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu
innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére
nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda
przyjazne dla $rodowiska. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia, nie gwarantujgce zachowania
wymagar jakoSciowych robodt i przepiséw BHP, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robdt.

3.5. Transport:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spethiaC wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.
Transport na placu rozbiérki mozna wykonywac przy uzyciu przenos$nikow tasmowych, woézkéw
kotowych lub taczek. Nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na zabezpieczenie wszystkich elementow
o ostrych krawedziach, moggcych powodowaé uszkodzenie ciata. Pochylnie bgdz schody
tymczasowe stuzgce do transportu nie mogg przekracza¢ nachylenia 15° dla pochylni i 60° dla
schodéw. Srodki transportu do wywozenia odpadéw stosowaé w zalezno$ci od posiadanych przez
Wykonawce robdt rozbiérkowych. Zalecane samochody samowytadowcze, Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Do transportu
materiatéw | sprzetu stosowacC sprawne technicznie Srodki transportu. Materialy nalezy uktadac
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dtugos$¢ przewozonych elementow jest wieksza niz
dtugos$¢ samochodu to wielkoS¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1m. Przy zatadunku i wytadunku oraz
przewozie na Srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujgcych w transporcie
drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkow transportowych, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ i wiasciwo$¢ przewozonych materiatéw i sprzetéw. Przy ruchu po
drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

3.6. Wykonanie robét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz zgodnie z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami, Specyfikacjg oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Przed
rozpoczeciem prac rozbibrkowych przy budynku nalezy w pierwszej kolejnosci przygotowac oraz
zabezpieczy¢ teren wokot obiektu. Przygotowanie terenu powinno polega¢ na ogrodzeniu,
uprzatnieciu niepotrzebnych przedmiotéw, gruzu itp. Oraz umieszczeniu na widocznym miejscu
napiséw informacyjnych o grozgcym niebezpieczenstwie oraz zakazie wstepu na przedmiotowy teren
0S0b nie zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych. W miejscu wykonywania robot rozbiérkowych
oprécz programu robot i zarzgdzenia lub pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdowac sie
dziennik robét. Zawiera on: oznaczenie nieruchomosci, kiedy i przez kogo zostato wydane pozwolenie
na dokonanie rozbiérki, protokolarne stwierdzenie czy stropy i inne konstrukcyjne czes$ci obiektu, na
ktérych w czasie trwania robét bedg musieli stawac lub przebywac pracownicy posiadajg dostateczna
wytrzymatos$¢, opis Srodkéw zabezpieczajgcych przeznaczonych do uzycia w czasie trwania robot,
date zafozenia i usunigcia urzgdzerni pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i Zycia
ludzi oraz wszelkie inne okolicznosci moggce mie¢ wplyw na bezpieczeristwo Zycia lub zdrowia
zatrudnionych. Otrzymane w zwigzku z rozbiérkg odpady nalezy w pierwszej kolejno$ci poddac
odzyskowi, a jezeli jest to niemozliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych
nalezy je unieszkodliwic oraz wywieZz na wskazane miejsce skfadowania odpaddow. Miejsce
sktadowania bgdZz usuwania odpadow na terenie rozbiorki powinno by¢ wygrodzone i oznakowane.
Odpady nalezy usuwa¢ w sposdb ograniczajgcy ich rozrzut oraz pylenie. Z terenu rozbiorki gruz,
odpady nalezy wywiez samochodem samowytadowczym. Zatadowanie gruzu na samochoéd zalecane
jest przy uzyciu koparko-tadowarki.

3.7. Kontrola, badania oraz odbiér materiatlowi robot:

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$c¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robdt z warunkami
okre$lonymi w Specyfikacji oraz z projektem rozbiérki. Zgodnos¢ nalezy potwierdzi¢ w formie wpisu do
dziennika rozbiérki/budowy. Po wykonaniu kolejnego etapu rozbiorki nalezy dokonac protokotu



odbioru robét lub wpisu do dziennika rozbiérki. Sposoéb, liczba kontroli, jak réwniez forma prowadzenia
sprawozdawczosci i wynikéw kontroli powinny by¢ dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjetych
metod realizacji. Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.
3.8. Uwagi szczegéiowe:
llo$¢ robot rozbidrkowych moze ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera, Inspektora
nadzoru.

3.9. Dokumenty odniesienia:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z
pdéZniejszymi zmianami,

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegoéfowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)

e Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu | rozbiorki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

o Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu formy
planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robét
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.
1256 z 2002 r.),

e Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz. 1126 2 2003 r.).

4. lzolacja scian fundamentowych — izolacja termiczna oraz przeciwwilgociowa:

4.1. Zakres robot:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wykopow zwigzanych z realizacjg zadania. W zakres robot wchodzi:
przygotowanie podfoza,
izolacje przeciwwilgociowe bitumiczne,
izolacja termiczna,
zabezpieczenie folig kubetkowa.

4.2. Wymagania dotyczace roboét:

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$c¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inwestora.

4.3. Materiafy:

Ocieplenie $cian fundamentowych styropianem EPS 200.

Wymagania ogdlne: Wyroby do systemdw izolacyjnych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli
spetniajg nastepujgce warunki: sg zgodne z Ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w
specyfikacji technicznej (szczegofowej), sg wtasciwie oznakowane | opakowane, spetniajg wymagane
wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, producent dostarczyt dokumenty
Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty
katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow. Niedopuszczalne jest stosowanie do
robét izolacyjnych wyrobéw nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Masy (zaprawy) klejgce: Do mocowania styropianu do podfoza $ciennego oraz wykonywania
warstwy zbrojonej mogg byc¢ stosowane nastepujgce masy(zaprawy) klejgce: masa na spoiwie
dyspersyjnym tworzywa sztucznego nadajgca sie do uzycia bez dodatkowych zabiegéw; masa na
spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego, wymagajgca wymieszania z cementami. -zaprawa
klejgca wykonywana z suchej mieszanki cementu, piasku oraz dodatkoéw organicznych, wymagajgca
wymieszania z wodg; Wyglad zewnetrzny- jednorodna masa po zmieszaniu;, Konsystencja,cm-10 +-1 ;
Odpornos$¢ na rysy ,mm - brak rys w grubosci rownej dwukrotnej grubosci; zalecanej lub w grubosci
wynikajgcej z technologii naktadania; Maksymalna grubo$c warstwy wyprawy-1,5mm

Ptyty styropianowe: Plyty ze styropianu ekstrudowanego -jest to materiat o jednorodnej
strukturze ztozonej z matych, zamknietych komoérek i gtadkiej powierzchni. Swietnie nadaje sie do
zabezpieczenia izolacji pionowej $Scian fundamentowych, gdyz ma doskonate i niezmienne
wtasciwosci izolacyjne, odpornos¢ na dziatanie wilgoci i zerowg kapilarno$¢, mrozoodpornos$¢ oraz



duzg odporno$¢ na dyfuzje pary wodnej. Szczegbétowe wymagania dla plyt ze styropianu
ekstrudowanego okre$la norma PN-EN 13164.
Warstwa zbrojna;, Do robét ociepleniowych mogg by¢ stosowane siatki zbrojgce z wtdkna
Sszklanego metalowe lub z tworzywa sztucznego.
Wymagania techniczne dla siatki z wibkna szklanego:
rodzaj splotu-uniemoZliwiajgcy przesuwanie sie oczek siatki
impregnacja powierzchni-polimerowa, zapewniajgca odpornos$¢ na dziatanie Srodowiska alkalicznego
wymiary dostawcze -szerokoSc -nie mniej niz 100cm,dfugosc-nie mniej niz60cm
wymiary oczek-nie mniej niz 3 mm
masa powierzchniowa-nie mniej niz 1459/m2
strata prazenia w temperaturze 625st.C-10-25% masy.
Lepik asfaltowy do wykonywania izolacji powtokowych :Wymagania wg PN-B-24620:1998
wymagania DIN 18 195
przyjazny dla Srodowiska, poniewaz nie zawiera rozpuszczalnikéw i witokien azbestowych
nadaje sie na wszystkie podfoza mineralne,
mozna go stosowac na podfozach suchych i lekko wilgotnych,
wysokoelastyczny, rozciggliwy i pokrywajgcy rysy,
nie wymaga warstwy tynku na murze,
nadaje sie na powierzchnie pionowe i poziome,
dzieki reakcji chemicznej po krotkim czasie jest odporny na deszcz.
Roztwdér asfaltowy do gruntowania: Wymagania wg PN-B 24620:1998.
4.4. Sprzet:
Do wykonania roboét bedgcych przedmiotem ninigejszej specyfikacji nalezy stosowac
nastepujgcy, sprawny technicznie sprzet i narzedzia:
e urzgdzenia do przygotowania zaprawy
e narzedzia reczne
o sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakoS¢ i Srodowisko wykonywanych rob6t. Na Zgdanie, Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4.5. Transport:

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac sprawne technicznie
Srodki transportu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robot i wtaSciwos$ci przewozonych towardw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Pakiety ptyt styropianowych na Srodkach transportu uktadac
Scidle obok siebie w celu petnego wykorzystania powierzchni w sposéb zabezpieczajgcy przed
przemieszczeniem i uszkodzeniem. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zZanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4.6. Wykonywanie robot:

Ptyty ze styropianu ekstrudowanego muszg opiera¢ sie na mocnej podstawie (na przyktad na
odsadzce fundamentu), ktéra bedzie zabezpieczac¢ ptyty przed obsuwaniem sie w dot podczas
ubijania zasypki. Plyty izolacyjne mozna cig¢ standardowymi narzedziami budowlanymi (pity reczne,
pity elektryczne lub urzgdzenia do ciecia gorgcym drutem).Krawedz ptyt na catym obwodzie powinna
by¢ uksztattowana w taki sposob, aby plyty zachodzity na siebie. Unika sie w ten sposéb powstawania
mostkéw termicznych. Mocujgc ptyty na Scianie piwnic, uktada sie je pionowo, lub poziomo - nha wzor
cegiet. Ztgcza ptyt powinny by¢ Scisle dopasowane. Plyty izolacyjne przykleja¢ do zabezpieczonych
hydroizolacjg, zewnetrznych Scian piwnic za pomocg wysokoplastycznej masy uszczelniajgcej. Klej
naktada sie punktowo (okofo szesciu punktéw na jednej ptycie, potrzeba srednio 2 | masy na 1 m2).
Spoina stanowi tylko tymczasowe zamocowanie, gdyz ptyty izolacyjne sg przyciskane do $ciany przez
parcie gruntu po zasypaniu wykopu. W przypadku wyboru innego materiatu, prace izolacyjne nalezy
wykonac zgodhnie z instrukcjg wybranego producenta.

4.7. Kontrola jakosci robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i urzgdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosSci robdt (zgodnie z PZJ)
na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z



wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane.

Badania laboratoryjne: Jezeli dostarczone na budowe materialy budzg uzasadniong
walpliwos¢ co do jakosci lub zgodnosci z SST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Wykonawca na wtasny koszt przeprowadzi wtasciwe badania laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca
przekazuje Zamawiajgcemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub usunieciu badanego materiatu z
terenu budowy.

Badania jakosci rob6t w czasie budowy: Badania jakos$ci robot w czasie ich realizacji nalezy
wykonywac zgodnie z wytycznymi wiaSciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i
Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemoéw technologicznych.

4.8. Obmiar robét:

Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze robot.

4.9. Odbiér robot:

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdine fazy robot:

e przygotowanie podfoza Sciennego -zamocowanie plyt styropianowych,

e wykonanie warstwy zbrojonej,

e wykonanie izolacji powtkowej.

W przypadku wykonywania robd6t zanikajgcych nalezy dokonac ich czesciowego odbioru.
Jezeli wszystkie pomiary i badania dafty wynik pozytywny mozZzna uzna¢ roboty za wykonane
prawidfowo, tj. zgodnie z dokumentacjg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac. Jezeli
chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustalic zakres prac i rodzaje materiatbw koniecznych do usuniecia nieprawidfowoSci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie. Wszystkie ustalenia
zwigzane z dokonanym odbiorem roboét ulegajgcych zakryciu oraz materiatbw nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy). Po zakoriczeniu cato$ci robot nalezy dokonac koricowego odbioru robodt i
Sporzgdzi¢ protokdt odbioru.

4.10. Podstawa pfatnosci:

Rozliczenie robét moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i po
dokonaniu odbioru koricowego robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptfatno$ci
wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloSci robét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego Ilub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za
okre$lony zakres robot.

4.11. Przepisy zwigzane:

o PN-EN ISO 6946:1999. Elementy budowlane i czesci budynku. Opor cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepfa. Sposob obliczenia

e PN-99/B-20130; Ptyty styropianowe (PS-E)

o ZUAT-15/V.03; System ocieplenia $cian zewnetrznych z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego ITB, Warszawa , 1999

o Instrukcje i certyfikaty producenta.

5. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nowag dostosowana do norm
niskoemisyjnych:

5.1. Zakres robot:

e o0sadzenie nowych oscieznic drzwiowych i okiennych,
e wykonanie niezbednych obrébek blacharskich i prac wykoriczeniowych

5.2. Materiat:

Wymiana stolarki drzwiowej - demontaz starych drzwi, montaz nowych U=<1,3W/(m2K);
Wymiana okien nie spetniajgcych norm na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV
U=0, 9W/(m2K) Z nawietrzakami higrosterowalnymi.

5.3. Ogblne wymagania dotyczace robét:

Okreslajg katalogi, normy przedmiotowe i publikacje techniczne oraz wymagania okre$lone
przez inwestora. Wymagania dotyczgce charakterystyki termicznej stolarki otworowej w przegrodach
zewnetrznych okresla norma PN-EN ISO 6946:2008. ,Komponenty budowlane i elementy budynku.
Opdr cieplny i wspofczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania". Parametry akustyczne okien
muszg spetnia¢ warunki miedzy innymi normy PN-B-02151-03 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed
hatasem pomieszczern w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz
izolacyjnos$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania”.



5.4. Sprzet:

Wykonawca jest zobowigzany do uzZywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpfywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
gwarantowac przeprowadzenie robot w terminie przewidzianym umowag. Uzyty sprzet bedzie zgodny z
normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

5.5. Transport:

Okresla norma PN-B-05000:1996 ,Okna i drzwi. Pakowanie przechowywanie i transport".
Warunki transportu i sktadowania muszg chroni¢ wyroby przed uszkodzeniem uszczelek, okuc i szyb,
Jak réwniez malarskiego wykorczenia.

5.6. Opis prac towarzyszacych:

Z uwagi na fakt, ze przedmiotem umowy jest wymiana stolarki w czynnych obiektach obiekcie
uzytecznosci publicznej nalezy szczegolnie zwrécic uwage na staranne zabezpieczenie miejsca prac
lj. bezpieczne przeprowadzanie operacji: transportu elementéw budowlanych oraz ich roztadunku i
zatadunku na pojazdy. W czasie trwania rob6t, wykonawca utrzyma teren robot w stanie wolnym od
przeszkdéd komunikacyjnych oraz w nalezytym porzadku (w tym takze ciggow komunikacyjnych
wykorzystywanych przez pracownikéw Wykonawcy do transportu materiatow). Wykonawca dopilnuje,
aby transport materiatbw odbywat sie w sposob nieutrudniajgcy uzytkowanie obiektu. Wykonawca
bedzie sktadowacC wszelkie urzgdzenia pomocnicze, sprzet i materiaty w ustalonych miejscach i
nalezytym porzadku, a zbedne usuwac z terenu budowy. Po zakoriczeniu robot Wykonawca
uporzadkuje teren budowy i przekaze go Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢ za szkody wyrzgdzone z wtasnej winy lub z winy osob trzecich pracujgcych na jego
rachunek.

5.7. Odbiér robot i podstawy pfatnosci:

Odbioru wykonania osadzenia stolarki otworowej dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu
na state. Odbiér osadzenia oS$cieznic powinien by¢ przeprowadzony przed wykonczajgcym
otynkowaniem oSciezy. Odbiory czesciowe na roboty podlegajgce kolejnym etapom odbioru
dokonywane przez Zarzgdzajgcego realizacja umowy przy udziale Wykonawcy. Z kazdego odbioru
robét powinien by¢ sporzgdzony odpowiedni protokét zakorniczony konkretnymi wnioskami. Odbior
koncowy robot: catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez wykonawce w formie pisemnej. Odbior koncowy robot nastapi zgodnie z zapisami
w umowie, stanowigcej zatgcznik do SIWZ. Odbiér pogwarancyjny: protokolarne stwierdzenie
usuniecia usterek robot prowadzonych przez Wykonawce stanowi poczgtek biegu okresu
gwarancyjnego. Przed uptywem terminu gwarancji Zamawiajgcy zwotuje odbiér pogwarancyjny.
Polega on na ocenie wizualnej robot w celu stwierdzenia usuniecia starych bgdZz nowych usterek
powstatych na skutek wadliwego wykonania robot. Z powyzszych czynno$ci spisywany jest protokot
na zasadach jak dla odbioru ostatecznego. Teren budowy: w terminie okre$lonym w warunkach
szczegotowych umowy | w wyniku ustalenn roboczych Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy
pomieszczenia budynku, w ktorych przewidziano wymiane stolarki. Wykonawca jest odpowiedzialny
za oznakowanie prowadzonych robdt i zapewnienie bezpieczenstwa ruchu wynikajgcego z
prowadzenia robot, przestrzeganie bezpieczenstwa | higieny pracy oraz przestrzeganie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego | przepisow ochrony Srodowiska. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robot budowlanych zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane,
obowigzujgcymi warunkami technicznymi i polskimi normami. Wszelkie konsekwencje zwigzane z
nieprzestrzeganiem w/w przepiséw obcigzajg Wykonawce. Dokumenty: Wykonawca powinien
przedstawi¢ | uzgodni¢ z Zamawiajgcym harmonogram prowadzenia prac. Do dokumentéw
zwigzanych z prowadzeniem robét zalicza, sie oprocz w/w: protokdt przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoty odbioru robdt,
protokoty z narad i ustalen, korespondencje zwigzang z prowadzeniem prac. Zasady ptatnosci za
wykonanie robot okreSla sie w umowie.

5.8. Kontrola jakosSci robot:

Badania w czasie wykonywania robot: Metody badan okien okreS$lajg Polskie Normy
wymienione w pkt. 4 niniejszej specyfikacji technicznej. Ocenia¢ nalezy w szczegoélnosci: jakosc
materiatu - doktadnoS¢ wymiarowa, krawedzie naroza, elementy towarzyszgce, jakoS¢ wykonania
otworow; prawidtowos$c, wytrzymato$c i szczelno$¢ osadzenia (ewentualne luzy); zachowanie petnej
réwnolegtosci i prostopadfosci (dopuszczalna tolerancja o$ciezy max. 2mm na 1mb oS$cieznicy lecz nie
wiecej niz 3 mm na calg oscieznice; prawidtowos$¢ osadzenia podokiennikow (parapetéw);
prawidtowos¢ szklenia; estetyke wykonania. Kontrola jakoSci wykonania osadzenia stolarki otworowey.
Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywac luzéw w migjscach potfgczen z
murem. Odchylenie oScieznic okiennych od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 metr
oscieznicy, nie wiecej jednak niz 3 mm na catg oScieznice. Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien



nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm. Zamkniete skrzydtfa okien nie powinny przy poruszaniu za klamke lub

pochwyt wykazywac zadnych luzéw. Otwarte skrzydfa okienne nie mogg sie same zamykac. Szczel-

no$c¢ okna sprawdza sie przez wiozenie w dowolnym migjscu pomigedzy oScieznicg a ramiakiem paska
papieru pakowego o szerokoSci 2 cm. Jezeli po zamknieciu okna pasek nie daje sie wyciggngc¢ bez
zerwania, okno uznaje sie za szczelne. Okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w Sposob

trwaty. Wszelkie obrobki blacharskie (doktadno$¢ osadzenia okapnikéw), jako$¢ osadzenia i

uszczelnienia parapetow nie mogg budzi¢ Zzadnych zastrzezen. Przedmiot reklamacji w czasie

odbiorow stanowig réwniez wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchniach okien, a takze
wykoriczenia szyb, powtok profili.

5.9. Obmiar robét:

Jednostkg obmiarowg dla stolarki okiennej, drzwiowej  jest m (metr kwadratowy).
Pomocniczymi jednostkami obmiarowymi sg: dla okien - 1 szt (sztuka), dla podokiennikéw
(parapetow) -1 mb (metr biezgcy).

5.10. Przepisy zwigzane:

e PN-EN 13049:2004 Okna. Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim. Metoda badania, wymagania
dotyczgce bezpieczenstwa i klasyfikacja,

o PN-EN 13115:2002 Okna - Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych - Obcigzenie pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne,

o PN-EN 1191:2013-06 Okna i drzwi - Odpornos$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie -

Metoda badania,

PN-EN 12207:2017-010kna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Klasyfikacja,

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Klasyfikacja,

PN-EN 12210:2016-05 Okna i drzwi - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem - Klasyfikacja,

PN-EN 12211:2016-04 Okna i drzwi - Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem - Metoda badania,

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja,

PN-EN 1026:2016-04 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Metoda badania,

PN-EN 1027:2016-04 Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Metoda badania,

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport,

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia,

PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkow. Badanie wfasciwosci elementéw/wyrobow do

wentylacji mieszkan (wedfug tej normy powinny by¢ badane urzgdzenia do przeptywu

powietrza zintegrowane z oknem),

e PN-EN ISO 6946:2008 ,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspofczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”,

e PN-B-02151-3:2015-10 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczei w
budynkach. [zolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna
elementéw budowlanych. Wymagania”,

e Aktualne i obowigzujgce instrukcje, atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty.

6. Termomodernizacja scian podziemnych i nadziemnych wraz z wykonaniem wyprawy
elewacyjne:

6.1. Zakres robot:

Wykonczenie powierzchni zgodnie z przedmiarem robét i dokumentacja.

6.2. Ogolne wymagania:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robdt z
Dokumentacjg Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. . Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta systemu

6.3. Materialy:

Materiaty do wykonania nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, przedmiarem
robo6t i wytycznymi danego systemu.

e ocieplenie $cian fundamentowych — styropian EPS200,

e ocieplenie $cian nadziemnych — styropian fasada EPS031, gr. 2, 3, 6, 8, 16, 17cm,
e struktura cokofu — tynk mozaikowy gr. uziarnienia 1.2mm,

e struktura $cian — tynk silikonowy gr. uziarnienia 1.5mm, baranek.

6.4. Warunki dostawy, magazynowanie:

e materialy systemowe powinny by¢ dostarczone na budowe w oryginalnych, nie hapoczetych

opakowaniach z nienaruszonymi etykietami ,



e mokre produkty systemowe nalezy przechowywac¢ w szczelnie zamknietych, oryginalnych
pojemnikach nie dtuzej niz przez okres wskazany na etykiecie. pojemniki nalezy chroni¢ przed
bezposrednim wptywem promieniowania stonecznego.

e zaprawy systemowe nalezy przechowywac w oryginalnych workach chronionych przed
wilgocig nie dtuzej niz przez okres wskazany na etykiecie ,

e minimalna temperatura przechowywania masy tynkarskiej i klejgcej + 4oc .

o piyty polistyrenu i wetny podczas przechowywania chroni¢ przed potamaniem i uszkodzeniem
krawedzi.

6.5. Sprzet:

Sprzet budowlany: rusztowania, wiertarki, pace ze stali nierdzewnej, pace plastikowe.

6.6. Transport:

Do transportu materiatbw mozna uzyc sprzetu transportowego tj. np. samochod skrzyniowy.

6.7. Wykonanie robot:

6.7.1. Roboty przygotowawcze:

Przed rozpoczeciem prac nalezy usungc¢ wszystkie przyczyny zawilgocenia lub zasolenia
podfoza oraz wyeliminowac ich szkodliwy wptyw na podfoze, naprawienie zigczy, wypetnienie
potgczen miedzy ptytami, sku¢ uszkodzong fakture Scian przy gruncie, itp. Rusztowania zabezpieczyc¢
siatkami chronigcymi Sciany podczas wykonywania robot przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr). Wszystkie okna i drzwi powinny zosta¢
odpowiednio zabezpieczone i ostoniete. W obrebie wykonywanych prac nalezy uporzgdkowac
wystepujgce na obiekcie okablowanie strukturalne oraz zdemontowac wszystkie elementy znajdujgce
sie na elewacji (np.: anteny, tablice informacyjne, czujki, o$wietlenie zewnetrzne, skrzynki
teletechniczne, itd.), a po zakonczonych pracach ponownie zamontowac stosujgc odpowiednie profile,
tgczniki, wysiegniki uwzgledniajgc grubos$¢ projektowanej warstwy izolacji termicznej. Dodatkowo
nalezy naprawic i uzupetni¢ powstate spekania w klatkach schodowych i naprawi¢ powftoki malarskie w
nawigzaniu do istniejgcych.

6.7.2. Ocieplenie $cian — wymagania ogélne:

e przed rozpoczeciem termomodernizacji nalezy zakonczyc roboty dachowe, wymiane stolarki
zgodnie z wykazem, izolacje itp. zabezpieczy¢ wszelkie powierzchnie nie przeznaczone do
POKrycia,

e przy wykonywaniu prac nalezy przestrzegac rezimu technologicznego, stosowac¢ wytgcznie
elementy wybranego systemu,

e w przypadku stosowania produktéow o roznych numerach seryjnych nalezy je przed
rozpoczeciem prac doktadnie ze sobg wymieszac.

6.7.3. Przygotowanie podfoza:

Podtoze powinno byc¢ stabilne, no$ne, suche, czyste, pozbawione elementow zmniejszajgcych
przyczepnoSc. Proba przyczepnosci podfoza: do oczyszczonego podfoza przyklei¢ za pomocag kleju
systemowego probki materiatu izolacyjnego o wymiarach 100x100mm (8+10 prébek). Po 3 dniach
przeprowadzi¢ probe odrywania przyklejonych probek. Jesli materiat izolacyjny zostanie rozerwany w
swej strukturze, oznacza to, ze podfoze charakteryzuje sie wystarczajgcg wytrzymatoScig. Natomiast
w przypadku oderwania probki z klejem i warstwg fakturowg konieczne jest dodatkowe przygotowanie
podfoza. Jezeli ponowna proba da wynik negatywny, nalezy rozwazy¢ inne mocowanie
(mechaniczne). Zaleca sie takze skucie tynkOw na zewnetrznych powierzchniach o$ciezy drzwiowych i
okiennych, jezeli nie mozna ich ociepli¢ bez nadmiernego zastaniania oscieznic. Nieréwnosci, defekty i
ubytki skuc lub ewentualnie wyréwnac¢ zaprawg tynkarskg (podioze powinno by¢ rowne w zakresie
odchylen powierzchni i krawedzi). Jesli nierbwnos$¢ przekroczy 20mm, nalezy zastosowac materiat
termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej) grubosci.

6.7.4. Mocowanie plyt styropianowych:

Ocieplenie $cian wykonac nalezy do poziomu gruntu. Nalezy uktadac¢ wytgcznie cafte ptyty
styropianowe, w uktfadzie z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Uktad mijankowy
stosowac réwniez na naroznikach $cian, aby ptyty sie zazebialy. Krawedzie ptyt nie mogg znajdowac
sie na przedtuzeniu krawedzi otworéw okiennych lub drzwiowych. Uktadac ptyty zaczynajgc od dotu do
gory, a nastepnie mocno dociskajgc jedng do drugiej, bez szczelin, z przesunieciem o pofowe
dfugosci, w co drugim rzedzie. Dopuszczalne jest stosowanie fragmentéw ptyt (minimalna szeroko$c
15cm) - mogg one jednak byc tylko pojedynczo rozmieszczone na ptaszczyznie Sciany. W trakcie
uktadania nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na to, aby utozona powierzchnia ptyt byta rowna i bez
szczelin. W miejscach stykania sie ptyt nie powinno by¢ kleju. Naktadanie kleju: klej nalezy nanosi¢
zaréwno punktowo na powierzchni ptyty jak rowniez pasmem, wzdtuz obrzeza. Grubo$¢ kleju nalezy
tak dobrac, aby uwzgledniajgc tolerancje podtoza oraz grubos¢ warstwy kleju (1+2cm) uzyskacé min.
40% powierzchnie stykajgcg sie z podtozem. Pasmo na brzegu pfyty powinno mie¢ ok. 5cm



szeroko$ci, natomiast punkty po $rodku ptyty mniej wiecej wielkos¢ dfoni. Nierébwnosci podtoza do
10mm mozna wyréwnywac zaprawg klejowo-szpachlowg. Nalezy przestrzegac zalecern zawartych w
aktualnych wytycznych wykonywania ocieplen Scian zewnetrznych budynkéw wybranego producenta
systemu. Duza wilgotno$c powietrza i niskie temperatury (np. w okresie poéznej jesieni) mogg znacznie
wydtuzy¢ proces wigzania materiatu. Nie szpachlowac ptyt termoizolacyjnych narazonych dtuzej niz 2
tygodnie na dziatanie promieni stonecznych. Przed szpachlowaniem nalezy je przeszlifowac i
odkurzyé¢. Przed naniesieniem kolejnych powtok nalezy zawsze zachowac przerwe technologiczng,
wynoszgcg co najmniej 2+3 dni, przy czym wazne jest, aby warstwa podktadowa byta rownomiernie
wyschnieta, bez wilgotnych miejsc (ciemne plamy na elewacji). W przypadku réwnych gfadkich
podtozy, zaprawe mozna nakiada¢ na ptyty za pomocg pacy zebatej o rozmiarach 10+12mm. llos¢
kleju systemowego i grubo$c jej warstwy zalezg od stanu podtoza, musi by¢ jednak zapewniony dobry
styk ze $ciang, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepno$ci. Po natozeniu Srodka klejacego na
plyte nalezy jg bezzwfocznie przytozy¢ do Sciany i doktadnie przycisng¢. Nie wcze$niej niz po 24
godzinach od przyklejenia ptyt izolacyjnych: szczeliny miedzy ptytami szersze niz 2mm wypetnic
odpowiednio dopasowanymi paskami materiatu izolacyjnego, oraz wykona¢ mocowanie mechaniczne
poprzez zastosowanie kotkow rozporowych. Nalezy zastosowac metalowe tgczniki w iloSci 4 szt./m? (8
w pasie krawedziowym), a ich dfugo$¢ powinna by¢ tak dobrana, aby zakotwienie w Scianie no$nej
(warstwie konstrukcyjnej) wynosito minimum 6cm.
6.7.5. Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych:

Oscieza otwordw stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wykonac¢ pod kagtem prostym natomiast
gorne wykonac¢ ze spadkiem na zewnagtrz. Narozniki wzmocni¢ naroznym perforowanym profilem
aluminiowym z kazdej ze stron otworu. Styk oScieza z warstwg ocieplenia dodatkowo zabezpieczy¢
uszczelniaczem poliuretanowym. Do mocowania plyt styropianowych zastosowac jednosktadnikowy,
niskoprezny klej poliuretanowy.

6.7.6. Wykonanie wyprawy zbrojonej siatka:

Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych pfytach mozna przystgpic nie pézniej niz
po 14 dniach od ich przyklejenia. W przygotowang warstwe zaprawy, przy uzyciu pacy wygtadzajgcej
wciskac natychmiast tkanine zbrojgcq i rowno zaszpachlowac. Tkanina powinna by¢ rownomiernie
napieta, nie wykazywac pofatdowan a kolor i wzér siatki zatopionej w masie szpachlowej nie mogg by¢
widoczne. Warstwa zbrojona pojedynczg tkaning powinna mie¢ grubos¢ 3+5mm. Sgsiednie pasy
tkaniny nalezy uktada¢ na zaktad co najmniej 10cm. Przy narozach otworéw drzwiowych i okiennych
na ptytach izolacyjnych przed wykonaniem wtasciwej warstwy zbrojonej nalezy naklei¢ pod katem 45°
dodatkowe kawatki tkaniny zbrojgcej o wymiarach 35x20cm. Zapobiega to powstawaniu rys i peknie¢
na elewacji budynku. Naroza przy zbiegu $cian budynku na parterze budynku, a takze przy otworach
drzwiowych nalezy wzmocni¢ przez zastosowanie profili naroznych z siatkg zbrojgcg osadzonych na
kleju. O ile nie stosowane sg kgtowniki narozne, to na naroznikach zewnetrznych siatka powinna
zachodzi¢ z obu stron na odlegto$¢ co najmniej 10cm. W czesci parterowej, a takze na ocieplanych
cokotach zaleca sie zastosowac dwie warstwy siatki zbrojgcej do wysokosci 2m powyzej poziomu
terenu lub tzw. siatke pancerng. Siatke pancerng uktada sie w zaprawie szpachlowej bez zaktadek a
nastepnie wykonuje sie standardowg warstwe zbrojong. Na naroznikach zastosowac katowniki z
siatkg.

6.7.7. Wykonanie wyprawy elewacyjnej:

Tynk silikonowy stanowi trwatg, hydrofobowg wyprawe tynkarskg o wysokiej elastyczno$ci
oraz wysokiej paroprzepuszczalnos$ci, odporng na zabrudzenia oraz czynniki atmosferyczne.
Przygotowane masy tynkarskie nalezy naktada¢ na zagruntowanym podfozu dopiero po catkowitym
wyschnieciu preparatu gruntujgcego. BezposSrednio przed uzyciem catg zawarto$¢ opakowania tynku
nalezy bardzo doktfadnie wymiesza¢ mieszarkg/wiertarkg wolnoobrotowg (wyposazong w mieszadto
koszykowe), az do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po jej uzyskaniu, dalsze mieszanie jest
niewskazane ze wzgledu na mozliwo$¢ nadmiernego napowietrzenia masy. W okresie letnim
dopuszcza sie rozcienczenie tynku niewielkg iloScig wody, maks. 400 mil/30 kg masy, nie
przekraczajgc jednak konsystencji tynku 12cm stozka pomiarowego, przy czym do kazdego
opakowania stosowanego na jednym fragmencie architektonicznym nalezy dodac¢ takg samg ilo$¢
wody co zapewni jednolitoS¢ kolorystyczng tynkowanego elementu. Przygotowang mase tynkarskag
nalezy rozprowadzi¢ cienkg, rownomierng warstwg na podfozu, uzywajgc do tego celu dtugiej pacy ze
stali nierdzewnej. Nastepnie krotkg pacg ze stali nierdzewnej usung¢ nadmiar tynku do warstwy o
grubo$ci kruszywa zawartego w masie (zebrany materiat mozna wykorzysta¢ po jego ponownym
przemieszaniu). Zadang strukture wyprawy nalezy wyprowadzi¢ przez zatarcie natozonego tynku
ptaska pacg z plastiku. Operacje zacierania wykonac¢ zgodnie z opisem podanym na opakowaniu
tynku (w zaleznosci od jego struktury) przy niewielkim nacisku pacy, rownomiernie na caftej
powierzchni elewacji. Podczas prac nalezy pamigtac o zachowaniu rezimu temperaturowo -



wilgotnosciowego podczas aplikacji wypraw tynkarskich, a takze o ostonieciu rusztowan po natoZzeniu
tynkéw. Do wysokoSci 2m nalezy zastosowac Srodek antygraffiti.
6.7.8. Ocieplenie $cian ponizej poziomu gruntu.

Ocieplenie $cian ponizej poziomu gruntu, nalezy wykona¢ do gteboko$ci min. 1m ponizej
poziomu terenu, cze$Sc podpiwniczong ociepli¢ do gteboko$ci posadowienia budynku. Prace wykonac¢
w metodzie lekkiej — mokrej. Przed wykonaniem ocieplenia wykonac izolacje przeciwwilgociowg z mas
dyspersyjnych. Ptyty mocowa¢ do S$cian przy uzyciu zaprawy klejgcej do styropianu. Styropian
zabezpieczyc folig kubetkowg. W strefie cokotowej nalezy zastosowac listwe z okapnikiem. Po
wykonaniu rob6t wykopy zasypac gruntem z wykopu zageszczajgc warstwami. Wykoriczenie cokotu
stanowi wyprawa elewacyjna.

Przygotowanie podfoza, mocowanie ptyt styropianowych, ocieplenie osciezy, wykonanie
warstwy zbrojonej siatkg wykona¢ wg powyzszego opisu. Wykonczenie cokotu stanowi¢ bedzie tynk
zZywiczny - marmolit (gotowa masa barwionych kruszyw i piaskoéw kwarcowych charakteryzujgca sie
duzg elastycznoscig i odpornosciag na uszkodzenia mechaniczne; tynki te zawierajg specjalne
preparaty, ktére chronig przed degradacjg biologiczng, czyli niszczgcym wptywem zarodnikéw alg i
grzybow plesniowych), zgodnie z projektem kolorystyki.

6.8. Kontrola jakosSci robot:

Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
aprobat technicznych oraz muszg posiadac S$wiadectwa jakoSci producentéw. Kontrola jakoSci
wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng wykonania i odbioru robot i poleceniami Inspektora nadzoru.

6.9. Obmiar robét:

Ogdlne zasady podano w ST.

6.10. Odbior robét:

Ogolne zasady odbioru robét podKontrolano w ST WO. "Wymagania ogélne". Odbioru robot
nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Roboét Budowlano -
Montazowych. Sprawdzenie jakos$ci wykonanych robét obejmuje ocene:
przygotowania podfoza
e jakoSci dostarczonych materiatow — atesty
e grubosci zastosowanych plyt z wetny mineralnej i z polistyrenu ekstrudowanego,

e jloscitgcznikéw na 1Tm
o faktury i kolorystyki.
6.11. Podstawa pfatnosci:
Cena ryczattowa wykonania robot obgjmuje:

e roboty przygotowawcze
e zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow
e wykonanie i demontaz rusztowan
e prace porzgdkowe
6.12. Przepisy zwigzane:
o Aprobata techniczna ITB dla systemu docieplenia
e Karty techniczne produktéw
e Instrukcja instalacji wydana przez producenta systemu .
e PN-B-20130:421 Ptyty styropianowe
e PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
e PN-88/B-04300 Cement. Metody badarn. Oznaczenia cech fizycznych.
e PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
e PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
e PN-B- 03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
7. Odtworzenie opaski wokéf budynku odprowadzajagcej wody opadowe od

termoizolowanych $cian budynku,

7.1. Ogdéine wymagania dotyczgce robot:

Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.

7.2. Materialy:

Opaska z kostki brukowej gr. 6cm.

Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z
odpowiednim wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot. Wykonawca, w terminie ustalonym przez
Inspektora Nadzoru, powinien mu przedstawi¢ informacje dotyczgcg zrodta wytwarzania lub
wydobywania, wymagane $wiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne prébki materiatow do



zatwierdzenia. Zatwierdzenie Zrédta materiatdbw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego Zrédta
bedg dopuszczone do wbudowania, Wykonawca zobowigzany jest na biezgco prowadzi¢ badania w
celu udokumentowania, ze materiaty pochodzgce z dopuszczonego Zrédta w sposob ciggty spetniaja
wymagania odpowiedniej ST. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢ pdOzniej
zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. Celem uzyskania zatwierdzenia materiatu, nalezy
dostarczy¢ reprezentatywne probki do laboratorium Dopuszcza sie stosowanie zamiennikOw o nie
gorszych parametrach technicznych i uzytkowych, posiadajgcych niezbedne atesty i pochodzgce z
bezposredniej produkcji w cato$ci bez sktadania z czesci usianych i nowych lub pochodzgcych z
demontazu. Warunkiem jednak dodatkowym musi by¢ taka sama jako$¢ wyrobu lub materiatu.
Stosowane przez Wykonawce wyroby nalezy magazynowac¢ w zamknietych pomieszczeniach w
warunkach zgodnych z instrukcjg producenta. Wszystkie stosowane przez Wykonawce wyroby przed
zakupem podlegajg akceptacji Biura Projektéw. Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé
wybrane przez Wykonawce z odpowiednim wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot. Wykonawca,
w terminie ustalonym przez Inspektora Nadzoru, powinien mu przedstawi¢ informacje dotyczgca
Zrodfa  wytwarzania Ilub wydobywania, wymagane $wiadectwa badan laboratoryjnych i
reprezentatywne probki materiatow do zatwierdzenia. Zatwierdzenie Zrédfa materiatow nie oznacza,
ze wszystkie materiaty z tego Zrodta bedg dopuszczone do wbudowania, Wykonawca zobowigzany
jest na biezgco prowadzi¢ badania w celu udokumentowania, ze materiaty pochodzgce z
dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania odpowiedniej ST. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.
Celem uzyskania zatwierdzenia materiatu, nalezy dostarczy¢ reprezentatywne probki do laboratorium
Zamawiajgcego, co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczeciem robd6t. Dopuszcza sie stosowanie
zamiennikow o nie gorszych parametrach technicznych i uzytkowych, posiadajgcych niezbedne atesty
i pochodzgce z bezpos$redniej produkcji w catosci bez sktadania z czeSci uzywanych i nowych lub
pochodzgcych z demontazu. Warunkiem jednak dodatkowym musi byc taka sama jako$¢ wyrobu lub
materiatu. Stosowane przez Wykonawce wyroby nalezy magazynowa¢ w zamknietych
pomieszczeniach w warunkach zgodnych z instrukcjg producenta. Wszystkie stosowane przez
Wykonawce wyroby przed zakupem podlegajg akceptacji Biura Projektow Zamawiajgcego, co
najmniej 2 tygodnie przed rozpoczeciem robot. Dopuszcza sie stosowanie zamiennikow o nie
gorszych parametrach technicznych i uzytkowych, posiadajgcych niezbedne atesty i pochodzgce z
bezposredniej produkcji w catosci bez sktadania z czes$ci uzywanych i nowych lub pochodzgcych z
demontazu. Warunkiem jednak dodatkowym musi by¢ taka sama jako$¢ wyrobu lub materiatu.
Stosowane przez Wykonawce wyroby nalezy magazynowac¢ w zamknietych pomieszczeniach w
warunkach zgodnych z instrukcjg producenta. Wszystkie stosowane przez Wykonawce wyroby przed
zakupem podlegajg akceptacji Biura Projektéw. Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé
wybrane przez Wykonawce z odpowiednim wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robdt. Wykonawca,
w terminie ustalonym przez Inspektora Nadzoru, powinien mu przedstawi¢ informacje dotyczgca
Zrodfa  wytwarzania Ilub wydobywania, wymagane $wiadectwa badan laboratoryjnych i
reprezentatywne probki materiatow do zatwierdzenia. Zatwierdzenie Zrédfa materiatow nie oznacza,
ze wszystkie materiaty z tego Zrodta bedg dopuszczone do wbudowania, Wykonawca zobowigzany
jest na biezgco prowadzi¢ badania w celu udokumentowania, ze materiaty pochodzgce z
dopuszczonego zrédta w sSposob ciggly spetniajg wymagania odpowiedniej ST. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.
Celem uzyskania zatwierdzenia materiatu, nalezy dostarczy¢ reprezentatywne probki do laboratorium
Zamawiajgcego, co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczeciem rob6t. Dopuszcza sie stosowanie
zamiennikow o nie gorszych parametrach technicznych i uzytkowych, posiadajgcych niezbedne atesty
i pochodzgce z bezpoSredniej produkcji w catosci bez skiadania z czeSci uzywanych i nowych lub
pochodzgcych z demontazu. Warunkiem jednak dodatkowym musi byc taka sama jako$¢ wyrobu lub
materiatu. Stosowane przez Wykonawce wyroby nalezy magazynowa¢ w zamknietych
pomieszczeniach w warunkach zgodnych z instrukcjg producenta. Wszystkie stosowane przez
Wykonawce wyroby przed zakupem podlegajg akceptacji Biura Projektow.
7.2.1. Betonowa kostka brukowa:

Klasyfikacja betonowych kostek brukowych - Betonowa kostka brukowa moze miec
nastepujgce cechy charakterystyczne, okre$lone w katalogu producenta:
odmiana:
=  kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
=  kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (gornej)

zwykle barwionej grubosci min. 4mm,

Gatunek 1,



W zalezno$ci od wygladu zewnetrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkosci wad powierzchni, krawedzi i
narozy:

= gatunek 1,

= gatunek 2,

Zaprojektowano nawierzchnie z kostki gatunku 1.

klasa:

=  klasa 50", o wytrzymatoSci na Sciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,

»  klasa ,35”, o wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 35 MPa,
Zaprojektowano nawierzchnie z kostki klasy 50

barwa:

»  kostka szara, z betonu niebarwionego,

= kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),

Betonowa kostka brukowa powinna posiadac aprobate techniczng, wydang przez uprawniong
jednostke (Instytut Badawczy Drég i Mostéw). Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadac¢
wymaganiom okre$lonym w aprobacie technicznej, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen,
powinna miec charakterystyki okre$lone przez odpowiednie procedury badawcze IBDIM, zgodne z
ponizszymi wskazaniami:

Ksztaft i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchytkami od wymiaréw:

»  dfugosc i szeroko$¢ 3,0 mm,

= grubosc¢ 5,0 mm,

= Wytrzymatosc¢ na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz 35 MPa, dla klasy ,35”.

= Mrozoodporno$c: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub 150
cyklach zamrazania i rozmrazania metodg zwykig, powinny byc¢ spetnione jednocze$nie
nastepujgce warunki:

= probki nie powinny wykazywac pekniec i zarysowan powierzchni licowych,

= {fgczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. nie powinna przekraczac 5% masy probek nie zamrazanych,

= obnizenie wytrzymatoSci na Sciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno by¢
wieksze niz 20%,

*  nasigkliwo$c, nie powinna przekraczac 5%,

= Scieralno$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okre$lona stratg wysokoS$ci, nie powinna
przekraczac wartoSci:

= 4,5mm, dla klasy ,35,

Szorstko$c, okre$lona wskaznikiem szorstkoSci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni
licowej gornej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosic¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,
Wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny miec rys, peknie¢ i ubytkow betonu,
krawedzie elementéw powinny byc¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢
jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny
przekraczac wartosci podanych w tablicy 1(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam
- powstajg w wyniku naturalnych procesow fizykochemicznych wystepujgcych w betonie podczas jego
wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikajg w okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglgdu zewnetrznego betonowej kostki brukowej

Lp. Wrtasciwo$ci Wymagania
gatunek 1 gatunek 2
1 Stan powierzchni licowey:
tekstura Jjednorodna w danej partii jednorodna w danej partii

rysy i spekania
kolor wedtug katalogu
producenta

niedopuszczalne
Jednolity dla danej partii

niedopuszczalne
dopuszczalne réznice w
odcieniu tego samego koloru

przebarwienia

plamy, zabrudzenia
niezmywalne wodg
naloty wapienne

dopuszczalne niekontras-towe
przebarwienia na pojedynczej
kostce
niedopuszczalne

dopuszczalne

dopuszczalne kontrasto-we
przebarwienia tego samego
koloru na poje-dynczej kostce
niedopuszczalne

dopuszczalne




2 Uszkodzenia powierzchni
bocznych:
dopuszczalna liczba w 1 2 2

kostce
dopuszczalna wielko$¢ 30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm
(dfugosc i szerokosc)

3 Szczerby i uszkodzenia niedopuszczalne niedopuszczalne
krawedzi i narozy przylicowych

4 Uszkodzenia krawedzi
pionowych
dopuszczalna liczba w 1 2 2

kostce
dopuszczalna wielko$¢ 20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm
(dtugosc i gtebokosc)

Sktadowanie kostek: Kostke zaleca sie pakowaC na paletach. Palety z kostkg mogg byc¢
Ssktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym podfoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.
Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Jedli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastepujgce materiafy:
=  na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie mieszanke cementu i piasku w stosunku

1:4 z piasku naturalnego spefniajgcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cementu
powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-B-19701:1997 i wody odmiany 1
odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250),
= do wypetiania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaprawe cementowo-
piaskowg 1:4,
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywac sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].
Obrzeza betonowe: Klasyfikacja obrzezy.
W zalezno$ci od przekroju poprzecznego rozrdéznia sie dwa rodzaje obrzezy:
= obrzeze niskie - On,
=  obrzeze wysokie - Ow.
W zaleznos$ci od dopuszczalnych wielkoSci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzeza
dzieli sie na:
= gatunek 1- G1,
= gatunek 2 - G2.
Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztaft obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego
Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm

obrzeza 1 b h r




on 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
/ t8 +12

b, h +3 +3

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczac
wartos$ci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$¢

Rodzaj wad i uszkodzeni wad i uszkodzen

Gatunek 1 | Gatunek 2

Wklegstos$¢ lub wypukto$¢ powierzchni i krawedzi w mm | 2 3

Szczerby ograniczajgcych powierzchnie

/ L niedopuszczalne
gorne (Scieralne) P

i uszkodzenia

krawedzi i narozy | ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:

liczba, max 2 2
dtugos$¢, mm, max 20 40
gfebokos¢, mm, max 6 10

7.3.Sprzet:

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

7.4. Transport:

Materiaty i elementy mogg byc przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Kostka, kamien —
przewozone mogg by¢ dowolnymi Srodkami transportu. Transport i skladowanie kostki musi odbywac
sie w sposéb zabezpieczajgcy materiat przed mozliwo$cig uszkodzenia. Wymagania odnosnie
tfransportu i sktadowania jak dla klinkieru wg BN-77/6741-02. Liczba i rodzaje srodkow transportu beda
okre$lone w projekcie organizacji robét. Muszg one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okre$lonymi w projekcie wykonawczym | szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz
wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robot.



Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢c wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego, szczegodlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, beda Inzyniera usuniete z
terenu budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacja umowy. Pojazdy Ilub fadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na teren budowy. W przypadku zniszczen i
uszkodzen spowodowanych innymi samochodami wykonawcy bedzie on odpowiedzialny za naprawe
wszelkich robot w ten sposoéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca
jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7.5. Wykonanie robot:

Rozebrac istniejgce opaski i chodniki w miejscach przy $cianach budynku.

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg lub SST.

Konstrukcja nawierzchni moze obejmowac utoZzenie warstwy $cieralnej z betonowej kostki brukowej na
podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie,

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowg, obejmujg:

wykonanie obramowania nawierzchni z obrzezy

przygotowanie i rozScielenie podsypki cementowo-piaskowey,

utozenie kostek z ubiciem,

przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,

wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Obramowanie nawierzchni: Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z
dokumentacjg projektowg lub SST. Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawiac¢ przed przystgpieniem do
ukfadania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pozgdane jest utozenie pojedynczego rzedu
kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

Podsypka: Rodzaj podsypki i jej grubo$¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg lub
SST. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubos$ci podsypki nie powinny przekraczac + 1 cm.
Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsSciela sie na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:
= wspodtczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

»  wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dfoni
podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dfoni $ladéw wody, a po nacis$nieciu palcami podsypka
rozsypywata sie. RozScielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ ukfadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. RozScielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona
w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi. Jesli podsypka
Jjest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy jg pola¢
wodg w takiej iloSci, aby woda zwilzyta catg grubo$¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej
zaprawy moze wyprzedzac¢ ukfadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m. Catkowite ubicie
nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu
w podsypce.

Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych: Ustalenie ksztaftu, wymiaru i koloru
kostek oraz desenia ich uktadania. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztaftu, koloru, sposobu
uktfadania i wytworni kostek, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy utoZzenie po 1 m2 wstepnie wybranych
kostek, wytgcznie na podsypce piaskowej. UfoZzenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-
piaskowej zaleca sie wykonywac przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza sie
wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0oC do +50C,
przy czym je$li w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym
przewodhnictwie ciepfa (np. matami ze stomy, papg itp.). Warstwa nawierzchni z kostki powinna byc
wykonana z elementéw o jednakowej grubos$ci. Na wiekszym fragmencie robot zaleca sie stosowac
kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne sgq rdézne odcienie
wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie: Uktadanie reczne zaleca sie
wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztaftu lub
wymagajgcych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz roznych wymiarow i ksztattow
kostek. Ukiadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze. Uktadanie mechaniczne zaleca sie
wykonywaé na duzych powierzchniach o prostym ksztafcie, tak aby ukfadarka mogfa przenosi¢ z
palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadno$cig. Kostka do uktfadania



mechanicznego nie moze miec¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana
przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia potowek i dziewigtek, przy
czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie
przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktérzy
uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikow. Kostke
ukfada sie okofo 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych
urzgdzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek $ciekowych (sciekéw). Do uzupetnienia
przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie réwne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczg itp.). Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
zaleca sie zakonczyc prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej
w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot,
prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usungc wraz z
podsypka.

Ubicie nawierzchni z kostek: Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢c za pomocg
zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno
uzywac walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i
Jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaftek. Ewentualne nierownosci powierzchniowe mogg by¢
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdfuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki
uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic na kostki cafe.

Spoiny i szczeliny dylatacyjne: Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi
powinna wynosi¢c od 3 mm do 5 mm. W przypadku stosowania prostopadfoSciennych kostek
brukowych zaleca sig aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat
450, a wierzchotek utworzonego kagta prostego pomiedzy spoinami miat Kierunek odwrotny do
kierunku spadku podtuznego nawierzchni. Po utoZzeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg
cementowo-piaskowg. Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowac w betoniarce, w sposob
zapewniajgcy jej wystarczajgcg pfynnos$c. Spoiny mozna wypeinic przez rozlanie zaprawy na
nawierzchnie i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z pidrami gumowymi.
Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna byc¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg. Zalewa
powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami. Przy wypetnianiu spoin zaprawg
cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny dylatacyjne, wktadajgc
zwiniete paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp. Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-
piaskowg nawierzchnige nalezy starannie oczysci¢; szczegdlnie dotyczy to nawierzchni z kostek
kolorowych i z r6znymi deseniami uktadania.

Szczeliny dylatacyjne: W przypadku ukfadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i
wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin
dylatacyjnych w odlegto$ciach zgodnych z dokumentacjg projektowg lub SST wzglednie nie wiekszych
niz co 8 m. Szeroko$c¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwia¢ przejecie przez nie przemieszczen
wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz
8 mm. Szczeliny te powinny by¢ wypetnione trwale zalewami i masami.

7.6. Kontrola jakosci:

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyskac:

w zakresie betonowej kostki brukowej

= aprobate techniczng,

» certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych kostek, w przypadku Zzgdania ich przez Inzyniera,

=  wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek

w zakresie innych materiatow

= sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatow prefabrykowanych

= ew. badania wiasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreSlone w normach, ktére budzg
watpliwosci Inspektora nadzoru

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru.

Tablica 2. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegoinienie Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne




badan i pomiarow

1 Sprawdzenie obramowania w 20 punktach
nawierzchni

2 Sprawdzenie podsypki (przymiarem Biezgca kontrola dziennej Wg 1 cm+pktu 5.6; odchytki
liniowym lub metodag niwelacji) dziatki roboczej: grubosci, od projektowanej grubosci
spadkow i cech
konstrukcyjnych w
poréwnaniu z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjg

3 Badania wykonywania nawierzchni z kostki

zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg -

réwnos$c¢ w profilu podfuznym fatg Sukcesywnie na kazdej Nierownosci do 5 mm
dwumetrowg dziatce roboczej.
spadki poprzeczne (sprawdzone me- Jw. 2% + 0.5% spadku od
todg niwelacji) budynku
szeroko$c¢ nawierzchni (sprawdzona Jw. Odchytki od szerokosci
przymiarem liniowym) projektowanej do 3 cm
szeroko$c¢ i gtebokos¢ wypetnienia W 10 punktach Wg pktu 5
spoin i szczelin
sprawdzenie koloru kostek i desenia Kontrola biezgca Wg dokumentacji projektowej
ich utozenia lub decyzji Inspektora
Nadzoru

Badania wykonanych robét
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukoriczeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegdlnienie badar i pomiarow Sposéb sprawdzenia
1 | Sprawdzenie wygladu zewnetrznego Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
nawierzchni, obrzezy prawidfowosci desenia, kolorow kostek, spekan, plam,

deformacji, wy-kruszen, spoin i szczelin

2 Roéwnos¢ podtuzna i poprzeczna, Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych
spadki poprzeczne i szeroko$c

3 | Rozmieszczenie i szeroko$c spoin i
szczelin w nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, Sciekami
oraz wypetnienie spoin i szczelin

Pobranie probek: Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektor Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inwestora bedg odpowiednio opisane i oznaczone, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Badania i pomiary: Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do robot




Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki zwiroweyj i
przedstawic¢ wyniki tych badan do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Badania wtasciwo$ci kruszywa: Uziarnienie kruszywa oraz zawarto$¢ zanieczyszczen obcych
i gliny nalezy sprawdzi¢ na probkach pobranych losowo z rozfozonej warstwy przed jej
zageszczeniem. Dopuszcza sie za zgodg Inspektora Nadzoru pobieranie probek ze Srodkow
transportowych na terenie wytworni mieszanki. Badania wszystkich wtasciwoS$ci kruszywa muszg byc
przeprowadzone przez Wykonawce w przypadku zmiany Zrodta poboru materiatdw w czasie realizacji
robét oraz w innych przypadkach okre$lonych przez Inspektora Nadzoru

Badania wilgotnosci kruszywa: Wilgotno$¢ materiatu kontroluje sie po jego roztozeniu,
bezposrednio przed przystgpieniem do zageszczania. Dopuszcza sie za zgodg Inspektora Nadzoru
pobieranie probek ze Srodkéw transportowych na terenie wytworni mieszanki. Uzyskane wyniki muszg
by¢ zgodne z ST.

Raporty z badan: Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie poézZniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie
zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru: Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia,
Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u
Zrodta ich wytwarzania. Ze strony Wykonawcy i producenta materiatbw zapewniona mu bedzie,
wszelka potrzebna do tego pomoc. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robot z wymaganiami
ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢
probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezalenemu laboratorium przeprowadzenie potwornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i rob6t z dokumentacjg
projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badar i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Atesty jakosSci materiatow i urzgdzen: Przed wykonaniem badan i jakoSci materiatow przez
Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta
stwierdzajgcy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla ktérych
atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac atest okreslajgcy w
sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadac¢ atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badarn. Kopie wynikéw tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materialy posiadajgce atest a
urzgdzenia — wazne legitymacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodno$c ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i / lub urzgdzenia zostang odrzucone.

Zasady kontroli jakosci robot: Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajgc
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i
badania materiatow oraz jakosci wykonania robot. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia
Jjakosci zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze zazgdac¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, Zze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca jest zobowigzany
prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegbtowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badari i ich czestotliwo$ci sg
okreSlone w szczegétowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy
brak jest wyraznych przepiséw zarzgdzajgcy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy Swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Badania dotyczgce cech geometrycznych i wtasciwosci nawierzchni: Czestotliwo$¢ oraz
zakres badan i pomiarow wykonanej nawierzchni
-Uksztattowanie osi w planie co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych
- Rzedne wysokoSciowe co 10 m
- Réwnosc¢ podtuzna co 20 m
- Réwnosc¢ poprzeczna10 pomiaréw na 1 km
- Spadki poprzeczne 10 pomiaréw na 1 km oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych
- Szerokos¢ 25 pomiaréw na 1 km
- Grubos$¢ 25 pomiaréw na 1 km



- Zageszczenie 1 badanie na 50 m2 nawierzchni

Uksztattowanie osi nawierzchni: O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w
stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + - 2.5 cm.

Rzedne wysokosciowe: Odchylenia rzednych wysokoSciowych nawierzchni od rzednych
projektowanych nie powinno by¢ wieksze niz + 1 cmi—1cm

Roéwnos¢ nawierzchni: NierownoSci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowa,
zgodnie z normg BN-68/8931-04. Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg.
Nieréwno$ci nawierzchni nie powinny przekraczac¢ 15mm.

Spadki poprzeczne nawierzchni: Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych tukach powinny
by¢ zgodne dokumentacjg projektowg z tolerancjg + - 0,5 %

Szeroko$¢ nawierzchni: Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rozni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz— 1cmi+1cm

Grubo$¢ warstw | zageszczenie nawierzchni: Grubo$¢ warstw nalezy sprawdzaé przez
wykopanie dotkow kontrolnych w pofowie szerokosci nawierzchni. Dopuszczalne odchytki od
projektowanej grubosci nie powinny przekraczac + - 1 cm. Zageszczenie nawierzchni nalezy badac co
najmniej dwa razy dziennie, z tym, Ze maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadajgca na jedno
badanie powinna wynosi¢ 100 m2. Zageszczenie warstwy kruszywa nalezy sprawdzi¢ na podstawie
modutéw odksztafcenia ( pierwotnego E1 i wtérnego E2) okreslonych ptytg o srednicy 30 cm wg BN -
64/8931 - 02 w zakresie obcigzen 0,25 -0,35 Mpa, przy obcigzeniu koricowym doprowadzonym do
0,45 MPa. Zageszczenie nalezy uzna¢ za prawidtowe, jezeli zostanie spetniony warunek: E1/E2<2,2.

7.7. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogéine”.

7.8. Przepisy zwigzane:

e PN-B-11112:1996 - Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
e PN-B-11113:1996 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;

piasek

o PN-B-11213:1997 - Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i
drogowe

o PN-B-19701:1997 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Skftad, wymagania i ocena
zgodnoSci

o PN-B-32250:1988 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

o BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie

o BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

e BN-64/8931-01 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

e BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg.

8. Przemurowanie kominéw wentylacji grawitacyjnej wraz z ich ociepleniem:
8.1. Zakres robot:

e przemurowanie kominéw,

e ocieplenie komindw,

e wykonanie obrobek blacharskich.

8.2. Wymagania dotyczace robét:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robét z
Dokumentacjg Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami, zatgczonym przedmiarem. Ponadto
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. Roboty powinny byc¢
wykonane zgodnie z instrukcja producenta systemu

8.3. Materialy:

Cegta klinkierowa, obrobki blacharskie — zgodnie z przedmiarem robot.

8.4. Sprzet:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Roboty mozna wykonac recznie lub przy
uzyciu specjalistycznych narzedzi wg wskazan producenta. Sprzet bedgcy wtasno$cig wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowo$ci do
pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

8.5. Transport:

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spetniac wymagania w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym. Zatadunek, transport,



roztadunek i sktadowanie materiatow powinny odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan
techniczny oraz wymagania stawiane przez producentow. Wszystkie materiaty nalezy przewozi¢
krytymi $rodkami transportu, zabezpieczone przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi,
przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

8.6. Wykonanie robét:

Ocieplenie i wykonanie obrobek zgodnie ze specyfikacjg i przedmiarem robot. Wszystkie
materiaty uzywane do wykonania konstrukcji murowych, tj. spoiwa (cement, wapno, gips) i woda, a
takze same wyroby budowlane, ti. cegfa petna czy kratobwka powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w aktualnych normach panstwowych. Kominy nalezy wykonywac warstwami z zachowaniem
prawidfowego wigzania i grubosci spoin. Spoiny w dwdéch nastepujgcych po sobie warstwach powinny
sie mija¢ co najmniej o 6cm. Kominy mogg by¢ wykonywane tylko w temp. powyzej 0oC.
Wykonywanie kominéw dopuszcza sie w temp. ponizej 0o0C, pod warunkiem zastosowania Srodkow
umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy, okreslonych w wytycznych ITB wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie zimowym. Wewnetrzne powierzchnie przewodéw w trzonach
powinny by¢ gtadkie, bez wystepow lub wklesnie¢. Wypchnietg do wewnatrz przewodu zaprawe
nalezy usungc, a spoiny wygtadzi¢. Szybko$¢ wznoszenia muroéw z przewodami powinna byc taka,
aby zaprawa w dolnej cze$ci mogta uzyskac¢ wytrzymatos$¢ zabezpieczajgcg trzon przed deformacjg.
Na przewody wykonywane z cegly stosowac cegte petng ceramiczng o klasie 20. Cegta przecinana
powinna byc¢ ukfadana gtadkimi (nie przecinanymi) powierzchniami do wnetrza przewodu. Cegty w
przegrodkach miedzyprzewodowych powinny by¢ wmurowane chociaz jednym koricem w prostopadle
pofozone do nich Scianki zewnetrzne. W powierzchni wewnetrznej przewodbéw powinno byc¢ jak
najmnigj spoin pionowych. Przy wznoszeniu murow z przewodami nalezy stosowac dwie, kolejno
Zmieniajgce sie warstwy, tj. gtdbwkowg i wozéwkowg. W czasie murowania przewodoéw nalezy
postugiwac sie szablonami. Wyloty przewodéw wyprowadzi¢ ponad dach na wysoko$¢ zgodng z
normg. Zewnetrzne powierzchnie trzonéw kominowych powinny by¢ na strychu i w pomieszczeniu
piwnicznym rapowane. Ponad dachem kominy murowane lub omurowane cegtg nalezy od zewnatrz
wyprawi¢ tynkiem cem.-wap. Dwuwarstwowym zacieranym na gtadko. Wierzch trzonu z przewodem
powinien by¢ przykryty czapkg betonowg (z betonu min. B15), zatartg z wierzchu zaprawg
cementows, odizolowang od trzonu przez utozenie na dwoch warstwach papy asfaltowej i odciecie od
tynku pod czapka, aby sie z nig nie tgczyt. Kominy z przewodami nalezy ponad dachem zabezpieczy¢
przed przenikaniem wody miedzy nimi a pokryciem dachowym przez wykonanie tzw. wydry i
obrobienie blachg.

Wykonanie robot — przemurowanie kominow: wszystkie kominy rozebra¢ w czesci wystajgcej
ponad pofa¢ dachowg, a nastepnie wymurowac z cegty. Kominy nalezy murowac warstwami, z
zachowaniem prawidtowego wigzania i gruboSci spoin do pionu i poziomu. Nalezy zachowac¢ ksztaft i
gabaryty istniejgce kominow,

Spoiny:

e 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$¢ nie powinna przekraczac 17
mm, a minimalna 10 mm,

e 10 mm w spoinach pionowych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekraczac¢ 15
mm, a minimalna 5 mm,

e spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa,

e zaprawe nalezy przygotowywac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tji. ok. 3 godz., przy przygotowaniu zapraw z gotowych suchych
mieszanek dostarczanych w opakowaniach nalezy bezwzglednie stosowac sie do instrukcji
narzuconych przez producenta,

e przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie,

e po przemurowaniu komindbw sprawdzi¢, czy kanaty sq w petni drozne.

8.7. Obmiar robot:

e dlarobot - przemurowanie kominéw — 1m® komina.

8.8. Odbidr robot:

Odbiér komindw powinien obejmowac sprawdzenie:

zgodnosci ich wykonania z niniejszg Specyfikacjg Techniczng oraz przedmiarem,

doktadnoS$ci wykonania poszczegolnych warstw i stopnia wypetnienia i grubosci spoin,
ewentualnych odchytek w pionie i poziomie,

stanu wizualnego komina — czysto$¢ i jakos$¢ cegiet klinkierowych,

wykonawca winien przedstawi¢ opinie kominiarskg o drozno$ci wszystkich przewodéw
kominowych na cafej ich dtugoSci.

8.9. Podstawa pfatnosci:



Podstawe i system ptatnosci okre$la¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.
8.10. Dokumenty odniesienia:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane,
e innych aktualnie obowigzujgcych ustaw i rozporzgdzen, Polskich Norm, Aprobat
Technicznych, instrukcji producentéw materiatow oraz zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlane.

9. Termomodernizacja stropu pomiedzy poddaszem a ostatnig kondygnacja:

9.1. Zakres roboét objetych specyfikacja:

e utozenie folii paroizolacyjnej,

e jzolacja cieplna i przeciwdzwiekowa z wetny mineralnej gr. 22cm.

9.2. Ogéine wymagania dotyczgce robét:

Przy zaktadaniu izolacji termicznej i akustycznej elementéw budynkéw z zastosowaniem
wetny mineralnej nalezy stosowac sie do instrukcji producenta materiatéw, Polskich Norm dotyczgcych
tych robdt, obowigzujgcych przepiséw z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ogolnie
przyjetych zasad wykonawczych. Zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z PN lub posiadac
stosowne atesty. Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania, zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowsg, poleceniami inzyniera oraz specyfikacjami technicznymi.

9.3. Materiafy — wefna mineralna:

Jest to produkt nieograniczony i naturalny, otrzymywany w wyniku stopienia skat mineralnych
(gtdwnie bazaltu). Materiat ten jest w petni ekologiczny, ma doskonate wtasno$ci termoizolacyjne, jest
niepalny i hydrofobowy. Produkowany jest w formie mat, piyt i filcow, zréznicowanych pod wzgledem
gestosci oraz dostosowanych do przyjetego typu ocieplenia. Obliczeniowy wspétczynnik przewodzenia
ciepta wetny mineralnej z witdkien bazaltowych. 2 = 0,038 — 0,042 W/mK. Niniejsza wartos$c¢ tego
wspofczynnika dotyczy materiatow nizszej gesto$ci — np. mat. z wetny mineralnej. Ksztaft ptyt winien
by¢ regularny, krawedzie proste, a narozniki nie uszkodzone. Wetnha powinna tworzy¢ warstwe rowng i
ciggta bez rozwarstwien. WilgotnosSc wefny nie powinna by¢ wigksza niz 2 % suchej masy. Plyty i filce
powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardos¢ oraz $cisliwo$c, Scisliwos¢ wtdkna powinny
by¢ réwnomiernie zaimpregnowane. Plyty z weiny mineralnej przeznaczone do ocieplania
stropodachéw petnych pod bezposrednie krycie papg ( bez stosowania gtadzi cementowej) powinny
spetniac nastepujgce wymagania:

o Scidliwo$¢ pod obcigzeniem 4 kPa — nie wigksza niz 6% poczatkowej grubo$ci.

e wytrzymatoS$¢ na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni — nie mniejsza niz 2 kPa,

e nasigkliwo$c po 24 godz. zanurzenia w wodzie — nie wieksza niz 40% suchej masy.

Ptytom innych odmian nie stawia sie dodatkowych wymagan poza podanymi w normie.
Wyroby z wetny mineralnej nalezy transportowa¢ i przechowywa¢ w warunkach suchych, pod
przykryciem ochronnym lub zadaszeniem. Piyty i filce z wetny mineralnej mogg by¢ stosowane do
izolacji termicznej $cian, stropodachéw wentylowanych poddaszy bez dostepu. Do izolowania
stropodachéw petnych mozna stosowac piyty z weiny mineralnej spetniajgce podane wyzej
wymagania szczegotowe. Wyroby z wetny mineralnej nalezy mocowac do podfoza mechanicznie lub
przez przyklejanie lepikiem asfaltowym na gorgco Ilub innym preparatem wskazanym przez
producenta.

Wyroby z wetny mineralnej muszg spetnia¢ nastepujgce kryteria:

e wodoodpornos$¢ dopuszczalna absorpcja wody tylko podczas wttaczania jej pod ciSnieniem
hydrostatycznym zgodnie z normg BS 2975 ,, Metody testowania nieorganicznych materiatow
izolacyjnych,

e odporno$c¢ na wilgo¢ dopuszczalna absorpcja jedynie minimalnej ilosci wody z powietrza ( np.
w otoczeniu o wilgotno$ci wzglednej 90% woda higroskopijna zawarta w wethie powinna
stanowic wiecej niz 0,02% - 0,05% objetoSci materiatu,

e odpornosc¢ biologiczna jako materiat nieorganiczny i nie zawierajgcy zadnych pozywek, wetna
mineralna nie moze stwarzac warunkow do rozwoju mikroorganizmow, gnic lub byc
atakowana przez insekty, robactwo i gryzonie,

e odpornosc¢ chemiczna - Wetna mineralna musi by¢ nieaktywna chemicznie. Warto$¢ pH=9
zgodnie z normg ASTM CB-71-77. Zawarto$¢ chloru nie moze przekraczac¢ 6 ppm ( czeSci na
milion). Wetna mineralna moze by¢ stosowana z wszelkimi innymi materiatami budowlanymi i
we wszelkich srodowiskach przemystowych,

e niepalno$c i odpornos¢ na wysokie temperatury - Wetna mineralna powinna by¢ odporna na
ogien ti. wytrzymad temperature do 10000C nie rozpuszczajac sie. Srodek wigzacy moze ulec



zanikowi w warstwie zewnetrznej przy temperaturze ponad 2500C. Natomiast wtokna nie

ulegajg w tych warunkach zniszczeniu

e paroprzepuszczalno$c - Przegrody izolowane wetng mineralng muszg przepuszczac pare
wodng, czyli ,oddychac’,

e nietoksyczno$c - W warunkach krytycznych wetna mineralna nie moze utraci¢ swych
wtasciwosci izolacyjnych, wydziela¢ szkodliwych substancji chemicznych, trujgcych gazéw lub
innych niebezpiecznych zwigzkow.

Gestos¢ wyrobbw z wetny mineralnej, waha sie od 35— 180 kg/m3. Standardowe wymiary ptyt
to 1000x800 mm. Z zakresem grubosci 30-200 mm — w zaleznosci od rodzaju i gestosci materiatu.
Wyroby z wetny mineralnej muszg posiadac aktualne atesty i aprobaty techniczne.

9.4. Sprzet:

Wykonawca przystepujgcy do wykonania tych robot powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi, drobnego sprzetu budowlanego, wyciggu, rusztowan i Srodkow
transportu pionowego.

9.5. Transport:

Ptyty z wetny mineralnej nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przesuwaniem, uszkodzeniami mechanicznymi, utozone
na cafej powierzchni i wysokosci Srodka transportowego. Utozone ptasko ptyty najlepiej przewozi¢ w
jednostkach paletyzowanych. Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy
pomocy woézka widtowego. Przechowywanie: w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed
wilgocig i odpadami atmosferycznymi, utozone na ptasko na réwnym podfozu w warstwach do 2 m
wysokoSci. Do wyrobéw sktadowanych do wysokosci ponad 2 m nalezy stosowac specjalne podesty
lub palety. Przy transporcie pionowym np. na dach stosuje sie wyciggi koszowe, palety przenosi sie
dzwigiem z zawistem belkowym.

9.6. Wykonanie robét:

Zastosowane do izolacji podtég materiaty muszg charakteryzowac sie duzgq odpornoscig na
Sciskanie. Minimalna gesto$¢ ptyt z weiny mineralnej powinno wynosi¢c = 135 kg/m3. Przy
wykonywaniu zabezpieczen akustycznych stropow powinny by¢ nastepujgce warunki:

o piyty stropowe z prefabrykowanych elementow Zelbetowych powinny by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami dotyczgcymi parametrow akustycznych stropow,

e nie dopuszcza sie wykonania ptyt stropowych z elementéw prefabrykowanych kanatowych, w
ktorych uszkodzone sg dolne $cianki kanatéw,

e plyty stropdw monolityczne z betonu zwyktego lub lekkiego powinny mie¢ grubos¢ i mase nie
mniejszg, niz podano w projekcie,

e elementy drobnowymiarowe do plyt stropowych( pustaki ceramiczne, betonowe itp.) nie mogag
by¢ spekane i nie mogg mie¢ ubytkéw pogarszajgcych wtaSciwosci akustyczne stropéw,

o piyty stropowe z elementéw drobnowymiarowych oraz z betonow lekkich kruszynowych
powinny by¢ otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym gruboS$ci nie mniejszej niz 15 mm
nawet woéwczas, gdy jest przewidziane na tych stropach stosowanie podwieszonych sufitow
izolacyjnych: stropy z betondéw lekkich kruszynowych mogg by¢ tynkowane tylko w tych
przypadkach, gdy jest to dopuszczone w szczegétowych warunkach technicznych
dotyczgcych konkretnego stropu,

e przed wykonaniem izolacji akustycznych stropu wszelkie otwory w stropie (montazowe,
technologiczne, nie wykorzystywane otwory na przewody instalacyjne, w stropach kanatowych
otwory do odprowadzenia wody z kanatow) powinny byc¢ catkowicie i doktadnie wypeinione
betonem: nalezy rowniez zabetonowac przestrzenn wokot tulei rur instalacyjnych
przechodzgcych przez strop,

e jzolacja akustyczna stropoéw lekkich z elementéw prefabrykowanych lub zrobionych na
budowie powinna by¢ wykonana $cisle wedtug projektu, np. warstwy izolacyjne wypetniajgce,
uszczelnienia ztgczy; wszelkie zmiany w izolacji akustycznej stropu powinny by¢ uzgodnione z
projektantem w celu oceny wplywu proponowanych zmian na izolacyjno$¢ akustyczng stropu.
9.7. Kontrola jakosci robot:

Czestotliwos¢ oraz zakres badan robot zwigzanych z wykonywaniem izolacji termicznej i
akustycznej z wetny mineralnej oraz styropianu powinna by¢ zgodna z instrukcjg producenta
materiatu, udzielajgcego gwarancji trwato$ci izolacji oraz zaleceniami inZyniera, inspektora nadzoru.
W szczegolnosci nalezy oceniac:

Jjakosc¢ i wlasciwos$c¢ zastosowanych materiatow,
prawidtowo$¢ (szczelno$c¢) utozenia plyt,
wymiary ptyt, z uwzglednieniem tolerancji,
Jjakos$c¢ podfoza i warstw wierzchnich,



e skuteczno$¢ izolacji akustycznej poprzez dokonanie pomiarow.

9.8. Odbiér robot:

Izolacje z wetny mineralnej jak obmierza sie jako powierzchnie ptyt w m? Skategoryzowang
pod kagtem gestosci (kg/m3) i grubosci ptyty. Powierzchnie oblicza sie wedtug wymiaréw stanu
surowego elementu (strop, $ciana, fundament, dach) o okre$la typ materiatu oraz jego grubosc.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezpos$rednio przed przystgpieniem do wykonania
izolacji termicznej i akustycznej. Jezeli odbiér podfoza odbywa sie po dftuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy ponownie sprawdzi¢ jego jako$C i oczySci¢ z zabrudzen oraz dokonac
ewentualnych napraw. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
inzyniera, inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki. Wymagania
przy odbiorze okre$lajg instrukcje producenta materiatdw izolacji termicznej i akustycznej
udzielajgcego gwaranciji ich trwatos$ci oraz normy.

Sprawdzeniu podlegajg:

zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna,

rodzaj i gatunek zastosowanych materiatow,

przygotowanie podfoza,

prawidtowo$¢ wykonania (zamontowania) izolacji termicznej i akustycznej,

réwnosc¢ powierzchni wykonanej izolacji,

doktadno$c i szczelno$c¢ stykow plyt weiny mineralnej i styropianu.

9.9. Podstawa ptatnosci:

Podstawe i system ptatnosci okre$la¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

9.10. Dokumenty odniesienia:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane,

e innych aktualnie obowigzujgcych ustaw i rozporzgdzen, Polskich Norm, Aprobat
Technicznych, instrukcji producentéw materiatow oraz zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlane.

o WG PN - ISO 6946 - Ochrona cieplna budynkoéw,

e Instrukcja ITB nr 321 - Stosowanie wyrobdéw z wetny mineralnej w budownictwie,

o BN-84/6755-08- Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny mineralnej.
Filce i ptyty,

o PN-87/B-02152 - Akustyka budowlana. Ocena izolacji akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementoéw budowlanych,

e PN-87/B-02151 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.

10. Ocieplenie zamknietych przestrzeni stropodachu wraz z zabezpieczajagcym ocieplenie
pokryciem dachu — termomodernizacja stropodachu wentylowanego:

10.1. Zakres robét:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét termomodernizacyjnych polegajgcych na ocieplaniu bgdZ docieplaniu stropéw ostatnich
kondygnacji  stropodachow dwudzielnych (tzw. wentylowanych) — ocieplenie granulatem z wetny
mineralnej gr. 26cm o wspoéfczynniku lambda nie mniejszym niz 0,042 W/m2*K.

10.2. Materialy:

Granulat z wefny mineralnej gr. 26 cm o wspofczynniku lambda nie mniejszym niz 0,042
W/m2*K .

Wymagania szczegdétowe: dostarczanie i sktadowanie granulatu z wetny mineralnej powinno
odbywac sie zgodnie z ftresScig zapis6 w tym zakresie w aprobacie technicznej i wytycznych
producenta. Kazde opakowanie granulatu powinno by¢ oznakowane znakiem CE albo znakiem
budowlanym. Wyréb budowlany oznakowany CE oznacza, ze dokonana przez producenta lub
jego upowaznionego przedstawiciela, majgcego siedzibe na terenie Unii Europejskiej, ocena
zgodno$ci wykazata zgodno$¢ tego wyrobu (granulatu) z normg zharmonizowang albo europejskg
aprobatg techniczng bagdz krajowg Specyfikacjia techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi. Wyrob budowlany oznakowany znakiem budowlanym
oznacza, ze producent lub jego upowazniony przedstawiciel, majgcy siedzibe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydal na swojg wytgczng odpowiedzialno$c,
krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo Aprobatg techniczng.

Materiaty podstawowe: do materiatow podstawowych zaliczamy granulaty z wetny mineralnej
Skalnej Ilub szklanej spetniajgce wymagania zawarte w okreSlonych warunkach w aprobatach



technicznych  dotyczgcych zastosowania, przechowywania, transportu, sktadowania i kontroli
JjakoSci.

Materialy pomocnicze: do materiatbw pomocniczych w robotach termomodernizacyjnych
stropodachéw wentylowanych zalicza sige: kominki wentylacyjne wentylacji wywiewnej w celu
poprawy  skutecznoSci  wentylacji nawiewnej istniejgcej, tgczna powierzchnia wentylacji
stropodachu powinna wynosi¢ 1/500 powierzchni stropodachu, ksztattki z papy termozgrzewalnej
do mocowania do podfoza kominkéw wentylacyjnych o wym. 0,5%0,5 m z otworem @ 80 mm
posrodku ze Scietymi naroznikami pod kgtem 45° w celu zmniejszenia naprezen, ,korki” betonowe z
betonu B15 do zaslepiania otworéw montazowych izolacji z granulatu, klej mrozoodporny do klejenia
~Korkow” betonowych, ksztaftki z papy termozgrzewalnej do zaklejania .korkéw” betonowych o
wymiarach 0,3x0,3m ze Scietymi naroznikami pod katem 45°, elastyczny uszczelniacz dekarski
do uszczelnienia szczeliny dylatacyjnej pomiedzy kominkiem a krawedzig wycietego krgzka z
ksztaftki papy i uszczelniania krawedzi tgczgcej ksztattke z papy z istniejgcym pokryciem dachu,
gaz propan-butan w butli do przyklejania do podifoza ksztattek z papy termozgrzewalnej. Materiaty
pomocnicze powinny odpowiadac rowniez jak materiaty podstawowe wymaganiom odpowiednich
norm, aprobat technicznych i innych przepiséw technicznych wynikajgcych ze znajomo$ci sztuki
budowlanej, wiedzy inzynierskiej i postepu techniczno-technologicznego w budownictwie.

10.3. Sprzet:

Maszyny badz agregaty wdmuchujgce nalezy dobierac, tak aby ich wydajnoS¢ byta
dostosowana do rodzaju istniejgcej konstrukcji stropodachu. Stropodach o konstrukcji sktadajgcej sie z
ptyt dachowych korytkowych oraz Scianek azurowych wymurowanych z odpowiednim spadkiem z
cegly ceramicznej bgdZz wapienno-piaskowej wymaga zastosowania maszyny uniwersalnej bgdz
0 okreslonej wydajnosci, aby wdmuchiwana warstwa granulatu byta uktadana réwnomiernie.
Maszyny o duzej wydajnosci przy braku dos$wiadczenia brygad wykonawczych przy tego rodzaju
stropodachach mogg powodowacé wieksze zuzycie granulatu anizeli zaktada projekt, a jednoczesnie
formowac tzw. ,kieszenie”. Zaleca sie stosowac agregaty o wydajnosci od 4 m 3/h do 10 m 3 /h.
System dopuszcza stosowanie maszyn zaprojektowanych i wykonanych z przeznaczeniem do pracy
ze wszystkimi materiatami pochodzenia mineralnego o konstrukcji zapewniajgcej precyzyjne
podawanie granulatu, a jednocze$nie posiadajg system zabezpieczen chronigcych przed
przedostawaniem sie do komory nadmuchu ciat obcych Ilub zanieczyszczenn oraz przed
porazeniem prgdem. Kazde z urzgdzen opatrzone jest w tablice ostrzegawcze i instrukcje obstugi.
Ponadto proponowane przez nas maszyny muszg miec¢ regulowang predkosSc¢ pracy, niskie zuzycie
energii, niski poziom hatasu i wytwarzajgce minimalng ilo$¢ pytu. Polecane przez nas maszyny
mogg posiada¢ naped elektryczny badz termiczny spalinowy, oraz wyposazone w zdalne
sterowanie. Kazda maszyna Ilub agregat muszg byc¢ obowigzkowo wyposazone w instrukcje
obstugi. Pracownik obsfugujgcy maszyne lub agregat musi by¢ wczesniej przeszkolony przez
kierownika robot. Odbycie szkolenia pracownik potwierdza swoim podpisem w dzienniku szkolen.

Sprzet techniczny i bhp:

e fotograficzny aparat cyfrowy w trakcie kontroli przestrzeni stropodachéw sprzezony z

okularem peryskopowej lunety obserwacyjnej nr 7 w celu wykonania zdje¢ tych przestrzeni.

e detektor laserowy do wykrywania pretow zbrojenia w ptytach dachowych.

e dalmierz laserowy do odmierzania otworéw technologicznych i inwentaryzacji $cianek
azurowych w przypadku dachu z ptyt korytkowych lub Scianek petnych w przypadku pftyt
panwiowych, a takze do pomiaru wysokoS$ci stropodachu i kontroli grubosSci warstwy
izolacyjnej wdmuchanego granulatu.
wycinaki stalowe @ 80 mm oraz miotki reczne o wadze minimum 2 kg.
wiertarka udarowa.
miotek udarowy.
peryskopowa luneta obserwacyjna podswietlana specjalng lampa stuzgca do kontroli
wdmuchiwanego granulatu i przestrzeni poddachoweyj.
przewody elektryczne 230 v i 230/380 v.
radiotelefony do fgczno$ci operatora maszyny z operatorem koricowki wdmuchujgcey.
ubrania ochronne i robocze.
butla gazowa wraz z osprzetem do klejenia arkuszy z papy termozgrzewalnej na korkach
betonowych i kominkach wentylacyjnych.
maski pytoszczelne twarzowe oraz okulary przeciwpytowe.

e kaski ochronne (hetmy bhp).
e pasy bezpieczenstwa z poduszkg przeciwuciskowg oraz linki bezpieczenstwa o grubosci

minimum 20 mm.

e rekawice pytoszczelne.



10.4. Transport:

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spetniaC wymagania w zakresie bhp oraz przepisow o ruchu drogowym. Zatadunek, transport,
roztadunek i skfadowanie materiatéw izolacyjnych (granulatéw) powinny odbywac sie tak, aby
zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane przez producentow tych
materiatow. Szczegofowy sposéb transportu granulatu z maszyny wdmuchujgcej do korcowki
wdmuchujgcej w przestrzen stropodachu okre$la Instrukcja Techniczna wybranego systemu.

10.5. Wykonanie robét:

Kierownik robot termomodernizacyjnych (budowlanych) jest traktowany zgodnie z art. 22
Ustawy Prawo budowlane w zwigzku z art. 12 ust. 1 pkt. 2 jako osoba wykonujgca samodzielng
funkcje techniczng, a wiec jest odpowiedzialny za wykonywanie tej funkcji zgodnie z przepisami i
zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytq staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej wfasciwg
organizacje, bezpieczenstwo | jakos¢. W zwigzku z powyzszym do jego obowigzkéw nalezy
kazdorazowo przed przystgpieniem do robét dokonac szkolenia pracownikbw na danym stanowisku
pracy. Kazdy z pracownikow winien posiada¢ odpowiednig wiedze w zakresie przestrzegania
przepiséw Bhp i Ppoz. oraz winien podpisa¢ stosowne o$wiadczenie, iz zostat przeszkolony w
danym zakresie. Kierownik robot termoizolacyjnych podejmujgc sie nadzoru wykonywania robot
specjalistycznych jakimi sg ocieplenia stropodachow wentylowanych, a wiec miejsc trudnodostepnych,
powinien sie wykazaC znajomoscig technologii w tym zakresie. Brak znajomosci zasad pracy z
wtéknem mineralnym przez kierownika moze narazi¢ pracownikéw na trwatg utrate zdrowia.

Roboty przygotowawcze:

e rozmieszczenie paczek granulatu w miejsca dostepne do ustawienia maszyn lub
agregatéw wdmuchujgcych.

ustawienie maszyn lub agregatow wdmuchujgcych.

wciggniecie wezy elastycznych na dach.

wniesienie niezbednego sprzetu i elektronarzedzi na dach.

zabezpieczenie przed dostepem 0s6b trzecich do wszelkich urzgdzen technicznych.

kontrola  pracownikbw w zakresie  odpowiedniego, zgodnie @z wymogami  bhp

przygotowania sie do pracy.

Wykonanie podstawowych robot :

e nawiercenie otworéow prébnych @ 80 mm (2—4 szt.) w czesci przykalenicowej (najwyzszej)
stropodachu w celu okreslenia stanu istniejgcej izolacji cieplnej, grubo$ci jej warstwy oraz
uktadu Scianek azurowych (murowane lub prefabrykowane) podtrzymujgcych goérng pftyte
dachu (uktad podtuzny, poprzeczny lub mieszany) przy uzyciu detektora do wykrywania
pretéw  zbrojenia w plytach dachowych oraz pods$wietlanej Ilunety obserwacyjnej
LPeryskopu”. czynnos$¢ ta stanowi rowniez kontrole zgodnoSci projektu archiwalnego ze
stanem faktycznym, bagdz podstawe do opracowania projektu technologicznego i audytu
energetycznego.

Czynnosci zasadnicze:

e wyfrasowanie o0si otworéw technologicznych zgodnie z opracowany wykonawczym
projektem techniczno-technologicznym. w tym celu nalezy postugiwac sie tasmag mierniczg i
Sszkolng kredg oraz detektorem do wykrywania zbrojenia konstrukcyjnego ptyt dachowych.

e wyciecie krgzkobw w pokryciu dachowym (papa) o Srednicy 80 mm za pomocg specjalnego
wycinaka i mfotka o wadze 1,5-2 kg. po wycieciu krgzka powinna sie pokaza¢ wylewka
betonowa.

o wykucie wylewki betonowej w pflycie dachowej iotworu w ptycie dachowej jak w pkt. 1
(piyty: panwiowe Ilub korytkowe) o Srednicy 80 mm. do czynnoSci tej stosujemy
specjalne elektronarzedzia tzw. ,inteligentne”.

e w tak przygotowane otwory wktadamy Ilunete obserwacyjng (peryskop) wraz z lampkag
oSwietlajgcg ciemng przestrzen stropodachu, aby upewni¢ sie czy nie ma przeszkdd do
wykonania nadmuchu granulatu.

e nastepng czynnoscig jest czesciowe zaklejenie otworéw technologicznych arkuszami z
papy termozgrzewalnej o wymiarach 0,3x0,3 m (po to, aby w czasie opadéw deszczu
woda nie spowodowata zalania stropodachu, a w konsekwencji pomieszczen ostatniej
kondygnacji budynku).

e wdmuchiwanie  granulatu  rozpoczyna sie po  wykonaniu  niezbednych  robdt
przygotowawczych  przez monteréw izolacji cieplnej. sposéb wdmuchiwania granulatu
przewidziany przedmiotowym systemem polega na tym, ze w kazdym polu pomiedzy
Sciankami podtrzymujgcymi ptyty dachowe sg wykonane co najmniej dwa otwory, gdzie przez
jeden za pomocg specjalnej obrotowej korncowki wdmuchiwany jest granulat, natomiast z



przeciwnego otworu przez Iunete obserwacyjng ,peryskopu” pracownik, w tym celu
przeszkolony, okre$la miejsca puste, tzw. ,kieszenie”, ktore sterujgcy uzupetnia granulatem. w
celu rébwnomiernego utozenia warstwy granulatu miejsca nadmiernie wypetnione, za
pomocg  specjalnej koncowki i przy sterowaniu lunetg — przedmuchuje sie samym
powietrzem. tgcznos¢ operatora maszyny wdmuchujgcej z operatorem koncowki obrotowej
odbywa sie za pomocg specjalnego operatorskiego sprzetu (radiotelefony).

sukcesywne wraz z postepem robét  fotografowanie  przestrzeni  stropodachu.
dokumentacja fotograficzna stanowi zatgcznik do protokotu odbioru robét.

koricowg czynnoScig jest zaklejenie czesci otwordw technologicznych zgodnie z projektem
przy uzyciu odpowiednio przygotowanych korkoéw betonowych z betonu b 15 i kleju
mrozoodpornego oraz arkuszy papy termozgrzewalnej, po uprzednim dokonaniu pomiaréw
grubosci projektowanej warstwy izolacji i odbiorze technicznym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. na pozostatych otworach gdzie przewidziano w projekcie wentylacje
wywiewng przykleja sie kominki wentylacyjne przy uzyciu specjalnie przygotowanych
arkuszy z papy termozgrzewalnej, palnika i gazu z butli propan-butan.

10.6. Kontrola jakosci:

wymagana jako$C granulatow z wetny mineralnej skalnej Ilub szklanej powinna by¢
potwierdzona przez producenta przez zasSwiadczenie o jakoSci (deklaracja zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci) lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu.

materiaty dostarczone na budowe bez dokumentoéw potwierdzajgcych przez producenta ich
Jjakosc¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

nie dopuszcza sie stosowania do robdt termoizolacyjnych materiatbw pochodzenia
organicznego, ktérych wtasciwosci mogg zagraza¢ elementom konstrukcyjnym stropéw
(dotyczy zasypek z celulozy zawierajgcych sél).

odbiér materiatow  izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie parametrow technicznych z postanowieniami
okres$lonej aprobaty technicznej.

10.7. Obmiar robét:
Jednostkg obmiarowg robot jest m2 powierzchni zaizolowanej i dodatkowo zwentylowanej za

pomocg kominkéw wentylacyjnych. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu wykonawczego z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera (Inspektora Nadzoru) i sprawdzonych w
naturze.

10.8. Odbiér robot:
Podstawg do odbioru rob6t izolacji termicznej i akustycznej stropow stropodachow

wentylowanych powinna stanowi¢ dokumentacja techniczna — projekt wykonawczy. Dla kazdego
obiektu, w ktérym zastosowano izolacje cieplng z granulowanej wetny mineralnej skalnej lub szklanej,
nalezy sporzgdzic¢ protokot odbioru robot, podajgc nastepujgce informacje:

nazwe inwestora lub zarzgdcy obiektu,

rodzaj i nazwe handlowg materiatu izolacyjnego zgodnie z Polskg lub Europejskga Aprobatg
Techniczng,

adres i rodzaj obiektu (6w) oraz powierzchnie stropodachu (6w),

nazwe firmy wykonujgcej ocieplenie,

charakterystyke techniczng urzgdzen wdmuchujgcych granulat (wydajno$¢ w m 3 /h), —
Srednig grubosc¢ izolacji cieplnej (cm, mm),

Srednig gestosc granulatu (kg/m 3 ),

ilo§¢ wagowg granulatu wynikajgca z obliczen i deklaracji zgodnosci producenta,

ilos¢ wagowa granulatu faktycznie wdmuchnietego (kg),

ilo$¢ wbudowanych kominkéw wentylacyjnych (szt.),

ilo$¢ wbudowanych korkéw betonowych (szt.),

ilo$¢ tgcznie wbudowanej papy termozgrzewalnej w postaci ksztattek (m2),

date rozpoczecia i zakorniczenia robot,

warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robot,

oS$wiadczenie kierownika robot, ze wbudowat materialy oznakowane zgodnie z wiedzg
inzynierska, sztukg budowlang oraz z przepisami art. 10 ustawy ,Prawo budowlane” i
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami bhp i ppoz.,

imiona i nazwiska, numery uprawnieni budowlanych oraz podpisy kierownika robét i inspektora
nadzoru budowlanego przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.



Ze wzgledu na specjalistyczny charakter robét budowlanych ulegajgcych zakryciu —
sprawdzenie i odbior przez inspektora nadzoru musi odbywac sie sukcesywnie i na biezgco (art. 25
pkt. 3 ustawy — Prawo budowlane) przed zaklejeniem otwordéw technologicznych i montazowych.
Technologia systemu wymaga dofgczenia do protokotu odbioru dokumentacji fotograficznej
powykonawczej.

10.9. Podstawa pfatnosci:
Ptaci sie za ustalong iloS¢ m 2 izolacji wedftug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
zakup i dostawe materiatow,
roboty przygotowawcze,
wykonanie izolacji termicznej i akustycznej,
zaklejenie otworow technologicznych za pomocg ,korkéw” betonowych i ksztattek z papy
termozgrzewalnej,
montaz kominkéw wentylacji wywiewnej,
e uporzgdkowanie stanowisk pracy.
10.10. Przepisy zwigzane:
e PN-EN ISO 6946 Obliczanie oporu cieplnego i wspofczynnika przenikania ciepfa.
e PN-EN 14064 Norma uzupetniajgca zwigzana z w/w uwzgledniajgca osiadanie granulatu.
e PN-EN ISO 10456 Materiaty i wyroby budowlane — okre$lanie deklarowanych i
obliczeniowych wartosci cieplnych. PN-EN 12524 Wrtasciwo$ci cieplno-wilgotnosciowe
materiatow — stabelaryzowane wartosSci obliczeniowe.
PN-EN ISO 13789 Obliczanie wspotczynnika strat ciepta przez przenikanie.
PN-EN ISO 13788 Kryterium kondensacji pary wodnej na powierzchni przegréd.
PN-EN ISO 717 — 2: 1999 Akustyka — ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach.
PN-B-20130: 1999/Az 1: 2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
PN-B-06250 i PN-EN V 206 — 1: 2002 Beton — wymagania, wiasciwosci, produkcja i ocena
zgodnoSci.
PN-B-27620: 1998 Papa asfaltowa zgrzewalna na welonie z wtékien szklanych,
o Atesty i aprobaty techniczne.

11. Obudowa dachu pfaskiego plytami warstwowymi:

11.1.  Zakres robét:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie pokryciu dachu z ptyt warstwowych.

11.2. Wymagania dotyczace robét:

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$c¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inzyniera, Inspektora Nadzoru. Roboty winne byc¢
wykonane $ci$le wg dokumentacji technicznej. Przy wykonywaniu prac montazowych elementéw
Scian ostonowych z ptyt warstwowych nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP | przeciwpozarowych
obowigzujgcych w budownictwie przy robotach montazowych. Przed przystgpieniem do robot
wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie doktfadnie zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji
technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi czesciami dokumentacji /dotyczy to zwtaszcza
projektu organizacji rob6t. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasnic
z autorami poszczegdlnych opracowan.

11.3.  Materiat:

Dach ptaski obudowac¢ pftytami warstwowymi z rdzeniem poliuretanowym gr. 16cm, o
wspotczynniku U=0,141 (Wm2K) REI30 montowanymi w sposob systemowy. tgczniki samowiercgce
z hartowanej stali weglowej zabezpieczonej powierzchniowo przed korozjg. Wszystkie tgczniki
powinny posiada¢ podkfadke aluminiowg z wulkanizowanym EPDM. Uszczelki - impregnowana
uszczelka samoprzylepna Samoprzylepna tasma z PCW. Nity Al./Fe.

11.4. Sprzet:

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

11.5. Transport i magazynowanie:

Ptyty nalezy przewozi¢ na budowe samochodami (transport bezpos$redni) lub samochodami i
wagonami kolejowymi (transport wigzany). Do przewozenia pakietow plyt z miejsca sktadowania do
wagonu kolejowego mozna uzywac wozkéw akumulatorowych. Na srodku transportowym powinny by¢
utozone pakiety na wypoziomowanych legarach w jednej do dwéch warstw (do wysokosci 4,0 m) na
przektadkach z desek, dfugosScig do kierunku jazdy, zabezpieczajgc je przed przesuwaniem. Do
wytadunku pakietéw na placu budowy zaleca sie uzy¢ zurawia samochodowego, zaopatrzonego w
odpowiednie zawiesie. Spakietowane ptyty warstwowe nalezy skfadac¢ pod wiatg lub innym statym



przykryciem, zabezpieczajgc je przed zawilgoceniem, zabrudzeniem lub uszkodzeniem Pakiety ptyt
ustawia sie na czas sktadowania jeden na drugim na przektadkach z desek, do wysokosci maksimum
4m.

11.6. Wykonanie robét:

Wykonawca przedstawi Inzynierowi, Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robo6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane. Do montazu Scian
i dachu z ptyt warstwowych nalezy przystagpi¢ po zakonczeniu nastepujgcych prac: montazu
elementow zelbetowych i stalowych, betonowania, zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowey.

11.7. Kontrola jakosci:

EU wymiary, ksztaft i estetyka: EU grubo$¢ ptyty [mm] EU dtugos¢ max [m] EU ciezar [kg/m2].
EU grubo$c¢ oktadziny zewnetrznej [mm] EU grubo$¢ oktadziny wewnetrznej [mm]. EU powierzchnie
widoczne plyt i obrébek blacharskich nie powinny mie¢ miejscowych wkle$niec i wypuktosSci lub innych
uszkodzen zauwazalnych z odlegtosci 1 m EU na powierzchni ptyt i obrobek blacharskich nie powinny
wystepowac plamy lub smugi, zauwazalne réznice odcieni, faktur EU tolerancja wymiaréw elementéw
Scian ostonowych [mm] dla elementéw do 315 mm - 1,0 dla elementéw 315 > 1000mm -1,6 — dla
elementéow 1000 > 2000mm - 2,4 dla elementow 2000 > 3150mm - 4,0 dla elementow 3150 >
5000mm - 6,0 dla elementéw 5000 > 8000mm - 10,0 dla elementéw 8000 > 16000mm - 16,0 EU
Wymagania techniczne: m odporno$¢ korozyjna EU stopienn rozprzestrzeniania ognia - nie
rozprzestrzeniajgce ogien ptyt warstwowych dachowych REI30.

11.8. Obmiar robét:

Powierzchnie $cian ostonowych z pfyt warstwowych oblicza sie w m® z potrgceniem
powierzchni nie zabudowanych o powierzchni ponad 0,5 m>.

11.9. Odbiér robot:

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie i odchytki wymiarowe
elementéw stalowych. Zauwazone bfedy i usterki nalezy naprawi¢ przed przystapieniem do montazu.
Konstrukcja wsporcza winna byc sprawdzona na:

e zgodno$¢ usytuowania i rozstawu rygli z projektem,
e prostoliniowo$¢ krawedzi rygli.
Dostarczone na budowe elementy $cian ostonowych i dachu powinny by¢ odebrane
komisyjnie pod wzgledem kompletnosci dostawy, zgodnosci typéw plyt, elementéw i akcesoriow z
projektami $cian, a takze pod wzgledem ich stanu technicznego. Do kazdej partii dostarczonych
elementéw i akcesoriow Scian ostonowych powinno by¢ dotgczone przez producenta zaswiadczenie o
jJjakosci stwierdzajgce ,ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich
S$wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub normach przedmiotowych. Ptyt i
elementéw nie spetniajgcych tych wymagan nie nalezy stosowac. Ewentualne nie - wielkie usterki
techniczne powstate w czasie transportu lub skfadowania, nalezy przed montazem usungc.
Po wykonaniu dachu z ptyt ostonowych nalezy dokonac odbioru prac, szczegdlnie pod kgtem:
e prawidfowego uszczelnienia stykow pftyt i elementow.
Podstawg odbioru koricowego sg:
e powykonawcza dokumentacja techniczna,
e protokoty z odbioru robdt zanikajgcych i odbioréw czesciowych,
e zaswiadczenia o jako$ci elementéw i materiatbw dostarczonych do wykonania przekrycia,
wystawione przez producenta.
11.10. Podstawa pfatnosci:
Roboty zwigzane z ptytami warstwowymi wg obmiaru sg pfatne na podstawie ceny
Jjednostkoweyj, ktéra uwzglednia odpowiednio:
e zakup materiatow,

transport na plac budowy, zmagazynowanie na budowie,

montaz konstrukcji wsporczej z profili walcowanych lub profili zimnogietych,

zamocowanie ptyt za pomocg tgcznikéw, nitéw,

zatozenie listew stykowych, uszczelnienie stykow uszczelkami,

montaz obrobek blacharskich tj. roznego rodzaju listew, okapnikow,

posprzatanie terenu budowy po skorczeniu prac.

11.11. Przepisy zwigzane:

e PN-84/B-03230 Lekkie $ciany ostonowe i przekrycia dachowe z pfyt warstwowych i
zebrowych.

o PN-84/9026-02/04 Ptyty warstwowe budowlane. Ptyty warstwowe z okfadzinami stalowymi z
rdzeniem poliuretanowym. Wytyczne pakietowania, przechowywania i transportu.

e  PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia.



12. Odwodnienie z termomodernizowanego dachu:

12.1. Zakres robét:

Montaz obrobek blacharskich — rur i rynien spustowych metalowych — blacha powlekana.

12.2. Wymagania dotyczace robot:

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodnoSc robot z
Dokumentacjg Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami, zatgczonym przedmiarem. Ponadto
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. Roboty powinny by¢
wykonane zgodnie z instrukcja producenta systemu

12.3. Materialy:

Rynny i rury spustowe wykonane z blachy powlekanej.

12.4. Sprzet:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Roboty mozna wykonac recznie lub przy
uzyciu specjalistycznych narzedzi wg wskazan producenta. Sprzet bedgcy wtasno$cig wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do
pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony S$rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

12.5. Transport:

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania w zakresie BHP oraz przepisbw o ruchu drogowym. Zatadunek, transport,
roztadunek i sktadowanie materiatow powinny odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan
techniczny oraz wymagania stawiane przez producentéw. Wszystkie materiaty nalezy przewozi¢
krytymi Srodkami transportu, zabezpieczone przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi,
przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

12.6. Wykonanie robét:

Kolor rynien i rur spustowych nalezy uzgodnic z inwestorem.

Wykonanie robot:

e rynny dachowe tgczone, poétokragte o @ 125, haki rynnowe mocowane co 50 cm z
zachowaniem spadku podtuznego 1%,

e rynny na hakach powinny by¢ zamontowane tak, aby wewnetrzna krawedz byta o 10-15 mm
wyzej od krawedzi zewnetrznej ze spadkiem w kierunku rur spustowych;

e rury spustowe mocuje sie uchwytami nie rzadziej niz co 2 m, oraz zawsze na koncach i pod
kolankami. Uchwyt nalezy umocowac do $ciany za pomocg kotkow.

e odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekraczac: 2 cm, przy dtugosci rur
spustowych do 10 m oraz 3 cm przy dtugosci rur spustowych wiekszych niz 10 m. Odchylenie
rur spustowych od linii prostej mierzonej na dtugosci 2 m nie powinno przekraczac 0,3 cm.
12.7. Obmiar robét:

e dla robot — rynny i rury spustowe — 1m wykonanych rynien lub rur spustowych.

12.8. Odbiér obrobek blacharskich — rynien i rur spustowych:

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

e 0dbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu; odbioér ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie odpowiednich
korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robdt, w terminie nie pézniej niz w ciggu
3 dni od daty powiadomienia;

e odbior czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czeS$ci robdt;, odbioru
czesSciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okresSlonego w dokumentach umowy wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot;

e odbidr koncowy — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jako$ci. Odbiér koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy;

e odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji — polega na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Z czynnosci odbiorow winny by¢ sporzgdzone protokoty.

Odbiér robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanych robot z obowigzujgcymi
normami oraz sprawdzeniu jakos$ci ich wykonania. Podstawe odbioru stanowig nastepujgce
dokumenty: specyfikacja techniczna, umowa i przedmiar robdt, zaswiadczenia o jako$ci materiatow i
wyrobow dostarczonych na budowe, protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robdt zanikajgcych,



protokoty odbioréw cze$ciowych robdt. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia ustalone w dokumentach umowy.
Odbioér rynien i rur spustowych powinien obejmowac sprawdzenie:
e jakosci zastosowanych materiatow,
zgodnoS$ci ich wykonania z niniejszg Specyfikacjg Techniczng oraz przedmiarem,
certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobow budowlanych,
uszkodzen mechanicznych, czy rury i rynny nie majg wgniecen i pekniec,
rozmieszczenia uchwytow, spadku i szczelno$ci rynien, szczelno$¢ nalezy sprawdzi¢ poprzez
nalanie do nich wody i kontrole jej sptywu oraz ewentualnych wyciekéw,
rur spustowych, ktére polega na stwierdzeniu zgodnos$ci w zakresie wymiaréw, rozstawu,
rozmieszczenia uchwytéw oraz ich potgczenn w zigczach poziomych, umocowania ich w
uchwytach i prostoliniowoSci.
12.9. Podstawa pfatnosci:
Podstawe i system pfatno$ci okresla¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.
12.10. Dokumenty odniesienia:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane,
e innych aktualnie obowigzujgcych ustaw i rozporzgdzen, Polskich Norm, Aprobat
Technicznych, instrukcji producentéw materiatow oraz zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlaney.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

DOSTOSOWANIE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH SANITARIATU

( KLADZENIE GLAZURY CPV 45431200-9 ; ROBOTY
MALARSKIE CPV 45442100-8; INNE ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45450000-6)



1. ZAGADNIENIA OGOLNE

1.1. WPROWADZENIE

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot okresla wymagania w zakresie:
-wtasciwosci materiatow;

-sposobu i jakosci wykonania robdt;

-oceny prawidtowosci wykonania robét oraz proby sprawdzenia i odbioru robot.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robé6t opracowano na podstawie:
-przedmiaru robét i kosztorysu inwestorskiego;

-uzgodnienia z inwestorem

1.3. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

Realizacja rob6t budowlanych musi zawsze odpowiada¢ wszystkim przepisom techniczno
— budowlanym i prawnym oraz technologii wykonania robét. Szczegdlng uwage nalezy
zwroci¢ na przepisy dotyczgce ochrony przeciwpozarowej, bezpieczehstwa i higieny
pracy, ochrony srodowiska, ochrony sanitarnej.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia na wtasny koszt przestrzegania
obowigzujgcych przepisdw oraz spetnienia ewentualnych pézniejszych, w trakcie
budowy, wymogow wtadz administracyjnych.

1.4. WYMAGANIA OGOLNE WYNIKAJACE Z PRAWA BUDOWLANEGO
Wykonywanie robét budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy. Zamawiajgcy zapewnia na budowie jedynie nadzor
inwestorski. Do obowigzkéw Wykonawcy w tym zakresie, nalezy w szczegolnosci:
-zatrudnienie kierownika budowy i kierownikéw robét w wymaganych
specjalnosciach,

-realizacja zadan wynikajgcych z obowigzkéw kierownika budowy okreslonych w
Art. 22 i Art. 42 kpt. 2 Prawa Budowlanego.

1.5.ZAKRES ROBOT

- Przystosowanie istniejgcych toalet do obstugi oséb niepetnosprawnych

1.6. ZMIANY ROZWIAZAN MATERIALOWYCH

Wszelkie zmiany i odstepstwa od ww. dokumentacji nie mogg powodowaé

obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych obiektu, a zmiany dotyczgce
projektowanych rozwigzan materiatowych nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej i zwiekszenia kosztow eksploatacji. Wprowadzenie zmiany do ww.
dokumentac;ji jest mozliwe wytgcznie przed ztozeniem oferty, po zaakceptowaniu
proponowanej zmiany przez Zamawiajgcego w formie odpowiedzi na zapytanie
ofertowe. Wniosek — zapytanie ofertowe Wykonawca powinien ztozy¢ do Zamawiajgcego
przed uptywem terminu do sktadania ofert (zapytan do SIWZ) Wniosek w tej sprawie
powinien zawierac precyzyjnie opisane proponowane rozwigzanie zamienne oraz
poréwnanie parametréw technicznych z rozwigzaniem zawartym w dokumentaciji
przedmiarowej. Do wniosku nalezy koniecznie dotgczy¢ dokument potwierdzajacy, ze wyréb
jest dopuszczony do obrotu i stosowania w budownictwie.

W trakcie realizacji robot Zamawiajgcy nie dopuszcza wprowadzania zmian poza
nastepujacymi przypadkami:

-wyrob zostat wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie,

-producent lub dystrybutor wyrobu stosuje praktyki monopolistyczne,
-zaprojektowane rozwigzanie materiatowe posiada istotne wady (w tym przypadku

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wprowadzenia rozwigzania zamiennego bez



skutkéw finansowych).

Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét znaki
towarowe, nazwy producentow i dystrybutoréw zostaty okreslone w celu

wiasciwego (precyzyjnego) opisania przedmiotu zamoéwienia. Zamawiajgcy
dopuszcza stosowanie wyrobow rownowaznych. Nalezy stosowac wyroby o kreslone
w niniejszej specyfikacji lub rownowazne
[Art.17ust.4ustawyzdnia10.08.1994r.0zamowieniachpublicznych].

1.7. ZAKRES PRAC, KTORE OBEJMUJA POSZCZEGOLNE POZYCJE PRZEDMIARU
Przedmiary robot zostaty opracowane na podstawie katalogéw naktadéw rzeczowych
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robo6t budowlanych. Wszystkie pozycje
przedmiarowe oprocz zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmujg naktady i
czynnosci towarzyszgce opisane w zatozeniach ogélnych i zatozeniach szczegétowych
dotyczgcych odpowiednich rozdziatdéw. Opisane w tych zatozeniach warunki techniczne
wykonania robét, zatozenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania i zakres robot sg
Scisle zwigzane z okreslong pozycjg przedmiaru. Ponadto przedmiary robot w
poszczegdlnych pozycjach posiadajg opis technologiczny wykonania robét, zgodnie z
stosownym rozporzgdzeniem.

1.8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1.8.1. Podstawa odbioru robé6t budowlanych.

Podstawg odbioru robét budowlanych bedg stanowity nastepujace dokumenty:
1) umowa z zatgcznikami:

-specyfikacja istotnych warunkow zamodwienia,

-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

-formularz cenowy,

-przedmiary robdét,

-kosztorys ofertowy,

-odpowiedzi na zapytanie oferentéw itp.

2) wymagane odrebnymi przepisami protokoty pomiarow, prob i sprawdzen,
3) przepisy techniczno — budowlane i Polskie Normy,

1.8.2. Postepowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci.

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnoéci wykonania robét i zastosowanych
materiatow z dokumentami jako podstawowag zasade przyjmuje sie

doprowadzenie wykonanego elementu do stanu zgodnosci z wymaganiem.

1.8.3. Potwierdzenie odbioru wykonanych elementow.

Z odbioru elementéw robdt komisja sporzgdza protokdt, ktéry po zatwierdzeniu przez
zamawiajgcego stanowi podstawe do rozliczenia robaot.

W sktadzie komisji zawsze wystepuje wtasciwy Inspektor nadzoru inwestorskiego,
kierownik robot oraz uzytkownik i inwestor.

1.9. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét

2. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

2.1. WSTEP

W rozdziale opisano wymagania ogdlne dotyczgce zagospodarowania placu budowy.
Wymagania dotyczgce elementéw placu budowy, ktére opisano w rozdziale nalezy
traktowac jako wymagania minimalne. Zagospodarowanie placu budowy obejmuije:

- Wyposazenie przeciwpozarowe.

2.2. PLAN ZAGOSPODAROWANIA BUDOWY

Rozpoczecie budowy i zagospodarowania placu budowy poprzedzi¢ nalezy
opracowaniem ,planu zagospodarowania placu budowy”. Plan ten powinien opracowac
wykonawca robét, ktéry uwzglednia wtasne mozliwosci techniczne w zakresie



posiadanych elementéw zaplecza budowy, wymagania niniejszej specyfikacji oraz
przepisow szczegdlnych. Plan wymaga uzgodnienia z Inwestorem w zakresie zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w specyfikacji.

2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE ELEMENTOW ZAPLECZA BUDOWY

2.3.1. Ogrodzenie placu budowy.

Plac budowy wymaga ogrodzenia na powierzchni, na ktérej prowadzona bedg roboty
budowlane, a takze na powierzchni, na ktorej znajdg sie elementy zaplecza budowy.
Ogrodzenie powinno by¢ trwate i szczelne. Wysokos¢ ogrodzenia nie powinna by¢
mniejsza niz 1,5 m. Od strony drég i innych miejsc publicznych ogrodzenie powinno by¢
petne, a od strony laséw lub terendéw przemystowych dopuszcza sie stosowanie
ogrodzenia azurowego, w tym z siatki. W ogrodzeniu nalezy zamontowac¢ bramy
wijazdowe i furtki. Miejsce lokalizacji bram i furtek powinno wynikaé z uktadu
komunikacyjnego drég i chodnikéw znajdujgcych sie poza placem budowy oraz
planowanego uktadu komunikacyjnego w obrebie placu budowy. Bramy i furtki powinny
otwierac sie do wewnatrz placu budowy, a ich konstrukcja powinna zapewniac
bezpieczenstwo uzytkowania. .

2.3.2. Punkt poboru energii elektryczne;j.

Punktem poboru energii elektrycznej na potrzeby budowy powinna byc¢ rozdzielnia
budowlana wyposazona w licznik energii elektryczne;.

2.3.3. Place skfadowe.

Place sktadowe przeznaczone do sktadowania materiatdw budowlanych przeznaczonych
do wbudowania, a takze materiatow i urzadzeh uzyskanych z demontazu nalezy
lokalizowaé zgodnie z ogdlnymi zasadami sktadowania tych materiatéw oraz w
zaleznosci od planowanej organizacji rob6t budowlanych. Miejsca, gdzie wyznaczono
place sktadowe wymagajg wtasciwego zabezpieczenia podioza gruntowego od
zanieczyszczen. Chroni¢ nalezy w szczegdlnosci grunt urodzajny i wody gruntowe. Place
sktadowe wymagajg przygotowania powierzchni przez utozenie tymczasowych
nawierzchni lub wykorzystania nawierzchni istniejgcych. Nawierzchnie tymczasowe moga
by¢ wykonane z ptyt lub elementéw prefabrykowanych. Podtoze gruntowe moze tez by¢
zabezpieczone warstwg zwiru lub pospotki.

2.37. Oswietlenie placu budowy.

Plac budowy nalezy oswietli¢ typizowanym sprzetem do oswietlenia placéw budéw

2.4. ODBIOR ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY

Odbiér zagospodarowania placu budowy stanowi warunek konieczny do rozpoczecia
wykonywania robét budowlanych. Odbioér urzgdzen i instalacji elektrycznych musi by¢
poprzedzony wykonaniem pomiaréw wraz z protokotami w zakresie skutecznosci
zerowania oraz rezystancji izolacji.

2.5. OCHRONA ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejgce zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie od
uszkodzen, zanieczyszczen i skazen. Koszty zwigzane z przywroceniem terenu do stanu
zastanego przy rozpoczynaniu budowy ponosi wykonawca robot. Wyjatek stanowig
tereny, na ktorych zaprojektowano nowe zagospodarowanie. Jezeli istniejgce
zagospodarowanie terenu, tj. drogi, chodniki, zielen i inne elementy matej architektury
sg uszkodzone to wykonawca robot zobowigzany jest w czasie przekazywania placu
budowy sporzgdzi¢ inwentaryzacje uszkodzen wraz z dokumentacjg fotograficzng i 1
egzemplarz tej dokumentacji przekazac dla Inwestora.

ll. SZCZEGOLOWY ZAKRES DO WYKONANIA

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot sporzgdzono w celu dostosowania
budynku DPS dla oséb niepetnosprawnych na wédzkach:

- Przystosowanie istniejgcej toalety do obstugi osdb niepetnosprawnych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

1.Szczegbtowyopisrobot



Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot rozbiorkowych:
Zakres robot rozbiorkowych obejmuje:

Rozebranie glazury sciennej
Przekucia i wykucia otworéw w $cianach
Demontaz instalacji wodno kanalizacyjnych
Rozebranie $cianek ceramicznych dziatowych kabin sanitarnych
Demontaz urzgdzen sanitarnych

o Wywoz i utylizacja rozebranych elementow
2.0g0Ine zasady wykonania robot.
Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ recznie przy uzyciu narzedzi pneumatycznych.
Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy odtgczyc instalacje elektryczna,
wodociggowg i inne. Nie nalezy prowadzic¢ robét rozbiérkowych na zewnatrz w ztych
warunkach atmosferycznych, w czasie deszczu, opadéw $niegu oraz silnych wiatréw. Nie
wolno spalaé¢ materiatéw na miejscu budowy. Wykonawca rozdysponuje wszystkie
materiaty zgodnie z zaleceniami wtadz. Znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektow
urzgdzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Wykonawca zlokalizuje i
zabezpieczy siec instalacji znajdujgcych sie w miejscu budowy przed przystgpieniem do
prac rozbidrkowych. Instalacje dziatajgce i majgce pozosta¢ czynne po zakohczeniu
budowy nalezy utrzymaé w sprawnosci. Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata
naruszona statecznos¢ rozbieranego elementu. Jezeli zajdzie taka potrzeba wykonawca
powinien odtgczy¢ i przykry¢ urzgadzenia mechaniczne i korzysta¢ z energii elektrycznej
wedtug zasad i przepiséw ustalonych przez wtadze lokalne. Po zakonczeniu dnia pracy
wykonawca podejmie dziatania w celu zapewnienia bezpieczehstwa. Nalezy chronic
wszystkie urzgdzenia i materiaty przeznaczone do ponownego wykorzystania lub
przekazania wtascicielowi. O wszelkich uszkodzeniach nalezy natychmiast powiadomié
Zamawiajgcego W przypadku zniszczenia, zniszczone materiaty i urzgdzenia nalezy
bezzwtocznie zastgpic lub naprawi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym bez naliczania
dodatkowych kosztéw. Odpady transportowac na zewnatrz budynku tak, aby nie
zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowa¢ w kontenerach.
Odpady w kontenerach powinny by¢ gromadzone selektywnie, tak, aby mozliwy byt ich
wywoz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowigzujgcej klasyfikacji odpadéw).
Przewoznik powinien posiada¢ uprawnienia wymagane dla transportu odpadéw. Odpady
nalezy utylizowaé w sposoéb i w miejscu, zgodnymi z wymogami prawa.
Wykonawca bedzie prowadzit prace rozbiérkowe $cisle wedtug przepisow BHP.
Wykonawca przejmie petna odpowiedzialnos¢ w dopilnowaniu przestrzegania
powyzszych przepisdéw przez pracownikow i podwykonawcow.

Zakres robot objetych niniejszymi SST
Ustalenia zawarte w niniejszych SST dotyczg zasad prowadzenia rob6t montazowych okfadzin z ptytek
na zewnetrznych i wewnetrznych posadzkach i przegrodach budowlanych.

Wymagania dotyczgce Materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce Materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST 00 -
Wymagania Ogolne punkt 2.

Piytki typu gres

ptytki ceramiczne typu ,gres techniczny”, nieszkliwione, o nasigkliwosci wodnej E<0,5%,
wytrzymatos¢ na zginanie min 35 N/mm2,

odporno$¢ na scieranie wgtebne — max 175 mm3 materiatu startego, zgodne z wymaganiami PN-ISO
13006:2001 dla grupy Bla.

ptytki przeciwposlizgowe klasy min. R11 wg DIN 51130,

odporno$¢ na odczynniki chemiczne UA, ULA, UHA,

odpornos¢ na plamienie min. klasa 4.



Ptytki klinkierowe

ptytki formowane na sucho i gteboko spiekane, zgodnie z normg PN-EN/176, o nasigkliwosci wodnej
E<3%, zgodne z wymaganiami PN-ISO 13006:2001 dla grupy Bl, szkliwione lub nieszkliwione,
wytrzymatos¢ na zginanie min. 27 N/mmz2,

wymagana mrozoodpornosc,

odporno$¢ na pekniecia wloskowate (w przypadku ptytek szkliwionych),

Scieralnos¢ max. 175 mm3 materiatu startego (ptytki nieszkliwione) lub klasa scieralnosci min. Il (ptytki
szkliwione),

twardos¢ wg skali Mohsa min. 6,

odporno$¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku i sole kgpielowe min. UA/GA,

odporno$¢ na kwasy i zasady o stabym stezeniu min. ULB/GLB

odpornosc¢ na plamienie min. klasa 4,

Kleje i zaprawy do ptytek

Zaprawa klejowa elastyczna systemowa do uktadania ptytek danego typu spetniajgca wymagania
normy PN-EN 12004:2002. Zaprawy spoinowe systemowe do uktadania danego typu ptytek.
Odpornos¢ na odczynniki chemiczne odpowiednia do miejsca zastosowania.

Zaprawa podposadzkowa
Zaprawa podposadzkowa samopoziomujgca systemowa o wtasciwosciach elastycznych.

Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w SST 00 - Wymagania Ogélne punkt 3.

Srodki transportu
Wymagania Ogoélne dotyczgce srodkow transportu podano w SST 00 - Wymagania Ogdlne punkt 4.

Wykonanie Robét

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producentéw materiatow. Klasyfikacja podtozy pod
oktadziny jest nastepujaca:

Podtoza nieodksztatcalne: to sztywne elementy zelbetowe i betonowe (wiek powyzej 6 miesiecy),
monolityczne jastrychy podtogowe i tradycyjne wyprawy tynkarskie (wiek powyzej 28 dni). Do

mocowania oraz do spoinowania ptytek na tych podtozach mogg by¢ uzyte wszystkie zaprawy klejowe.
Podloza odksztatcalne: zmieniajg swojg geometrie pod wplywem drgan i obcigzen. Sa to Np. scianki
dziatowe i warstwy podtogowe wykonane z ptyt wiérowych lub gipsowo-kartonowych. Odksztatceniom
ulegajg takze elementy budynku narazone na duze wahania temperatury, Np. ogrzewane podtogi.
Zaprawy mocujgce plytki na podtozach odksztatcajgcych oraz spoiny muszg odznaczac sie
odpowiednig elastycznoscia.

Podtoza krytyczne: stwarzajg zaprawom klejacym gorsze warunki przyczepnos$ci. Sg to Np. istniejgce
ptytki ceramiczne, mocne i dobrze przyczepne powitoki malarskie, Podtoza gipsowe, anhydrytowe,
gazobetonowe, czy tez ,mtody” beton (wiek od 3 do 6 miesiecy). Zaprawy mocujgce plytki do podtozy
krytycznych, oprocz zwiekszonej przyczepnosci, nierzadko muszg charakteryzowac sie zwiekszong
elastycznoscig, gdys$ niektore z w/w podtozy pod wptywem wilgoci zmieniajg swe wlasciwosci
mechaniczne lub nie zakonczyly sie w nich jeszcze procesy skurczowe.

Przy uktadaniu ptytek ceramicznych metodg cienkowarstwowg majg zastosowanie, z uwagi na brak
polskich norm, normy DIN 18157 (warunki techniczne wykonywania wyktadzin ceramicznych), DIN
18156 (kleje cienkowarstwowe), DIN 18157 (materiaty do wykonywania okfadzin),

Piytki nalezy uktadaé, stosujgc nastepujgce metody:

floating — rozprowadzanie kleju packg zebatg na powierzchni Podtoza,

buttering — rozprowadzanie kleju packg zebatg na spodniej powierzchni ptytki,

floating — buttering — rozprowadzanie kleju packg zebatg na powierzchni Podtoza i ptytki (do Uzytku na
obszarach mocno obcigzonych).

Alternatywg dla metody folating-buttering jest zastosowanie kleju ptynno warstwowego.

Dobér uzebien packi do uktadania kleju w zaleznosci od formatu ptytki reguluje norma DIN 18157.
Ogodlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych:



Okfadziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do Podtoza warstwg wyréwnujgca lub bezposrednio do
réwnego i gtadkiego Podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowaé do dostatecznie
wytrzymatego Podtoza.

Podtoze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nieotynkowane lub otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych oraz sciany betonowe.

Do osadzania wyktadzin na scianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu osiadania muréw
budynku.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie Scian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podkfad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonac o grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy
cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.
Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiardw, gatunkéw i odcieni barwy, a
przed przystgpieniem do ich mocowania - moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;j.
Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢
wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na
dtugosci taty dwumetrowej.

Sprawdzi¢ wytrzymatos¢ podktadu na odrywanie sprzetem przenosnym (wymagane 1,5 N/mmz2),
Dokona¢ wyboru odpowiednich zapraw klejgcych i spoinowych w zaleznosci od warunkow realizaciji
robot,

Podtoza, do ktérych mocowane sg ptytki, nie moga by¢ zawilgocone; w przypadku podtozy gipsowych
dopuszczalna wilgotnos¢ — 1%, a w przypadku podfozy anhydrytowych — 0,5%,

Nadmierna ilo$¢ wody Uzyta do wymieszania zapraw obniza ich wytrzymatosc,

Do typowych podtozy (tynki, cementowe podktady, beton) ptytki moga by¢ przyklejane bezposrednio,
natomiast Podtoza o znacznej nasigkliwosci (gazobeton, gips) nalezy zagruntowac preparatem gteboko
penetrujgcym,

Zaprawe klejowg nalezy nakfadac na podtoza packa zebata a ptytke nalezy docisng¢ do kleju nie
poézniej niz po 15 min. od natozenia zaprawy na podtoza, resztki zaprawy usuwaé na biezgco woda,
wymagana grubosé¢ zaprawy od 3 + 5 mm, temperatura uktadania +5 + 30°C,

Spoinowanie oktadziny z ptytek mozna wykona¢ po 7 dniach od ich utozenia stosujgc systemowa
zaprawe do wypetniania spoin. Spoiny dylatacyjne po oczyszczeniu z zaprawy klejowej nalezy wypetnic¢
masa elastyczng na bazie silikonu. Spoiny nalezy spoinowaé¢ w sposéb gwarantujgcy ich skuteczne
wypetnienie.

Zaprawy klejowe i spoinowe oraz przygotowanie ptytek nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami
technologii okreslonej przez producenta systemu.

Temperatura powietrza i podtoza na kilka dni przed rozpoczeciem robét, podczas ukfadania ptytek oraz
przez poczatkowy okres wigzania zaprawy nie moze by¢ nizsza niz +50C, ani tez wyzsza od +300C.
Materiaty Uzywane do robét powinny znajdowac sie w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze
przez co najmniej dobe przed rozpoczeciem robot. W przypadku uktadania ptytek o duzych rozmiarach
zaleca sie wykonywanie robot w temperaturze zblizonej do przysztej temperatury Uzytkowania
pomieszczen.

Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadow atmosferycznych, podczas dziatania silnego
wiatru lub przy wystepowaniu przeciggéw, ani tez przy intensywnym nastonecznieniu. Plytek
ceramicznych mocowanych przy pomocy zapraw klejowych nie nalezy moczy¢ przed Uzyciem.
Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno byc¢
wieksze Nisk 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze Nisk 2 mm na
dtugosci taty dwumetrowej.

Wymagania techniczne dotyczgce wykonania oktadzin z ptytek sciennych zgodne z rozdziatem 2 PN-
75/B-10121 z wylgczeniem wymagan dotyczgcych materiatdéw (podrozdziat 2.3)

Wymagania techniczne dotyczgce wykonania oktadzin posadzek z ptytek ceramicznych zgodne z
wymaganiami, dla ptytek pierwszego gatunku, rozdziatu 2 normy PN-63/B-10145 (z wytaczeniem
wymagan dotyczacych materiatéw — podrozdziat 2.2).

Wymagania techniczne dotyczace wykonania posadzek chemoodpornych z ptytek ceramicznych
zgodne z wymaganiami, dla ptytek pierwszego gatunku, rozdziatu 2 normy PN-68/B-10156 (z
wytgczeniem wymagan dotyczgcych materiatéw — podrozdziat 2.2).

Kontrola jakosci



Wymagania ogolne dotyczgce Kontroli jakosci Robét podano w SST 00 - Wymagania Ogolne pkt 6.
Kontrole i badania jakosci okfadzin z ptytek sciennych ceramicznych zgodne z wymaganiami rozdziatu
3 normy PN-75/B-10121. Kontrole i badania oktadzin posadzek z ptytek ceramicznych zgodne z
wymaganiami rozdziatu 3 normy PN-63/B-10145. Badanie posadzek chemoodpornych z ptytek
ceramicznych nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami rozdziatu 3 normy PN-68/B-10156.

Odbior Robot

Ogdlne wymagania w zakresie Odbioru Robét podano w SST 00 - Wymagania Ogodlne pkt 7. Odbiér
okfadzin bedzie obejmowac:

sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé¢ przez ocene wzrokowa,

sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac przez
ocene wzrokowa,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykonac¢-za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z dokfadnoscia 1 mm, a
szerokos$ci spoin - za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

sprawdzenie prawidtowosci Wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonaé
przez ocene wzrokowa,

Przepisy zwigzane

Normy

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek Definicje i wymagania techniczne

PN-EN ISO 13006:2001 Plytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ]
PRZYSTOSOWANIE TOALETY DO OBStUGI OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

1.Szczegotowy opis roboét

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z przystosowaniem toalety dla obstugi oséb niepetnosprawnych na
wozkach. Przystosowaniu podlegajg toalety znajdujgca sie w budynku na llp.

. Przystosowanie toalety dla obstugi os6b niepetnosprawnych

polega na wymianie drzwi do szerokosci 90 cm w Swietle oraz wydzieleniu nowej
kabiny dla oséb niepetnosprawnych tgcznie z montazem nowych umywalek,
odpowiednich uchwytéw i innego osprzetu zgodnie z rys. zatgcznik dot. przystosowania
istniejgcych toalet.

Projekt przystosowania pomieszczen sanitarnych obejmuje:

-rozebranie scianek ceramicznych kabin sanitarnych

-skucie czesci istniejgcych ptytek glazurowych

-przekucia w stropie dla prowadzenia instalac;ji

-demontaz istniejgcych urzgdzen sanitarnych

-czesciowe przystosowanie instalacji wod-kan do nowych montazy

-utozenie plytek

-montaz urzgdzenh sanitarnych i konstrukcji wsporczych pod te urzgdzenia

-montaz systemowych uchwytéw dla os6b niepetnosprawnych na wozkach

-wywoOz i utylizacja rozebranych elementéw

Projekt zaktada wykorzystanie istniejgcej wentylacji grawitacyjnej bez ingerencji w
przewody;

pozostawienie bez zmian instalacji oswietleniowe;

pozostawienie bez zmian instalacji CO z grzejnikami;

Przystosowane zostang instalacje wodno kanalizacyjne i urzadzenia sanitarne wraz z armatura.

Projekt przewiduje wykonanie lub czesciowe odtworzenie zabudowy z ptyt gipsowo
kartonowych na rusztach metalowych. Zabudowa ma ukry¢ wszystkie instalacje
sanitarne i wentylacyjne, a takze stelaze mocujgce urzadzenia sanitarne.

Sanitariat bedzie wyposazony w umywalke dla niepetnosprawnych oraz miske ustepowsq i kabine
natryskowa.

Przy urzgdzeniach bedg zamontowane porecze ze stali nierdzewnej utatwiajgce

korzystanie z nich. Przy umywalce nalezy zamontowaé porecz o dtugosci 60 cm, a przy

misce o dlugosci 85 cm w kazdej parze jedna ma by¢ stata, druga uchylna. Porecze

nalezy mocowac przy zastosowaniu odpowiednich stelazy. Wszystkie sprzety

dostosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych, nalezy zawiesi¢ na odpowiedniej

wysokosci podanej przez producenta.

Uwaga:
Przy wyborze stosowanych materiatéw, urzadzen technicznych i wyposazenia nalezy
kierowac sie ich jakoscig, funkcjonalnoscig i energooszczednoscig. Wszystkie materiaty i

urzgdzenia stosowane przy realizacji projektu posiada¢ odpowiednie dokumenty



dopuszczajgce do obrotu i stosowania:

-deklaracje zgodnosci z normami do obowigzkowego stosowania oraz wymogami
okreslonymi wiasciwymi przepisami,

-certyfikat na znak bezpieczenstwa

Materiaty 1:

-rozktadane krzesetko z poreczg mocowane do $ciany kabiny natryskowej
-kpl.5 poreczy do WC dla niepetnosprawnych

Materiaty 2:

-rury i ksztaittki PCV dn 50, dn 110

-rury i ksztattki PP

-rury pp

-zawor kulkowy czerpalny katowy z filtrem dn 15

-zawor gwintowany do wody dn 20

-baterie umywalkowg

-baterie natryskowg

-kabine natryskowg z brodzikiem wpuszczanym w posadzke
-umywalki dla niepetnosprawnych

-miska ustepowa typ Kompakt

-deska do miski ustepowych

-uchwyty dla niepetnosprawnych

-stelaze do montazu umywalek

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE

1.Szczegotowyopisrobot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét malarskich

Zakres robot obejmuje:

- malowanie tynkow farbg emulsyjng dwukrotnie
- malowanie ptyt GKF farbg emulsyjng dwukrotnie
Sciany malowa¢ ponad glazurg od wysokosci 2,1 m do wysokosci sufitu

2. Szczegdtowe zasady wykonywania robét.

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie
przeznaczona do malowania. Naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie
szlifowanie jezeli jest wymagana duza gtadkos¢ powierzchni. Podktady pod powloke
malarska powinny by¢é dostosowane do:

-rodzaju podtoza,

-rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobéw malarskich),

-miejsca i warunkéw malowania.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej, iz +5°C ( z
zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie
wyzszej niz +22°C. Przed rozpoczeciem robdt malarskich nalezy sprawdzic¢ zalecenia
technologiczne producenta farb. Roboty malarskie na zewnagtrz nie powinny byé



wykonywane w okresie zimowym. Powierzchnie elementéw lub konstrukcji betonowych i
zelbetowych powinny byé¢:

-oczyszczone z odstajgcych grudek zwigzanego betonu, a nadlewki i chropowatosc
betonu usuniete przez skucie, a nastepnie przeszlifowanie,

-gwozdzie oraz wystajgce druty lub prety zbrojeniowe usuniete, a elementy stalowe
wystajgce z powierzchni betonu, ktére nie mogg by¢ usuniete, powinny by¢
zabezpieczone przed rdza farba antykorozyjna,

-wieksze ubytki powierzchni, wybrzuszenia bruzdy i ztgcza prefabrykatow oraz inne
niepotrzebne otwory nalezy wypetni¢ zaprawa cementowa co najmniej z 14-
dniowym wyprzedzeniem i zatrze¢ tak, aby rowno$¢ powierzchni i jej szorstko$é

w naprawianych miejscach odpowiadata rownosci otaczajgcej powierzchni,

-inne zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwie nalezy usungc¢ przez zeskrobanie
odkurzanie i zmycie woda z dodatkiem detergentow i nastepnie sptukanie czysta
woda.

Powtoki jednowarstwowe powinny réwnomiernie pokrywac¢ podte, bez przeswitdéw, plam
i odpryskow. Nie powinny Scierac sie ani obsypywac przy potarciu miekka tkanina
bawetniana lub wetniana. Przy malowaniu uproszczonym dopuszcza si¢ slady pedzla.
Powtoki dwuwarstwowe nie powinny wykazywac¢ smug, plam, przeswitow podota, slady
pedzla i odpryskow. Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcej rodzajowi
faktury pokrywajgcego podota Powtoki nie powinny sie sciera¢ przy potarciu tkanina.
Barwa powtoki powinna by¢ jednolita bez widocznych poprawek lub potgczen o innym
odcieniu i natezeniu. Nie dopuszcza sie widocznych plam lub zagtebieh w miejscach
wbicia gwozdzi. Przy zastosowanej powtoce malarskiej w zaleznosci od producenta
nalepy $cisle przestrzega¢ wytycznych technologii wykonywania robét malarskich,
opracowanych przez producenta.

Powtoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe jednolita
zgodna ze wzorcem, bez sladéw pedzla, smug, zaciekow uszkodzen, marszczen,
pecherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcej
rodzajowi faktury pokrywanego podofa lub podktadu; powtoka

powinna bez przeswitow pokrywac podte lub podktad, ktdre nie powinny by¢
dostrzegalne okiem nie uzbrojonym.

Przepisy zwigzane.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe,

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe metody badan,
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe,

PN-C 81901:2002 Farby olejne i akrylowe.






BRANZA ELEKTRYCZNA (ST 03.00)
1. Branza elektryczna (ST 03.00):
ST 03.01.00 (CPV) 45317000-2 Instalacja fotowoltaiczna i montaz catego systemu
ST 03.02.00 (CPV) 45311200-2  Dostarczenie i montaz systemu LED wraz z
wykonaniem niezbednych instalacji

1. Wymagania ogolne:

Informacje zawarte sg w dziale pn. ,WYMAGANIA OGOLNE (ST 00.00)” niniejszej
specyfikacji. Zakres prac realizowany zgodnie z opracowanym przedmiarem roboét.

1.1. Zakres stosowania Szczegoéfowej Specyfikacji Technicznej:

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot objetych niniejszym opracowaniem.

1.2. Zakres robo6t (wg opracowanego przedmiaru robét):

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie instalacji ogniw fotowoltaicznych na wskazanej lokalizacji.

Zakres robot obejmuje wykonanie:
montaz konstrukcji pod panele PV,
montaz paneli PV na konstrukcji,
utozenie tras kablowych i kabli od paneli PV do rozdzielnicy elektrycznej,
modernizacja rozdzielnicy elektrycznej,
montaz rozdzielnicy PV,
montaz ukfadu automatyki,
wykonanie prob instalacji oraz sprawdzajgcych prawidtowe dziatanie aparatury,
uruchomienie uktadu i requlacje,
Szkolenie z obstugi.
Zakres prac obejmuje rowniez:
wykonanie niezbednych otworéw montazowych w celu wprowadzenia urzgdzen,
e zamurowanie otworow montazowych po wprowadzeniu urzgdzen,
e wykonanie przepustéw w miejscach przejs¢ tras kablowych przez Sciany, dach lub
inne przeszkody,
e uszczelnienie przepustow.

1.3. Ogdéine wymagania dotyczgce robot:

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$c¢ z
dokumentacjg. Rodzaje (typy) urzgdzen, osprzetu i materiatdbw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji. Zastosowanie do wykonania
instalacji innych rodzajow (typow) urzadzern i osprzetu niz wymienione w dokumentacji dopuszczalne
Jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji zmian uzgodnionych w obowigzujgcym
trybie z Inspektorem Nadzoru oraz z biurem projektowym opracowujgcym dokumentacje.

2. Materiaty:

Wszystkie materiaty do wykonania uktadu instalacji fotowoltaicznych powinny odpowiadac
parametrom technicznym wyspecyfikowanym w dokumentacji projektowej i wykazach materiatowych
oraz wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych.

2.1. Odbiér materiatébw na budowie:

e materiaty nalezy dostarczac na budowe wraz ze Swiadectwami jakoSci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego,

e dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletno$ci i zgodnosci z danymi wytworcy,

e W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych miec

wplyw na jako$¢ wykonania robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddac

badaniom okre$lonym przez dozdr techniczny robot.

2.2. Skfadowanie materiatdw na budowie:

Sktadowanie materiatbw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéow, w
warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci technicznych
na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowac¢ wymagania
wynikajgce ze specjalnych wiasciwo$ci materiatbw oraz wymagania w zakresie bezpieczeristwa
przeciwpozarowego.

2.3.Instalacja fotowoltaiczna:



Zaprojektowano uktad ogniw fotowoltaicznych opartych na modufach polikrystalicznych.
Minimalne wymagania dla ogniw to: sprawno$¢ wieksza niz 16%, moc nie mniejsza niz 250W.
Wymagania dla stosowanych modutéw fotowoltaicznych:

Moc nominalna modutu PV

(ogniwa monokrystaliczne) Pmax=260 Wp
Maksymalne napigcie pracy VDC=1000 V
Waga Kg=19,4 kg
Efektywnos¢ %=15,3%
Maksymalne obcigzenie IEC 8000Pa
Klasa stosowania A
Gniazdko przytgczeniowe IP65
Wsp. temp. dla Isc 0,03 %/°C
Wsp. temp. dla Voc -0,30 %/°C
Wsp. temp. dla Pmax -0,42 %/°C
Wsp. temp. dla Vmpp -0,41 %/°C

Osfona czotowa - szkto pryzmatyczne, hartowane z
technologig antyrefleksyjng o grubosci 3,2 mm, osfona
spetniajgca wtasnosci zawarte w ,Kryteriach
Technicznych Nr KT 27/S Hartowane szktfo bezpieczne”,

Ob . zgodna z normg PN-EN 12150-1:2002. Tyt - folia
udowa: .
kompozytowa. Rama - anodowane aluminium, fgczona
bez nitéw. Profil ramy z przestrzenig zamknietg o
wia$ciwo$ciach mechanicznych zgodnych z normg PN-
EN 755-2. W ramie muszg by¢ przygotowane min. 2
otwory do podtgczenia przewodbéw ochronnych instalacji.
WielkoS¢ kuli o $rednicy min. 55 mm z predko$cig min.

o . 33,9 m/s potwierdzone przez niezalezny od producenta
Odpornos¢ na gradobicie . ) !
laboratorium badawcze (zgodnie z wytycznymi
IEC61215)
Gwarancja 120m-cy
- o ; ;
Gwarancja na wady ukryte wydajnosci do 10 roku - min 90 % mocy nominalnej,

do 25 roku - min 80 % mocy nominalnej

Przemiennik czestotliwo$ci - inwerter:

Moduty fotowoltaiczne dostarczajg prad staty natomiast przemiennik czestotliwosci
przeksztatca prad staly na zgodny z siecig prgd przemienny - z mozliwie wysokg wydajnoscig.
Przemiennik czestotliwosci stale reguluje optymalny punkt eksploatacyjny instalacji dostosowujgc w
ten sposob instalacje do dynamicznych warunkéw pogodowych i nastonecznienia. Przemiennik
czestotliwos$ci wyposazony jest w funkcje ENS, ktéra odpowiada za potgczenie, ktére bezpiecznie
oddziela instalacje fotowoltaiczng od sieci w przypadku awarii sieci lub pracach przy niej. Ochronniki



przepieciowe w przemienniku czestotliwo$ci chronig moduty i elektronike przed szkodliwym
przepieciem.

Dane techniczne Inwerter
Wejscie DC
Maks. moc DC 20 440 W
Maks. napiecie wejciowe 1000 V
Zakres napigcia MPP 320V-800V/580V
zZnamionowe napiecie wejSciowe
Minimalne/poczatkowe napiecie wejsciowe 150 V/188V
Maks. prad wejsciowy na wejsciu A/B 33 A/33A
Liczba niezaleznych wej$¢ MPP 2/A:3.B'3
cigg ogniw fotowoltaicznych na jednym wejsciu MPP e
Wyjscie AC
Moc znamionowa (przy 230V,50Hz) 7 000w
Maks. moc pozorna AC 7 000 VA
3/N/PE:220/380V
Napiecie znamieniowe AC 3/N/PE:230/400V
3/N/PE:240/415V
Zakres napigcia znamionowego AC 180V-280V

Czestotliwos¢ napiecia w sieci AC

N 50Hz/6Hz...+5Hz
zakres czestotliwosci

Znamionowa czestotliwo$¢ napiecia sieci

e P 50 Hz/230V
zZnamieniowa napiecie sieci
Wspotczynnik mocy przy mocy znamionowej 1
. . 0,8
Regulowany wspoétczynnik przesuwu fazowego
Liczba faz zasilajgcych 3/3
podtgczonych
Maks. ,S’prawnos_c 08,4%/98,0%
sprawnos$¢ Europejska
Zabezpieczenia
Bezpiecznik na wejsciu tak
Wykrywanie przebicia tak/tak

monitorowanie sieci




Ochrona przed niewtasciwg biegunowo$cig DC
zabezpieczenia przeciwzwarciowe AC tak/tak/nie
separacja galwaniczna
Klasa ochronno$ci (wg IEC 62103) Vil
kategoria przepieciowa (wg IEC 606641-1)
Dane ogdlne
Zakres temperatur pracy -25C ... +60C
Typowy poziom emisji hatasu 51 dB(A)
Poboér mocy na potrzeby wiasne (nocg) 1w
Topologia Beztransformatorowy
rodzaj chtodzenia OptiCool
Stopien ochrony (wg IEC 60529) IP65
Klasa klimatyczna (wg IEC 60721 -3-4) 4K4H
100%

Maks. dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna (bez skraplania)

Wyposazenie

Przytgcze DC
przytgcze AC

zacisk sprezynowy

Wyswietlacz

Ztgcze: RS485, Bluetooth, Webconnect
Speedwire

nie/tak/tak

Zigcze transmisji danych
SMA Modbus
SunSpec Modbus

tak/tak

Przekaznik wielofunkcyjny
Power Control module

nie/nie

3. Sprzet:

Do wykonania instalacji przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:

e samochdd skrzyniowy,
e Zuraw samochodowy,

o wozek widtowy lub wozek paletowy w przypadku roztadunku z samochodu z windg.

4. Transport:

Materialy na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi $rodkami transportu,
zabezpieczone w sposob zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego. Nalezy zwracac¢ szczegdlng uwage na roztadunek palet z modutami fotowoltaicznymi i
stosowac sie do wskazan na opakowaniu.

5. Wykonanie robét:
5.1. Okablowanie i rozdzielnia:

e napiecie pracy U DC - 0,9/1,8 kV - Zakres temperaturowy -40 / +90 st C,

e zgodnosc¢ kabli z normg PN EN 60228 potwierdzona stosownym certyfikatem,

e odpornos¢ kabli na rozprzestrzenianie sie ptomienia zgodnie z normg PN EN 60332-1-2
potwierdzona stosownym certyfikatem.



5.2. Instalacja fotowoltaiczna:
5.2.1. Ogniwa fotowoltaiczne:

Ogniwa montowa¢ na dachu budynku zgodnie ze schematem i instrukcjg montazu
producenta.

5.2.2. Przemiennik czestotliwosci:

Potgczenie od falownika do rozdzielni gtéwnej wykona¢ zgodnie ze schematem i instrukcjg
montazu producenta.

5.2.3. Srodki dodatkowej ochrony od porazen:

Ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym zapewni:

e zachowanie odlegtoSci izolacyjnych,

e izolacja robocza,

e samoczynne wytgczenie w uktadzie sieciowym.
5.2.4. Ochrona przeciwprzepieciowa:

Wszystkie elementy metalowe elektrowni PV w szczegdlnosci konstrukcja wsporcza oraz
moduty muszg zostac objete systemem uziemionych potgczen wyréwnawczych. Konstrukcje stotow
nalezy uziemic osiggajgc rezystancje uziemienia ponizej 10 Ohm. Falowniki po stronie AC i DC muszg
by¢ chronione ogranicznikami przepie¢ minimum typ Il. Minimalny przekréj przewodu ochronnego do
potgczenia ogranicznikéw przepiec 6mm?>. Maksymalna odlegto$¢ przewodu ochronnego do szyny
wyréwnania potencjatow 1 metr.

5.3. Pokrycie dachu:

Nie przewiduje sie dodatkowych prac zwigzanych z poszyciem dachu.

6. Kontrola jakosci roboét:

Sprawdzenie | odbiér robot powinno byc¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakoriczeniu powinno podlegac:

e zgodnos$¢ wykonania robdot z dokumentacjg projektows,

e prawidiowo$¢ mocowania konstrukcji i urzadzen,

o wfasciwe wykonanie instalacji i podtgczenie urzgdzen,

e wykonanie wymaganych pomiaréw z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia przy wykonywaniu instalacji elektrycznych. Wszystkie
prace wykonac¢ zgodnie:

e 7 Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

e 7z Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych,

e warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano - montazowych. Tom V.

Instalacje elektryczne. Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robdt, instalacje na napieciu
do 1,0kV i powyzej 1kV,
wytaczenia urzgdzen rozdzielczych pod napieciem,
wytgczenia napiecia na poszczegdlne obwody odbiorcze,
wytgczenie napiecia istniejgcej instalacji i tablic rozdzielczych przeznaczonych do demontazu,
pomiary skutecznos$ci ochrony od porazen.
Monterzy wykonujgcy prace powinni mie¢ wtasciwe uprawnienia SEP-owskie oraz badania
lekarskie. Na placu budowy razem z instalacjg elektrycznymi bedg wykonywane instalacje innych
branz. Przewidywanie zagrozenia wystepujgce podczas realizacji inwestycji moga wystgpi¢
nastepujgce zagrozenia podczas pracy: porazenie pradem elektryczny, upadek z wysokosci powyzej
5m Sposéb prowadzenia instruktazu BHP. Przed przystgpieniem do pracy kierownik budowy
przeprowadza ustny instruktaz BHP, zapoznaje pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi na placu
budowy i podczas transportu materiatu na budowe. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce
wystgpieniu niebezpieczenistwa. Prowadzeniu prac w poblizu istniejgcych urzgdzen i budowli z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. W razie potrzeby stosowania sprzetu ochrony osobistej.

7. Obmiar robét:
Obmiar robd6t obejmuje catosc¢ instalacji. Jednostkg obmiarowg jest komplet robot.

8. Odbiér robét:



Kazda instalacja elektryczna powinna by¢ poddana szczegdétowym ogledzinom i prébom,
obejmujgcym niezbedny zakres pomiaréw, w celu sprawdzenia, czy spetnia wymagania dotyczgce
ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami. Badania odbiorcze powinna przeprowadzac
komisja skiadajgca sie z co najmniej dwdch oséb, dobrze znajgcych wymagania stawiane instalacjom
elektrycznym. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia pomiarow i testow okreslonych
wymogami obowigzujgcych normy, wymaganych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego
zwanego dalej OSD do ktérego sieci zostanie podigczona elektrownia oraz testow
Scharakteryzowanych w punktach 1-4:

1. Charakterystyki U-I kazdego z tanicuchéw modutéw wykonane przy natezeniu promieniowania
sfonecznego minimum 700W/m°. Dane z pomiardw muszg zawiera¢ adnotacje odno$nie
temperatury modutu w czasie wykonywanego testu, nateZzenia promieniowania stonecznego,
przy jakim zostat wykonany pomiar.

2. Pomiar mocy poszczegdlnych tfaricuchéw PV modutdw przy natezeniu promieniowania
stonecznego minimum 700W/m?

3. Pomiar mocy czynnej kazdego z falownikéw i Wszpéfczynnika mocy przy natezeniu
promieniowania  stonecznego  minimum  700W/m z adnotacjg o warunkach
meteorologicznych, przy jakim zostat wykonany pomiar (temperatura otoczenia, natezenie
promieniowania stonecznego, predkos¢ wiatru).

4. Badanie termowizyjne pracujgcych modutow fotowoltaicznych przy natezeniu promieniowania
stonecznego minimum 700W/m°.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$¢ materiatdw oraz zapewnia
odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiego$ badania, nalezy
stosowac wytyczne krajowe. Przed przystgpieniem do pomiardow i badan Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiaréw i badan przedstawi na
pismie do akceptacji. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow i rob6t ponosi Wykonawca.

Odbior czeSciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub cze$ci instalacyi,
do ktérych zanika dostep w wyniku postepu prac. Odbiér czeSciowy przeprowadza sie w trybie
przewidzianym dla odbioru koricowego. Po dokonaniu odbioru czeSciowego nalezy sporzgdzic¢
protokot potwierdzajgcy prawidfowe wykonanie robot, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem
technicznym i pozytywny wynik niezbednych badar odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku
odbioru czeSciowego, w protokole nalezy okredli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac odbioru czesciowego.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich iloSci, jakosSci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru korncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Sie¢
Elektroenergetyczng oraz Inwestora. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przedfozonych dokumentéw, wynikéw badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektows.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest Protokot
Koncowego Odbioru. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

o dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jeSli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

e ustalenia technologiczne w zgodzie z Kartg Wspotpracy Sieci Elektroenergetycznej,
wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koricowego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupeiniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Terminy wykonania
robot poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.1. Ogledziny instalacji elektrycznych:
Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do prob i po odfgczeniu zasilania
instalacji. Ogledziny majg na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzgdzenie:
e spetniajg wymagania bezpieczeristwa,
e zostaty prawidfowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,



nie posiadajg widocznych uszkodzenn mechanicznych, moggcych mie¢ wptyw na pogorszenie
bezpieczenstwa uzytkowania.

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:

wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jako$¢ wykonanej instalacji),

ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym,

doboru urzgdzern i Srodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywdw zewnetrznych,

ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

doboru przewodéw do obcigzalno$ci pragdowej i spadku napiecia,

wykonania potgczern obwodow,

doboru i nastawienia urzgdzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych

umieszczenia odpowiednich urzgdzen odigczajgcych i tgczgcych,

rozmieszczenia oraz umocowania aparatow, sprzetu i osprzetu,

oznaczenia przewoddw fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno- neutrainych,
umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych Ilub innych informacji na oznaczenie
obwodoéw, bezpiecznikdw, tgcznikdéw, zaciskow itp.,

wykonania dostepu do instalacji i urzgdzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i
konserwacji.

8.2. Estetyka i jako$¢ wykonanej instalacji:

O jakosci i estetyce wykonanej instalacji decydujg nastepujgce czynniki:

zastosowanie  jednego gatunku | zachowanie jednakowej kolorystyki  sprzetu
elektroinstalacyjnego,

trwato$¢ zamocowania sprzetu do podtoza oraz innych elementéw mocujgcych i uchwytéw,
zamocowanie sprzetu na jednakowej wysokoSci w danym pomieszczeniu z zachowaniem
zasad prostoliniowos$ci mocowania,

witasciwe zabezpieczenie przed korozjg elementéw urzgdzen i instalacji narazonych na wpfyw
czynnikéw atmosferycznych.

8.3. Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym:

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ dobrania $rodkéw ochrony przed porazeniem prgdem

elektrycznych oraz ich zgodno$¢ z normami. Skuteczno$¢ ochrony przeciwpozarowej nalezy
sprawdzi¢ pomiarami powykonawczymi. Sprawdza sie zgodnos$c¢ instalacji z wymaganiami normy PN-
IEC 60364-4-41 oraz PN-IEC60364-4-47.

4482.

8.4. Ochrona przed pozarami i skutkami cieplnymi:

Nalezy sprawdzic, czy:

instalacje i urzgdzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materiatéw lub
podftozy, na ktérych (w poblizu ktorych) sg zainstalowane,

urzgdzenia moggce powodowac powstawanie tuku elektrycznego sg odpowiednio
zabezpieczone przed jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,

urzgdzenia zawierajgce ciecze palne sg odpowiednio  zabezpieczone przed
rozprzestrzenianiem sie tych cieczy,

urzgdzenia do wytwarzania pary, gorgcej wody Ilub powietrza majg wymagane
zabezpieczenie przed przegrzaniem,

dostepne czeSci urzgdzeri i aparatow nie zagrazajg poparzeniem

urzgdzenia  wytwarzajgce promieniowanie  cieplne nie zagrazajg, wystgpieniem
niebezpiecznych temperatur.

Sprawdza sie zgodno$c¢ instalacji z wymaganiami normy PN-IEC60364-4-42 i PN-IEC60364

8.5. Sposob zabezpieczenia przed praca wysypowa:
Inwertery pracujg w synchronizacji z zasilaniem. Nie posiadajg one funkcji regulacji

czestotliwo$ci, dzieki ktérej mozna dopasowac wydatkowang moc do zapotrzebowania, dlatego tez
praca wyspowa jest niemozliwa. W przypadku wystgpienia pracy wyspowej przekaznik
zabezpieczenia czestotliwosci wytgczy je. Po wytgczeniu uktady inwerterow powracajg do normalnego
stanu po zaniku zasilania. System czeka na powrdt napiecia sieci do okreslonego zakresu przed
probg ponownej synchronizacji. W razie wystgpienia pojedynczej wyspy odtgczenie skutkowato by
catkowitym zanikiem mocy, a ponowna synchronizacja nie nastgpita by do przywrdcenia przytgczenia
do sieci.

8.6. Pofgczenia przewodoéw:

Nalezy sprawdzic, czy:

pofgczenia przewodow sg wykonane przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu,
nie jest wywierany przez izolacje nacisk na potgczenia,



9.

zaciski nie sg narazone na naprezenia spowodowane przez podtgczone przewody.

Sprawdza sie zgodnos¢ instalacji z wymaganiami normy PN-82/E-06290, PN-86/E-06291.
8.7.Instalacja odgromowa:

Instalacje odgromowg w sgsiedztwie paneli nalezy izolowac.

8.8. Warunki techniczne wykonania i odbioru konstrukcji aluminiowej:

warunki BHP wg ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych
tom lll - Konstrukcje stalowe" pkt. 2.11., oraz innych przepiséw, obowigzujgcych przy
prowadzeniu robot budowlano-montazowych,

wymagania techniczne i badania konstrukcji stalowej przy wykonywaniu, montazu i odbiorze
wg PN-B-06200:2002, oraz ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych, tom Il - Konstrukcje stalowe”,

doktadno$c osadzenia kotew stalowych w belkach +/- 1mm,

po dokreceniu nakretek mocujgcych konstrukcje stalowg do fundamentu, nakretki
zabezpieczy¢ przed odkreceniem.

Montaz instalacji LED:
Zasadnicza czes$¢ oprzewodowania w obiekcie wykonana jest przewodami bez zyty ochronnej.

Wszystkie przewody bez zyty ochronnej nalezy zastgpi¢ przewodami utozonymi w listwach PCV na
tynku. Listwy w ciggach poziomych uktadac¢ przy sufitach. Po wykonaniu przebudowy — wykonac¢
sprawdzenie stanu izolacji i skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Ewentualne bruzdy
zatynkowac i wykonac lokalnie malowanie. Planuje sie demontaz istniejgcych opraw i montaz opraw
LED CAMEA PRO z czujnikiem ruchu RCR.

10. Podstawa pfatnosci:

11.

Podstawe pfatnosci stanowi komplet wykonanych robot i pomiaréw pomontazowych.

Przepisy zwigzane:

PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogodlnego przeznaczenia do uktadania na
state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okrggfte,

PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne o0gdélnego przeznaczenia do uktadania na
state. Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej,

PN-IEC 60364 - norma wieloarkuszowa. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
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1. WSTEP
1.1.  Przedmiot szczegolowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania instalacji c.0. na terenie Budynku Szkoty Podstawowe;j
w Opoce Duzej

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.1 1.3.

1.3.  Zakres robot objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie
czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.

1.4.  Okreslenia podstawowe

1) Roboty budowlane sg to prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

2) Remont polega na wykonaniu w istniejagcym obiekcie robot budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, niestanowigcych biezacej
konserwacji.

3) Urzadzenia budowlane s3 to urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym,
zapewniajagce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza czy urzadzenia instalacyjne itp.

4) Plac budowy jest to miejsce udostgpnione przez Zamawiajacego dla wykonania
zleconych robdt oraz inne miejsca wymienione w umowie.

5) Teren budowy jest to miejsce (czes¢ placu budowy) wykonywania poszczegolnych
robot.

6) Zabezpieczenie placu budowy — Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia
placu budowy przed dostgpem o0sOb nieupowaznionych i utrzymanie na nim
nalezytego porzadku od momentu przekazania do dnia koncowego odbioru robot.

7) Warunki $rodowiskowe sa ustalane w zalezno$ci od stopnia narazenia instalacji na
zawilgocenie. Przedmiotowa inwestycja wykonywana jest w $rodowisku suchym
(klasa 1 wg PN-B-03002).

8) Aprobata techniczna jest to pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

9) Wyréb budowlany jest wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania, zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym. Moze by¢
wprowadzony do obrotu jako wyrdéb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

3



10)Kierownik budowy jest to osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca
odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowag oraz uprawnienia
budowlane, wykonujgca samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie,
upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w imieniu Wykonawcy
w sprawach realizacji umowy.

11)Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — jest to osoba posiadajaca odpowiednie
wyksztalcenie techniczne 1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, ktorej Inwestor
powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Inspektor reprezentuje interesy
Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét.
Bierze udziat w odbiorach robét oraz gotowego obiektu.

12) Zrodto ciepta - wezet cieptowniczy.

13) Wymiennik ciepta — urzadzenie stuzace do zmiany parametréw nosnika ciepta.

14) Pompa obiegowa — pompa wymuszajaca obieg wody w instalacji c.o.

15)Regulator pogodowy — regulator ze zdalnym czujnikiem temperatury zewngtrzne;,
regulujacy temperature za wymiennikiem ciepta na wyjsciu do instalacji c.0. w
zalezno$ci od temperatury zewnetrzne;.

16) Instalacja ogrzewcza systemu zamknigtego - instalacja, w ktorej przestrzen wodna
(ztad) nie ma swobodnego potaczenia z atmosfera.

17) Ogrzewanie pompowe — wymuszenie ruchu wody w instalacji dokonywane jest przy
zastosowaniu pompy obiegowe;.

18)Naczynie wzbiorcze zamknigte — urzadzenie, ktore przejmuje nadmiar wody
w instalacji w trakcie jej ogrzewania stabilizujac ci$nienie w instalacji c.o.

19) Zawor bezpieczenstwa — zabezpieczenie instalacji c.0. przed przekroczeniem
dopuszczalnego ci$nienia roboczego.

20) Odpowietrzenie instalacji c.0. — stosowane w celu unikniecia negatywnych skutkow
obecnosci powietrza w instalacji takich jak: powstawanie szumow i glos$niej pracy
instalacji, zmniejszenia ilosci ciepta oddawanego przez grzejniki, skroconej
zywotnosci instalacji na skutek koroz;ji.

2. MATERIALY

Materialy stosowane do budowy instalacji centralnego ogrzewania powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska Norma
lub aprobata techniczng, badZ uznano za ,,regionalny wyroéb budowlany".
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3. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktore pozwolg
unikna¢ uszkodzen i1 odksztatcen przewozonych urzadzen i materiatow.

1) Rury 1 ksztattki

- Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

- Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
1 magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

2) Grzejniki

Transport grzejnikéw powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami. Zaleca si¢ transportowanie
grzejnikow na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢
pakowane grzejniki jednego typu i wielko$ci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione
1 zabezpieczone, aby w czasie ruchu s$rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie
1 uszkodzenie grzejnikdw. Dopuszcza si¢ transportowanie grzejnikow luzem, utozonych
w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

3) Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armaturg nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne,
powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i
materialty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach
zamknig¢tych w pojemnikach.

4. SKEADOWANIE MATERIALOW

1) Rury
Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno
lub wielowarstwowo. Powierzchnia skltadowania powinna by¢ utwardzona
1 zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych. W przypadku sktadowania
poziomego, pierwsza warstwe rur nalezy ulozy¢ na podktadach drewnianych. Kazda
nastepng warstwe, uklada¢ na przekladkach drewnianych. Wykonawca jest
zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegélnych grup, wielkosci gatunkow w
sposOb zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych
stosow.

2) Armatura
Armaturg, ksztaltowniki, grzejniki i inne urzadzenia nalezy sktadowa¢ w zamknigtym
magazynie zabezpieczonym przed dostgpem 0sob obcych.

5. SPRZET

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprze¢t uzywany do robdt powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora.



W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony
1 zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub
SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

6. KOANANIE ROBOT
6.1. Montaz przewodow

Montaz rurociggdéw instalacji grzewczych musi zapewnia¢ mozliwo$¢ kompensacji wydtuzen
cieplnych przewodow wielowarstwowych. W projekcie przewiduje si¢ kompensacje
wydtuzen na zatamaniach tras przewoddéw a tam gdzie nie jest to mozliwe — w przypadku
prostych odcinkéw rur dluzszych niz 5 m, nalezy zastosowaé specjalne kompensatory
mieszkowe 1 punkty stale. Szczegdtowe zasady montazu kompensatorow, punktow statych i
podpdr przesuwnych oraz polaczen zastosowanych przewodow zawarte sa w katalogu
producenta wybranego systemu.

Wszystkie rodzaje podpor ruchomych powinny zapewniac:

- swobodng rozszerzalnos¢,

- takie zamocowanie, aby ci¢zar odcinkow rurociggoéw nie oddziatywat na armature,

- mozliwo$¢ wymontowania armatury,

- wykonanie wlasciwej izolacji termiczne;.

Sposob prowadzenia poziomych przewodoéw rozdzielczych powinien zapewnié rowniez ich
wlasciwe odpowietrzenie i odwodnienie.

1) Rurociagi poziome w instalacjach wewnetrznych ogrzewania wodnego nalezy
prowadzi¢ w posadzce ze spadkiem wynoszacym co najmniej 3% w kierunku od
najdalszego pionu lub odbiornika ciepta do zrddta ciepta.

2) W najnizszych punktach zataman instalacji nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ spuszczenia
wody, natomiast w punktach najwyzszych — mozliwos$¢ odpowietrzenia

3) Przewody mocowa¢ do Scian lub stropow przy pomocy uchwytow wykonanych z
tworzyw sztucznych lub zastosowa¢ obejmy z miedzi lub jej stopéw. W przypadku
stosowania uchwytow stalowych, pomiedzy obejma stalowa a przewodem
wielowarstwowym, nalezy umiesci¢ na calym obwodzie przektadke ochronng z gumy
lub tasmy z migkkiego PVC.

4) Odlegto$¢ rurociaggéw poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji
rurociggdéw izolowanych od powierzchni przegrod powinna wynosi¢ co najmnie;j:

- dla rur $rednicy do 40 mm — 30 mm
- dla rur $rednicy ponad 40 mm — 50 mm



5)
6)

7)

1)
2)
3)

4)

5)

6)

Przewody c.o. ze stali weglowej oraz uktada¢ zgodnie z wytycznymi producenta tych
przewodow

Przewody c.o. prowadzone w warstwach posadzkowych uklada¢ w tzw. Peszlu (w
systemowe;j elastycznej otulinie)

Przy przejsciach rurg przez przegrod¢ budowlang (np. przewodem poziomym przez
$ciane, a przewodem pionowym przez strop) nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei
ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rury. Tuleja ochronna powinna
by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej przewodu:

- co najmniej 0 2 cm przy przejs$ciu przez przegrode pionowa,

- co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop

Tuleja ochronna powinna by¢ dhuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm
z kazdej strony, a przy przej$ciach przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej
posadzki. Przestrzen migdzy rurg przewodu, a tuleja ochronng powinna by¢
wypetniona materialem trwale plastycznym nie dziatajagcym korozyjnie na rure,
umozliwiajagcym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ 1 utrudniajgcym powstanie w niej
naprezen $cinajgcych.

6.2.  Montaz grzejnikow

Grzejnik ustawiony przy $cianie nalezy montowac albo w ptaszczyznie pionowej albo
w plaszczyznie réwnoleglej do powierzchni $ciany lub wngki.

Grzejnik w poziomie nalezy montowa¢ z uwzglednieniem mozliwosci jego
odpowietrzenia.

Grzejniki 1 urzadzenia nalezy mocowa¢ do $ciany zgodnie z instrukcja producenta
grzejnika (urzadzenia)

Wsporniki musza by¢ osadzone w $cianie w sposob trwaly, prostopadle do
powierzchni $ciany, tak aby grzejnik (urzadzenie) opierat si¢ caltkowicie na wszystkich
wspornikach. W przypadkach $cian lekkich grubosci nie przekraczajacej 7 cm
dopuszcza si¢ stosowanie wspornikow przymocowanych $rubami przelotowymi
z szerokimi metalowymi podktadkami.

Minimalne odst¢py zamontowanego grzejnika od elementow budowlanych wynosza:

- od $ciany za grzejnikiem 5 cm

- od podtogi 7 cm

- od spodu parapetu 7 cm

- od sufitu 30 cm

- od bocznej $ciany (wngki) od tej strony grzejnika z ktorego boku jest zamontowana
armatura grzejnikowa 25 cm

- od bocznej $ciany (wneki) od tej strony grzejnika z ktéorego boku nie jest
zamontowana armatura grzejnikowa 15 cm

Grzejniki  (urzadzenia) nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub
uszkodzeniem do czasu zakonczenia robot wykonczeniowych.



6.3. Montaz armatury

1) Armatur¢ po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania nalezy montowa¢ w miejscach
dostepnych, umozliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje.

2) Armatur¢ na przewodach nalezy tak zainstalowaé, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeplywu na armaturze.

3) Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod przy uzyciu
odpowiednich uchwytow.

4) Zawory grzejnikowe polaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagaja dodatkowego
zamocowania.

6.4. Montaz izolacji

1) Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelno$ci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru.

2) Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,
cementem, smarami itp..

3) Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste
1 nie uszkodzone, a sposob sktadowania materialow na stanowisku pracy powinien
wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

4) Powierzchnia zewnetrzna ptaszcza ochronnego powinna by¢ gladka i czysta, bez
peknie¢, zataman i wgniecen oraz odpowiada¢ ksztattem izolowanego rurociggu lub
urzadzenia.

5) Roboty montazowe izolacji rurociaggéw wykonac zgodnie z instrukcja producenta.

6) Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzeniania
si¢ ognia.

7) Przewody po wykonaniu izolacji cieplnej nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi
zasadami oraz PN — N - 01270.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem jest:
a) m - dla instalacji rurowych,

b) sztuka - dla elementoéw instalacji takich jak zwory, urzadzenia, ksztattki,
c) kpl - dla prob dziatania, uruchomien.



8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Odbior techniczny — cze¢sciowy instalacji ogrzewczej

Odbior techniczny — cze$ciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementow lub czgsci
instalacji ogrzewczej, dla ktérych zanika dostgp w wyniku postepu robot. Dotyczy on
przewodow przeznaczonych do izolacji termicznej oraz prowadzonych w szlichcie betonowe;.
Odbidr czesciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym do odbioru koncowego jednak
bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

8.2. Badania odbiorcze

Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy
inwestorem 1 wykonawcag, z tym ze powinny one obja¢ co najmnie;j:

- badanie szczelno$ci na zimno

- badanie odpowietrzenia

- badanie poprawnosci dziatania i szczelno$ci na gorgco instalacji grzewczej

8.2.1. Badanie szczelno$ci na zimno

e Badania szczelnosci woda na zimno nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze
zewnetrznej nizszej od 0°C, a budynek nie moze by¢ przemarzniety.

e Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed wykonaniem izolacji termiczne;.

e Przed przystagpieniem do badania szczelnos$ci nalezy instalacje podlegajaca probie
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda.

e Bezposrednio po plukaniu nalezy instalacje napelni¢ woda, uwzgledniajac
jednocze$nie potrzebg zastosowania odpowiedniego inhibitora koroz;ji.

e Przed napelieniem wodg instalacji wyposazonej w odpowietrzniki automatyczne i nie
wyplukanej, nie nalezy wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikéw, lecz
jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wyptukania instalacja taka
powinna by¢ odpowietrzona poprzez rgczne otwieranie zawordw stopowych. Dopiero
po skutecznym wyptukaniu instalacji w zawor stopowy nalezy wkreci¢ automatyczny
odpowietrznik

e Na 24 godziny (gdy temp. zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczgciem
badania szczelno$ci instalacja powinna by¢ napelniona woda zimng i dokladnie
odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich
elementdéw oraz skontrolowac szczelnos¢ potaczen przewodow.

e Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjgcia badania szczelno$ci nalezy podniesé
ciSnienie w instalacji za pomoca pompy r¢cznej podlaczonej w najnizszym punkcie
instalacji. Warto$¢ ci$nienia probnego w najnizszym punkcie instalacji powinna
wynosi¢ — Pr + 2 lecz nie mniej niz 4 bary Pr — ci$nienie robocze w najnizszym
punkcie instalacji h) Ci$nienie probne utrzymaé przez 30 minut. Wynik proby nalezy



uzna¢ za pozytywny, jezeli manometr nie wykaze spadku ci$nienia. Po
przeprowadzonym badaniu sporzadzi¢ protokot.

8.2.2. Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji ogrzewczej

Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia nalezy sprawdzi¢, czy w instalacji z armaturg
automatycznej regulacji odpowietrzenie odbywa si¢ przez urzadzenia do odpowietrzenia
miejscowego. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokot.

8.2.3. Badania odbiorcze poprawnosci dzialania i1 szczelnosci na goraco
instalacji grzewczej

Prowadzenie badania i pomiary

Przed przystapieniem do czynno$ci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane
przegrody zewnetrzne budynku spelniaja wymagania ochrony cieplnej. Nalezy
sprawdzi¢ szczelno$¢ okien i drzwi oraz spowodowac usunigcie zauwazonych usterek.
Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a
ich wptyw na warunki regulacji uwzgledniony w protokdle odbioru.

Regulacja montazowa przeplywow czynnika grzejnego w poszczegolnych obiegach
instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych
elementow regulacyjnych, w zaworach z podwoéjng regulacja powinna byc¢
przeprowadzona po zakonczeniu montazu, ptukaniu i probie szczelnosci instalacji w
stanie zimnym.

Przed przystapieniem do badania dzialania i szczelnos$ci na gorgco, budynek powinien
by¢ ogrzewany co najmniej przez trzy doby.

Wszystkie zawory odcinajace na gateziach i pionach instalacji musza by¢ catkowicie
otwarte, ponadto nalezy skontrolowaé¢ prawidlowos$¢ odpowietrzenia ztadu. e) Po
przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnos$ci
dzialania, nalezy dokonywaé oceny polegajacej na: skontrolowaniu temperatury
zasilania 1 powrotu wody na wyjsciu z kotta i porownaniu ich z wykresem regulacji
eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnetrznej) po uplywie co najmniej 72
godzin od rozpoczecia ogrzewania budynku. Wartos$ci bezwzgledne tej temperatury w
okresie 6 h przed pomiarem nie powinny odbiega¢ od wykresu regulacyjnego wiecej
niz £ 2°C skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikow w budynku, w sposob
przyblizony, przez sprawdzenie co najmniej r¢ka ,,na dotyk” a w przypadkach
watpliwych przez pomiar temperatury powrotu, skontrolowaniu zgodno$ci
temperatury powietrza w pomieszczeniach, skontrolowaniu spadku ci$nienia wody w
instalacji 1 poroOwnaniu go z wielkoscig okreslona w dokumentacji, dopuszczona
odchytka powinna si¢ miesci¢ w granicach +1% obliczeniowego spadku ci$nienia,

w pomieszczeniach, w ktorych temp. powietrza nie spelnia wymagan, nalezy: -
przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie
przeptywow wody przez piony i grzejniki, - okresli¢ inne wlasciwe przyczyny
przegrzewania lub niedogrzewania i usunac¢ te przyczyny
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8.2.4. Badanie szczelno$ci 1 dziatania w stanie goracym

e Badanie szczelno$ci i dzialania instalacji na goraco nalezy przeprowadzaé po
uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelno$ci na zimno i usunie¢ciu ewentualnych
usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji..

e Probe szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodia
ciepta, w miar¢ mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika
grzejnego, lecz nie przekraczajacych parametrow obliczeniowych.

e Przed przystgpieniem do proby dzialania instalacji w stanie goragcym budynek
powinien by¢ ogrzewany w ciggu co najmniej 72 h.

e Podczas proby szczelnosci na gorgco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich polaczen,
uszczelnien, dlawic itp. oraz skontrolowaé zdolno§¢ kompensacyjna wydluzek.
Wszystkie zauwazone nieszczelno$ci 1 inne usterki nalezy usunac.

e Wynik proby uwaza si¢ za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekow
ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

e W celu zapewnienia max szczelno$ci eksploatacyjnej, nalezy — po probie szczelnosci
na goraco zakonczonej wynikiem pozytywnym — podda¢ instalacje dodatkowej
obserwacji. Instalacje taka mozna uzna¢ za speilniajagca wymagania szczelnosci
eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3 — dobowej obserwacji niezb¢dne uzupetnienie wody
w ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.

e Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajacy wyniki
badan. Jezeli wynik badania bylby negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin
w ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

8.3.  Odbioér koncowy

Po zakonczeniu prob nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego. W skiad komisji
wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciel generalnego wykonawcy,
inwestora 1 uzytkownika.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami i1 uzupelieniami
dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksigzk¢ obmiardw,

- protokoty odbioréw czgsciowych,

- protokoty wykonanych prob i badan,

- $wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcoéw urzadzen i1 materiatdéw podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowa
oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od
dokumentacji projektowe;:
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- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

- aktualno$¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupethienia.

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokot podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego, przekazujacego wykonang robot¢ oraz osoby uczestniczace
w czynno$ciach odbioru. Protokot powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru,
stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunigcia. W przypadku
gdy wyniki odbioru koncowego upowazniaja do przyjecia obiektu do eksploatacji, protokét
powinien zawiera¢ odno$ne o$wiadczenie zamawiajagcego lub w  przypadku
przeciwnym — odmowe¢ wraz z jej uzasadnieniem. W obu przypadkach konieczny jest
odpowiedni wpis w dzienniku budowy.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Wedhig szczegdtowych ustalen okreSlonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem,
a wylonionym w trakcie przetargu Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.
1409).

2) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U.
2013r. poz. 907 z pdz. zm.).

3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881). 4.

4) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z
2004 r. Nr 204, p6z. 2087 z pdézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 14
odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004
r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, p6z. 664). 2.

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdzniejszymi
zmianami).

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé¢ notyfikowane jednostki
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5)

6)

7)

8)

uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 22002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr.
47, poz. 401)

Normy

1)
2)

3)

4)

5)
6)

7)

PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo 1 Cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamknietych systemow cieptowniczych.

PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo 1 Cieplownictwo. Zabezpieczenie  instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknig¢tego przytaczonych do sieci cieplnej.
Wymagania.

PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo 1 Cieptownictwo. Zabezpieczenie  instalacji
ogrzewan wodnych i wodnych zamknigtych systemow cieplowniczych. Badania.
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo 1 Cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociaggow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach- Projektowanie wodnych
instalacji centralnego ogrzewania.

13



	00.0 STWiOR war.ogólne
	01.1.1.roboty budowlane STWiOR
	01.1.2.STWiORB_NIEPEŁNOSPRAWNI_SANITARIATY 
	DOSTOSOWANIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SANITARIATU 

	01.3.BRANŻA ELEKTRYCZNA
	01.2.Specyfikacja techniczna instalowania_centralnego ogrzewania

