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ST-00-00 CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
Podstawą niniejszego opracowania są: 
 
1. Prawo zamówień publicznych – Ustawa z dnia 29 styczeń 2004r. Dz. U. Nr 19  
2. Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994  r.  –  Prawo  budowlane   
 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. W sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108  poz. 953). 
 
4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z 
późniejszymi zmianami). 
 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401). 
 
6. Rozporządzenie  Ministra   Infrastruktury    z   dnia   2   wrzesień   2004r.   w   sprawie 
szczegółowego zakresu i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych, 
wykonanie i odbiór robót budowlanych oraz program funkcjonalno-użytkowego. 
 
7. Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu  Europejskiego i rady z dnia5 listopad 2002r. w 
sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
 
8. Wspólne stanowisko (WE) nr 33/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjęte w celu przyjęcia 
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego  i Rady w sprawie koordynacji  procedur udzielania zamówień 
publicznych na roboty budowlane, dostawy oraz na usługi. 
 
9. Wspólne stanowisko (WE) nr 34/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjęte w celu przyjęcia 
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady koordynujące procedury udzielania zamówień                
publicznych przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług 
pocztowych. 
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1.  STRUKTURA SYSTEMU KLASYFIKACJI WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ 
 
CPV składa się 
 
Słownika głównego, 
Słownika uzupełniającego. 
 
o Słownik główny 
 
o Opiera się na strukturze drzewa obejmującego kody składające się maksymalnie z dziewięciu cyfr, 
powiązane ze sformułowaniami, które stanowią opis dostaw, robót budowlanych lub usług 
towarzyszących przedmiotowi zamówienia. 
o Kod numeryczny składa się z 8 cyfr podzielonych w następujący sposób: 
 Pierwsze dwie cyfry określają działy (XX000000-Y) 
 Pierwsze trzy cyfry określają grupy (XXX00000-Y) 
 Pierwsze cztery cyfry określają klasy (XXXX0000-Y) 
 Pierwsze pięć cyfr określa kategorie (XXXXX000-Y). 
 
o Każda  z ostatnich trzech cyfr zapewnia większy stopień precyzji w ramach każdej kategorii. 
o Dziewiąta cyfra służy do zweryfikowania poprzednich cyfr. 
o Słownik uzupełniający 
o Może być stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu zamówienia. Pozycje składające 
            się na kod alfanumeryczny wraz z odpowiadającymi mu sformułowaniami umożliwiającymi 
            dodanie dalszych szczegółów odnoszących się do szczególnego charakteru lub miejsca  
            przeznaczenia zamawianych towarów. 
o Kod alfanumeryczny składa się z: 
            Pierwszego poziomu zawierającego literę odpowiadającą sekcji, 
            Drugiego poziomu zawierającego cztery cyfry, z których trzy wskazują na poddział,  
            a ostatnia służy do celów weryfikacji. 
 
o W niniejszym opracowaniu nie stosuje się słownika uzupełniającego. 
o W większości robót sklasyfikowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
            Infrastruktury z dnia 2 wrzesień 2004r. tj, stosując oznaczenia do poziomu kategorii 
             robót. W szczególnych wypadkach dla uszczegółowienia zastosowano dalsze kody. 
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l. WSTĘP. 
 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
budowlano-montażowych. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Annopol 
Szkoła Podstawowa w Opoce Dużej 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień 
publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania robót budowlanych, 
obejmujący w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu 
wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 
 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dotyczące realizacji robót. 
 
 
1.4.0kreślenia podstawowe 
Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący 
do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 
dokonywanych robót, przekazywania poleceń i zaleceń oraz korespondencji pomiędzy Zamawiającym, 
Wykonawcą a Projektantem. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 
reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy. 
kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty.  
Materiały - wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne do wykonywania robót, zgodne z dokumentacją 
projektowo - kosztorysową, zaakceptowane przez Zamawiającego 
Polecenie Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela 
Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw.  
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. 
 
 
1.5.1. Przekazanie placu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz co 
najmniej jeden egzemplarz projektu budowlanego. 
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1.5.2-Dokumentacja projektowa. 
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego, co najmniej jeden egzemplarz projektu budowlanego. 
Dokumentacja ta zawierać będzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem 
 
podanym w szczegółowych warunkach umowy. Dokumentację powykonawczą, projekt organizacji 
zaplecza, projekty organizacji robót sporządzi Wykonawca na własny koszt. 
 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. W przypadku 
rozbieżności w ustaleniach w poszczególnych dokumentach obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w umowie. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
przetargowych, a o ich wykryciu należy powiadomić  Zamawiającego, który dokona  odpowiednich 
zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali 
rysunków. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej powinny być uważane za wielkości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału.  Cechy materiałów i elementów obiektów i budowli 
powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich 
cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie 
został określony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to należy przyjąć 
tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku, gdy materiały lub roboty 
nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynęło to 
niezadowalająco na jakość budowli lub obiektu, to takie materiały i roboty nie zostaną akceptowane 
przez Zamawiającego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny być niezwłocznie 
rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 
 
 
l .5.4. Zabezpieczenie placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć plac budowy zgodnie z wytycznymi ujętymi w 
zaakceptowanym przez Zamawiającego projekcie organizacji placu zaplecza i robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w 
tym: ogrodzenia, poręcze, schody i pomosty, oświetlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze, 
dozorców i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, ludzi i sprzętu. Koszt zabezpieczenia i 
dozorowania placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę za 
przedmiot umowy. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające 
przed: 
-  zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami 
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 
 
- przekroczeniem norm hałasu 
- możliwością powstania pożaru. 
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Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi przepisami 
ochrony środowiska obciążają Wykonawcę robót.  Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogą być 
zanieczyszczane w czasie robót. 
 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 
zaplecza, polowej produkcji pomocniczej, w pomieszczeniach socjalno-administracyjnych i 
magazynowych, w maszynach i pojazdach. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
 
1.5.7.Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót 
muszą mieć aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie stwierdzającą brak 
szkodliwego oddziaływania- materiału na środowisko. 
 
 
1.5.8. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca dostosuje się do wymaganych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót 
uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obciążonych pojazdów i ładunków. 
 
 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 
 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty ich rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez zamawiającego. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby obiekty i budowle lub ich elementy były w zadawalającym stanie przez 
cały czas do momentu odbioru ostatecznego. 
 
 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 
odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w 
pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie ich wykorzystania. 
 
 
1.5.12. Równoważność norm i przepisów prawnych. 
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Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne 
dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania norm i przepisów, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. 
Mogą być również stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniające zasadniczo równy lub 
wyższy poziom wykonania, pod warunkiem wcześniej ich akceptacji przez Zamawiającego. 
 
 
l.5.13 Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia: Zamówienie główne Kod 
CPV 45000000-7 Roboty budowlane 
 

Lp. Nazwa Grupa robót Klasa robót Kategoria robot 
1 ROBOTY 

PRZYGOTOWAWCZE POD
451 4511 45111200-0 

2  
ROBOTY FUNDAMENTOWE 

452 4526 45262311-4 

3 ROBOTY MURARSKIE 
 

452 4526 45262500-6 

4 WYKONANIE KONSTRUKCJI 
DACHOWYCH 

452 4526 45261100-5 

5 WYKONYWANIE POKRYĆ 
DACHOWYCH 

452 4526 45261200-6 

6 OCIEPLENIE STYROPIANEM 
ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

452 4526 45262521-9 

7 STOLARKA Drzwiowa i okienna 
 

454 4542 454210000-4 

8 ROBOTY WEWNĘTRZNE I 
WYKOŃCZENIOWE

454 4540 454000000-1 

9 UTWARDZENIE TERENU 
 

452 4523 45233226--9 

10 ROBOTY ELEKTRYCZNE 453 4531 45311200-2 
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2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
Materiały przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszą pochodzić od takich wytwórców i 
producentów, aby w sposób ciągły spełniały wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji 
projektowej. 
 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiałów miejscowych dla robót. 
 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do ich wbudowania były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów 
w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi zamawiającego o swoim zamierzeniu, co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału lub w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniony bez zgody Zamawiającego. 
 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do użycia takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, warunkach 
umowy. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP. 
 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpływaj ą 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych 
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na 
bieżąco i na własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych i dojazdach do budowy. 
 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót. 
 
5.2. Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy. 
Zamawiający będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z interpretacją dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy 
przez Wykonawcę. Jest on również upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o 
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych 
określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Polecenia Zamawiającego 
powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
           6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
           6.1. Kontrola i zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów. Wykonawca 
musi przeprowadzać pomiary, próby z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej, specyfikacji robót oraz warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowch. Minimalne wymagania, co do 
zakresu prób i ich częstotliwość są określone w normach i wytycznych. 
Pomiary i próby muszą być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania stosować można wytyczne krajowe lub inne procedury akceptowane 
przez Zamawiającego. Po wykonaniu pomiaru i prób wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
Zamawiającemu. 
 
6.2. Certyfikaty i deklaracje. 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą, lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną powyżej i które spełniaj ą wymogi specyfikacji. W przypadku 
materiałów dla których w/w dokumenty nie są wymagane każda partia dostarczona do robót będzie 
posiadać dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą 
posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone. 
Wszystkie w/w dokumenty należy przedstawić Zamawiającemu. 
 
6.3. Dokumenty budowy. 
Dziennik Budowy -jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Załączone do 
dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiającego. Do dziennika budowy należy 
wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót w formie istotnych informacji, 
- uwagi i zalecenia Zamawiającego 
- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robót, 
- zgłoszenia i daty odbioru końcowego robót 
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- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki prób poszczególnych elementów obiektów budowli, 
- inne informacje istotne dla przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi  wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być przedłożone 
Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do 
Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
Dokument budowy takie jak: pozwolenie na budowę, protokoły przekazania palcu budowy, umowy 
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoły 
odbioru robót, protokoły z odbytych narad i ustaleń powinny być przechowywane na placu budowy w 
miejscu odpowiedni zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w sposób przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny 
być zawsze dostępne dla Zamawiającego. 
 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
7.1.  Przedmiar robót: 
Powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych 
 
7.2.  Opracowanie przedmiaru winno składać się z : Karty tytułowej, 
Spisu działów przedmiaru robót, Tabeli przedmiaru robót. 
 
7.2.1. Karta tytułowa powinna zawierać: 
- Nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego, 
- W zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia nazwy i kody grup, 
klas, kategorii robót Adres obiektu budowlanego Nazwę i adres zamawiającego 
- Datę opracowania 



„PRZEBUDOWY I WYPOSAŻENIA OBIEKTU KULTURY W MIEJSCOWOSCI RUSZKOWIEC” położonego w miejscowości 
                                                  RUSZKOWIEC nr 47 DZ. NR EW. 43/1 gmina SADOWIE 
 
 
7.2.2. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w 
danym obiekcie na grupy robót według Wspólnego Słownika Zamówień. W przypadku robót 
budowlanych dotyczących wielu obiektów, spisem działów należy objąć dodatkowo podział całej 
inwestycji na obiekty budowlane. Grupa robót dotycząca przygotowania terenu powinna stanowić 
odrębny dział przedmiaru dla wszystkich obiektów 
 
7.2.3. Tabele przedmiaru powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom 
podstawowym. 
W tabelach przedmiaru robót nie uwzględnia się robót tymczasowych - robót, które są projektowane i 
wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, z wyłączeniem przypadków, gdy istni 
ej ą uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczania. 
 
 
7.3. Dla każdej pozycji przedmiaru robót należy podać następujące informacje: 
- Numer pozycji przedmiaru, Kod pozycji przedmiaru, 
- Numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierającej wymagania dla 
danej pozycji przedmiaru, 
- Nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla pozycji przedmiarowej, 
- Jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru, 
Ilość jednostek miary pozycji przedmiaru. Ilość jednostek miary podane w przedmiarze powinny być 
wyliczone na podstawie rysunków w dokumentacji projektowej, wyłącznie w sposób zgodny z zasadami 
podanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
 
7.4. Obmiar robót powinien być opracowany według zasad obowiązujących przy sporządzaniu 
przedmiaru robót. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót: 
W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiór częściowy 
b) odbiór końcowy 
c) odbiór pogwarancyjny 
 
8.1. odbiór częściowy polegający na odebraniu zakończonych elementów robót stanowiących fragment 
zakresu umownego zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym stanowiącym integralna część 
umowy.                                       
 
 

 



„PRZEBUDOWY I WYPOSAŻENIA OBIEKTU KULTURY W MIEJSCOWOSCI RUSZKOWIEC” położonego w miejscowości 
                                                  RUSZKOWIEC nr 47 DZ. NR EW. 43/1 gmina SADOWIE 
 
 
8.2. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna 
być stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy powinien nastąpić w 
terminach ustalonych w warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. Odbioru końcowego dokonuje komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokonuje ich oceny jakości na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności robót z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną. W toku odbioru końcowego komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
wykonywania robót. W  przypadku stwierdzenia przez komisję, Że jakość robót w poszczególnych 
elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji technicznej i specyfikacji 
technicznej, komisja dokonuje potrąceń. 
Dokumenty odbioru końcowego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru robót sporządzony 
w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami 
- Dziennik Budowy, 
- deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnych z programem 
zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną, 
- karty gwarancyjne poszczególnych obiektów, budowli i urządzeń, 
 
 
8.3. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancji-Odbiór pogwarancyjny 
powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej robót z uwzględnieniem zasad opisanych przy 
odbiorze końcowym. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania, badania i próby składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej. 
 
Zamawiający informuje, że dołączone przedmiary robót z uwagi na przyjętą ryczałtową formę 
wynagrodzenia dla wykonawcy należy traktować, jako materiał pomocniczy i informacyjny do 
sporządzenia wyceny. W przypadku wystąpienia rozbieżności w ilościach robót pomiędzy 
dokumentacją techniczną, a przedmiarami robót, wiążące są ilości wynikające z faktycznego rozmiaru 
prac do wykonania zgodnie z dokumentacją techniczną. Wykonawcy przed złożeniem oferty winni 
dokonać weryfikacji zgodności przedmiarów z dokumentacją techniczną i stanem faktycznym poprzez 
analizę ww. dokumentów i wizję w terenie
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UWAGA. Ilekroć w kosztorysie ofertowym lub STWiOR określono nazwę produktu lub technologii, 
należy rozumieć, że dopuszcza się również, rozwiązania równoważne. 
 
 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę, ustalona na podstawie 
Kosztorysu Ofertowego dla całości robót, przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
 
 UWAGA : WAŻNE !!!  Przed wyceną i złożeniem oferty Zamawiający oczekuje od Oferenta 
zapoznania się z obiektem, w którym mają być prowadzone prace budowlane. Oferent powinien dokonać 
pomiaru wycenianych okien i naświetli z „natury” w miejscu wbudowania. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

(STWiOR) 
 
 

 
 
ZADANIE: 
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OBIEKT: 
 
 
OKREŚLENIE KODU CPV:   
 
grupa robót:   45000000-7 Roboty budowlane 
klasa robót:  45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
   45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
kategoria robót:  45453000-7 Roboty remontowe, renowacyjne 
    
 
INWESTOR: 
 
Gmina Sadowie 
 
 
UWAGA: 
 
 Tam, gdzie w dokumentacji zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, 
producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w 
art. 30 ust. 1–3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań 
równoważnych pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od 
założonych w dokumentacji przetargowej. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: 

 
1. Wymagania ogólne (ST 00.00): 

 ST 00.01.00  (CPV) 45262800-9 Wymagania ogólne 
 

2. Branża konstrukcyjno - budowlana (ST 01.00):  
 ST 01.1.00 (CPV) 45112000-5 Roboty ziemne w celu wykonania termomodernizacji 
      ścian fundamentowych 
 ST 01.2.00 (CPV) 45111290-7 Roboty rozbiórkowe przygotowujące obiekt do  
      termomodernizacji  
 ST 01.3.00 (CPV) 45321000-3 Izolacja ścian fundamentowych – izolacja termiczna 
      oraz przeciwwilgociowa 
 ST 01.4.00 (CPV) 45421000-4 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nową  
      dostosowaną do norm niskoemisyjnych 
 ST 01.5.00 (CPV) 45262521-9 Wyprawa cokołu budynku tynkiem mozaikowym 
      żywicznym 
 ST 01.6.00 (CPV) 45321000-3 Termomodernizacja budynku – ściany zewnętrzne 
      nadziemne 
 ST 01.7.00 (CPV) 45233251-3 Odtworzenie opaski wokół budynku odprowadzającej 
      wody opadowe od termoizolowanych ścian budynku 
 ST 01.8.00 (CPV) 45262500-6 Przemurowanie kominów wentylacji grawitacyjnej 
      wraz z ich ociepleniem 
 ST 01.9.00 (CPV) 45321000-3 Termomodernizacja stropu pomiędzy poddaszem  
      a ostatnią kondygnacją 
 ST 01.10.00 (CPV) 45320000-6 Ocieplenie zamkniętych przestrzeni stropodachu wraz 
      z zabezpieczającym ocieplenie pokryciem dachu – 
      termomodernizacja stropodachu wentylowanego 
 ST 01.11.00 (CPV) 45261000-4 Termoizolacyjna obudowa dachu płaskiego z płyt 
      warstwowych 
 ST 01.12.00 (CPV) 45261320-3 Odwodnienie z termomodernizowanego dachu 
  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
WYMAGANIA OGÓLNE (ST 00.00) 

 
1. Wstęp: 

1.1.  Przedmiot ST: 
 Specyfikacja Techniczna ST-00.01.00 „Wymagania ogólne” zawiera informacje oraz 
wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach 
zadania  pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Annopol. 

1.2.  Inwestor: 
 Gmina Annopol 
1.3. Obiekt objęty zadaniem: 
 Szkoła Podstawowa w Opoce Dużej  

 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: 
 docieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych i podziemnych budynku warstwą warstwa 

styropianu .  
 ocieplenie stropu poddasza nie użytkowego części mieszkalnej styropianem  
 wymiana stolarki okienno – drzwiowej, 

 
1.4.  Stosowanie przepisów ST 

 Niniejsza specyfikacja dotyczy realizacji inwestycji związanej z przedmiotem specyfikacji. 
1.5.  Zakres stosowania ST: 

 Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogólnych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót dla kubaturowych obiektów użyteczności publicznej oraz z uwagi na 
obszerność i skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma charakter doprecyzowujący pojęcia i relacje 
pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadającej oczekiwaniom Inwestora oraz 
dobrej jakościowo i sprawnej realizacji inwestycji.  

1.6.  Zakres kompetencji wynikających ze stosowania ST: 
 Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszące się do konieczności zakresu wykonania danych 
Robót należy traktować jako obowiązujące dla Umowy jeżeli nie stanowią one inaczej niż zapisy 
zawarte w Umowie. Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy 
należy traktować w następującej kolejności pierwszeństwa dokumentów: umowa, specyfikacja 
techniczna, przedmiar robót (nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia ani sposobu wykonania robót, 
lecz określa zakres i wielkość robót). 

1.7.  Zakres robót objętych ST: 
Zakres robót wynika z opracowanego Audytu Energetycznego oraz przedmiaru robót. 

1.8.  Niektóre określenia podstawowe: 
 Zamawiający - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierająca Umowę z 

Wykonawcą zlecając mu wykonanie Robót Budowlanych, 
 Wykonawca  – osoba prawna lub fizyczna realizująca Roboty zlecone przez Zamawiającego 

na warunkach Umowy, 
 Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez  Zamawiającego, działająca w jego 

imieniu w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli 
zgodności realizacji Robót Budowlanych z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 
Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków 
Umowy, 

 Inżynier – osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiającego do reprezentowania 
jego interesów przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji Robót Budowlanych z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej oraz postanowieniami Umowy, 

 Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy, 

 Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna, z którą Wykonawca zawarł umowę o wykonanie 
części Robót oraz jej następcy prawni, 

 Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, którym Zamawiający zlecił bezpośrednio 
wykonanie robót na Terenie Budowy, na którym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty 
Budowlane, oraz inne jednostki prawnie działające na Terenie Budowy, 

 Roboty - zarówno Roboty Budowlane, Roboty Uzupełniające jak i Roboty Poprawkowe, 
stosownie do okoliczności, 



 Roboty Budowlane - zespół czynności podejmowanych przez Wykonawcę w celu zapewnienia 
prawidłowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym również dostarczenia 
pracowników, Materiałów, Sprzętu i Urządzeń, 

 Roboty Uzupełniające  - oznaczają wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub 
wymagane do wykonania i wykończenia Robót Budowlanych, 

 Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usunięcia usterek zgłoszonych przez Inspektora 
Nadzoru w trakcie wykonywania Robót Budowlanych bądź w trakcie Odbioru, 

 Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są Roboty Budowlane, wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie, 

 Sprzęt – wszystkie maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt z urządzeniami do budowy, 
konserwacji i obsługi, potrzebne dla zgodnej z Umową realizacji Robót Budowlanych, 

 Urządzenia – aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót 
Budowlanych, 

 Urządzenia Tymczasowe - wszelkie urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub 
zainstalowane na Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robót Budowlanych oraz 
usunięcia wad, a przewidziane do usunięcia po zakończeniu Robót, 

 Materiały – wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) niezbędne do wykonania Robót, 
zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru, 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – warunki określone w trybie 
postępowania o udzieleniu Zamówienia, na podstawie których Wykonawca przystąpił do 
udzielenia Zamówienia oraz na podstawie których została wyłoniona najkorzystniejsza Oferta, 

 Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy złożona Zamawiającemu na piśmie w ściśle 
określonej formie, na wykonanie Robót Budowlanych zgodnie z warunkami określonymi w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

 Przedmiar Robót - dokument zawierający listę elementów rozliczeniowych, stanowiących 
podstawę płatności za przedmiot zamówienia z określeniem jednostek obmiaru i ilości Robót, 

 Przedmiot Zamówienia – kompletny obiekt opisany w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, na wykonanie którego Zamawiający zawarł Umowę z 
Wykonawcą, 

 Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawcę Przedmiar Robót, stanowiący część oferty 
Wykonawcy, 

 Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym, 
 Cena Ofertowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie 

części lub całości Robót, 
 Stawki i Narzuty - wartości podane przez Wykonawcę w Ofercie, określające ceny czynników 

produkcji (robocizny, materiałów i pracy sprzętu) oraz wskaźniki kosztów pośrednich, kosztów 
zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawcę przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w 
Kosztorysie Ofertowym, 

 Umowa / Kontrakt - zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy, wyrażone na 
piśmie, o wykonanie określonych w jej treści Robót Budowlanych w ustalonym Terminie i za 
uzgodnioną Cenę Umowną wraz z innymi dokumentami, które zostały przywołane lub 
załączone do Umowy, stanowiąc jej integralny składnik, 

 Cena Umowna / Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie 
należne Wykonawcy za wykonanie Robót Budowlanych wraz z usunięciem wad, zgodnie z 
postanowieniami Umowy, 

 Dzień - każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy, 
 Termin Wykonania - czas określony w Umowie na wykonanie i zakończenie całości lub części 

Robót Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego, liczony od Daty 
Rozpoczęcia do Daty Zakończenia, 

 Data Rozpoczęcia – data określona w Umowie, od której Wykonawca może rozpocząć Roboty 
Budowlane, 

 Data Zakończenia - data określona w Umowie, do której Wykonawca ma zakończyć całość lub 
część Robót Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego, 

 Dokumentacja Projektowa – zbiór  wszystkich zeszytów Projektu Budowlanego i Projektu 
Wykonawczego opisujących Przedmiot Zamówienia, 

 Dokumentacja Powykonawcza – sporządzona przez Wykonawcę kopia Dokumentacji 
Projektowej, na której naniósł on wszelkie Zmiany wprowadzone w czasie realizacji Robót 
oraz dokumentacja geodezyjna, 



 Rysunki – rysunki wykonanych Robót zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie 
rysunki dodatkowe i zmienione wydane przez Zamawiającego zgodnie z  Umową, 

 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót / Specyfikacja Techniczna / ST –  
oznacza dokument zawierający zbiór wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby 
wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za Roboty, 

 Wada - jakakolwiek część Robót Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy, 

 Zmiana - każde odstępstwo w wykonaniu Robót Budowlanych, przekazane Wykonawcy na 
piśmie przez Inspektora Nadzoru, 

 Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania Robót, rejestrowania 
dokonywanych Odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej 
pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem 

 Odbiór Częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości, jakości części Robót, zgodnie z 
postanowieniami Umowy, dla których w Umowie została przewidziana odrębna Data 
Zakończenia, 

 Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i 
jakości Robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu, 

 Odbiór  Końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości Robót Budowlanych 
zgodnie z postanowieniami Umowy, 

 Odbiór Pogwarancyjny - odbiór polegający na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem Wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym, 

 Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistniałymi 
w czasie realizacji Robót Budowlanych, wynikami wykonanych badań, pomiarów, 
przeprowadzonych prób, geodezyjną inwentaryzacją Robót oraz zestawienie ilości 
wykonanych Robót; stanowiące podstawę do ich oceny i Odbioru Końcowego, 

 Rozjemca - osoba mianowana wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę do 
rozstrzygnięcia sporów na drodze polubownej a powstających na tle realizacji Umowy, 

 Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne, nie dające się przewidzieć, którego skutkom nie można 
było zapobiec, nawet poprzez dołożenie najwyższej staranności, 

 Aprobata Techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 
jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych, 

 Odpowiednia Zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju Robót Budowlanych, 

 Deklaracja Zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany 
przez Polska lub Europejską jednostkę certyfikująca,  

 Certyfikat Zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami 
systemu certyfikacji wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, 
proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym w 
odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania, 

 Przekazanie Placu Budowy - zamawiający w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy 
prawo dostępu do wszystkich części Placu Budowy i użytkowania ich wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaże niezbędne 
dokumenty formalno – prawne (po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę Placu budowy do chwili odbioru końcowego Robót), 

 Zabezpieczenie Placu Budowy - Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania 
bezpieczeństwa Placu Budowy oraz Robót poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji 
Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, 

 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót - Wykonawca ma obowiązek znać i 
stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. W związku z wykonywaniem inwestycji niezbędne jest przygotowanie placu 
budowy oraz zaplecza tej budowy. Inwestycję rozpoczyna się od rozbiórki elementów 
istniejących, nie wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji robót rozbiórkowych. 
Działania powyższe wraz z fazą realizacji inwestycji generują odpady, które muszą być 
usunięte z rejonu inwestycji, posegregowane i właściwie dla określonych grup i rodzajów 
składowane oraz zutylizowane. Wykonawca robót w trakcie podjętych działań powodujących 
lub mogących powodować powstawanie odpadów, powinien takie działania planować i 



prowadzić, tak aby: zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich 
negatywne oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po 
zakończeniu ich użytkowania; zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, 
jeżeli nie udało się zapobiec powstawaniu odpadów; zapewniać zgodne z  zasadami ochrony 
środowiska unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których 
nie udało się poddać odzyskowi. W przypadku, gdy już powstaną odpady należy z nimi 
postępować w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony 
środowiska oraz planami gospodarki odpadami. W pierwszej kolejności należy poddać je 
odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z 
przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te należy unieszkodliwiać w sposób 
zgodny z wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami. Odpady, 
których nie udało się poddać odzyskowi, powinny być tak unieszkodliwiane, aby składowane 
były wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób było niemożliwe z 
przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych. 
Zabronione jest postępowanie z odpadami w sposób sprzeczny z przepisami ustawy oraz 
przepisami o ochronie środowiska. Odpady powinny być w pierwszej kolejności poddawane 
odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania. Odpady należy zbierać w sposób 
selektywny. Zabronione jest mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz 
mieszania odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne. Dopuszczalne 
jest mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz mieszanie odpadów 
niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne, w celu poprawy bezpieczeństwa 
procesów odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powstałych po zmieszaniu, jeżeli w wyniku 
prowadzenia tych procesów nie nastąpi wzrost zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub 
środowiska. W przypadku, gdy odpady niebezpieczne uległy zmieszaniu z innymi odpadami, 
substancjami lub przedmiotami, to powinny być one rozdzielone, jeżeli zostaną spełnione 
łącznie następujące warunki: w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powstałych 
po rozdzieleniu nastąpi ograniczenie zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub środowiska, jest 
to technicznie możliwe i ekonomicznie uzasadnione. Transport odpadów niebezpiecznych z 
miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania odpadów należy prowadzić z 
zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie towarów niebezpiecznych. 
Unieszkodliwianiu poddane zostaną te odpady, z których uprzednio wysegregowano odpady 
nadające się do odzysku. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadów może odbywać się tylko w 
miejscu wyznaczonym w trybie przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach 
lub urządzeniach, które spełniają określone wymagania. Instalacje oraz urządzenia do 
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów mogą być eksploatowane tylko wówczas, gdy: nie 
zostaną przekroczone standardy emisyjne, określone na podstawie odrębnych przepisów, 
pozostałości powstające w wyniku działalności związanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem 
będą poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem wymagań określonych w 
ustawie. Spalanie odpadów wymaga wydania zgody w formie decyzji. W okresie budowy 
wszystkie odpady muszą być gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym miejscu z 
łatwym dostępem dla specjalistycznych służb komunalnych i wywozowych, z którymi 
wykonawcy prac będą mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy odpadów muszą 
legitymować się właściwymi zezwoleniami organów administracyjnych na prowadzenie 
działalności w zakresie gospodarki odpadami. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót 
Wykonawca będzie: utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, warsztatów, 
magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, środki ostrożności i zabezpieczenia 
przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. Hałas 
emitowany podczas budowy nie podlega normom określającym dopuszczalny poziom hałasu 
w środowisku, nie mniej jednak Wykonawca zobowiązany jest zminimalizować negatywny 
wpływ hałasu na środowisko. Ograniczenia emisji hałasu polegać będzie głównie na właściwej 
organizacji budowy, tj. zastosowanie sprzętu wysokiej jakości, charakteryzującego się 
stosunkowo niskim poziomem emitowanego hałasu wyłączenia maszyn i urządzeń podczas 
przerw w pracy (unikanie pracy urządzeń na tzw. biegu jałowym) zakazie wykonywania prac 
hałaśliwych w porze nocnej tj. pomiędzy godzinami 22.00-6.00, 



 Ochrona przeciwpożarowa; Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony 
przeciwpożarowej. Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne 
będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy, 

 Materiały szkodliwe dla otoczenia: Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla 
otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów 
wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie 
materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwo dopuszczenia wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a 
po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej, 

 Ochrona własności publicznej i prywatnej; Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed 
uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z 
zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem koniecznych działań ze strony 
Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to 
Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej 
własności powinien nie być gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca 
odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących Właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie 
dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie Placu Budowy. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na Placu Budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze 
oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Wykonawca obowiązany jest 
uzgodnić a właścicielem terenu położenie ogrodzenia Placu Budowy, oraz uwzględnić 
położenie istniejącego urządzenia terenu, 

 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów - Wykonawca stosować się będzie do ustawowych 
ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone 
na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Placu Budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora Nadzoru, 

 Bezpieczeństwo i higiena pracy - Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w Cenie Kontraktowej, 

 Plan bezpieczeństwa - Wykonawca powinien wykonać plan bezpieczeństwa. Plan ten 
powinien zostać sporządzony zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra, 

 Ochrona i utrzymanie Robót - Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za 
wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia 
Robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru). Wykonawca 
będzie utrzymywać Roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być 



prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe 
nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, 

 Stosowanie się do prawa i innych przepisów - Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie 
przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w 
jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. Wykonawca będzie 
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty, 

 Zajęcie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajęciu pasa drogowego - Przy realizacji 
robót w pasie drogowym, obejmujących swym zasięgiem jezdnię lub drogę, Wykonawca w 
ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zorganizowania ruchu zastępczego (objazdu) 
oraz oznakowania. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i 
zabezpieczenia Robót z właścicielem drogi oraz policją oraz do wykonania organizacji ruchu 
zastępczego według uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu Robót 
oraz oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze zmianą organizacji ruchu, 
oznakowania dróg). Wykonawca wniesie wszystkie opłaty za zajęcie pasa drogowego (drogi 
+chodniki + pobocza dróg) oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Wszelkie 
formalności związane z zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu Wykonawca 
zobowiązany jest wykonać własny staraniem i kosztem, 

 Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem Robót - Przed rozpoczęciem 
Robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie zainteresowane strony o 
terminie rozpoczęcia prac oraz o terminie ich zakończenia. Z chwilą przejęcia Placu Budowy 
Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których teren został przekazany 
pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest 
również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli 
lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w Cenie Kontraktowej, 

 Wycinki drzew i krzewów - Na wycinkę i przesadzenia drzew i krzewów należy uzyskać 
zezwolenie z Wydziału Ochrony Środowiska właściwego położeniu Inwestycji. Wykonawca 
Robót zgłosi wniosek do Wydziału Ochrony Środowiska w sprawie wykonania wycinki. Jeżeli 
podczas realizacji prac Wykonawca zniszczy zieleń nieprzeznaczoną do wycinki, wówczas 
zapłaci kary za jej zniszczenie. Wykonawca ponosi wszelkie opłaty związane z wycinką zieleni 
i dokonuje nasadzeń zastępczych i jest zobowiązany do ich utrzymania w ramach ceny 
kontraktowej. Jeżeli Wykonawca nie utrzyma w odpowiednim stanie nasadzeń zastępczych 
przez okres trzech lat od ich dokonania, poniesie związane z tym opłaty i kary 
administracyjne. 
 

2. Materiały: 
2.1.  Dopuszczenia  stosowania materiałów: 

 Przy wykonywaniu Robót Budowlanych należy stosować wyroby budowlane, które zostały 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami 
dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są wyroby właściwie 
oznaczone: CE (zgodnie z Dyrektywą 89/106/EWG), dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 
dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich 
Norm (PN-HEN), z europejską aprobatą techniczną (EAT) lub krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał Deklarację Zgodności 
z uznanymi regułami sztuki budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem potwierdzającym zgodność 
wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a więc upoważniającym do znaku CE, jest Deklaracja 
Zgodności, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej. Wyrób 
budowlany ze znakiem CE może być od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek Polski i 
innych krajów członkowskich Unii Europejskie. Wyroby budowlane dla których wydano Certyfikat 
Zgodności na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 



dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji Certyfikaty 
Zgodności na znak bezpieczeństwa B są dokumentami wskazującymi, że wyrób spełnia wymagania 
dotyczące bezpieczeństwa, ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz 
właściwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie 
Centrum Badań i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z Rozporządzeniem. 

2.2.  Jakość stosowanych materiałów: 
 Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych Robót oraz ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robót. Wszystkie atesty, świadectwa, 
dokumenty laboratoryjne itp. powinny być gromadzone na bieżąco w miarę postępu Robót i być 
zawsze dostępne do wglądu dla Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia 
materiały posiadające: certyfikat na znak bezpieczeństwa B wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, Deklaracje Zgodności lub Certyfikat Zgodności: z 
Polską Normą, aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy. Oznaczenie znakiem CE - W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane 
przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać ww. dokumenty wydane przez 
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Wszystkie koszty 
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca 

2.3. Stosowanie innych materiałów niż wskazanych w dokumentacji: 
 Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą jedynie 
przykładowemu wskazaniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów 
technicznych oraz spełnieniu pożądanych przez Projektanta założeń estetycznych ustalonych w 
dokumentacji technicznej dla Projektu. Ustalenie konkretnych wyrobów, które Wykonawca zamierza 
zastosować, jeśli będą odmienne od wskazanych, przykładowo, dopuszcza się pod warunkiem: 
spełnienia tych samych właściwości technicznych i estetycznych; uzyskaniu akceptacji Projektanta i 
Zamawiającego zwłaszcza co do elementów wykończenia, kolorystyki oraz doboru materiałów 
wykończeniowych gdzie każdorazowo dla zamiennego rozwiązania wymagana jest zgoda Projektanta; 
przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 
stosowania, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru). Wykonawca zobowiązany jest przystąpić 
do uzgodnień z projektantem i Zamawiającym w takim czasie by brak akceptacji dla jego propozycji 
nie wpłynął na realizację robót w ustalonym harmonogramie. 

2.4.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom: 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i 
niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem za nie. Materiały, które nie odpowiadają wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów 
do innych Robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inspektor Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i do 
udostępniania świadectw jakości podstawowych materiałów takich jak: aprobaty techniczne, 
certyfikaty zgodności. W przypadku kwestionowania rzetelności materiałów przedstawionych przez 
Wykonawcę lub przedstawionych przez niego świadectw jakości (atestów), Inspektor Nadzoru ma 
prawo do zlecenia dowolnej, niezależnej jednostce, wykonania badań sprawdzających. Jeżeli 
jednostka sprawdzająca badania potwierdzi zastrzeżenia Inspektora Nadzoru, wówczas koszt tych 
badań obciąża Wykonawcę, a zakwestionowany materiał lub wykonane Roboty będzie się uważać za 
nieprzyjęte. 

2.5. Przechowanie i składowanie materiałów: 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
Jeśli materiały będą składowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru w 
dogodnym dla niego czasie i zakresie dostęp do materiałów w celu przeprowadzenia ich kontroli. 

2.6. Wariantowe składowanie materiałów: 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym,  jeśli będzie to 



wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 
3. Sprzęt: 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji Robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu 
będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzęt 
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 
niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 
4. Transport: 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na 
osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
 
 
5. Wykonanie robót: 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót: 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonywanie 
uciążliwych robót budowlanych (powodujących hałas) może się odbywać tylko o wyznaczonych 
godzinach oraz po uprzednim powiadomieniu o przystąpieniu do robót administratora Istniejących 
obiektów w strefie uciążliwości. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów Robót będą oparte na sformułowaniach zawartych w Kontrakcie, 
Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i 
przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywanie nie później niż 
w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2.  Program robót: 



 Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robót, kolejność Robót oraz sposoby 
realizacji winny zapewnić wykonanie Robót w określonym terminie. Wykonawca przedstawi do 
zatwierdzenia szczegółowy harmonogram budowy zgodny z harmonogramem załączonym do Oferty. 
Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp Robót w 
zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. 

5.3.  Tablice informacyjne oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia: 

 Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany: wykonać, ustawić i utrzymywać tablice 
informacyjne na czas wykonywania Robót; wykonać, umieścić i zabezpieczyć w sposób trwały przed 
zniszczeniem ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 Tablice informacyjne powinny spełniać następujące wymagania: zawierać informacje o 
rodzaju prowadzonych robót budowlanych, adresie robót, numerze pozwolenia na budowę; 
dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantów; numery telefonów 
alarmowych; posiadać wymiary 90 x 70 cm; napisy na tablicy informacyjnej powinny być wykonane na 
sztywnej płycie koloru żółtego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4 cm; 
tablica powinna być umieszczona na wysokości nie mniejszej niż 2 m. 
 Ogłoszenie powinno zawierać: przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia 
wykonywanych robót budowlanych; maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w 
poszczególnych okresach; informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
6. Kontrola jakości robót: 

6.1.  Zasady ogólne: 
 Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 
22,23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiającego 
winny zapewniać:  

 w zakresie wymagań podstawowych: bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo  pożarowe, 
bezpieczeństwo użytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochronę 
środowiska, ochronę przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiednią 
izolacyjność cieplną przegród, 

 warunki użytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektów, a w szczególności w zakresie 
oświetlenia, zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków i odpadów, ogrzewania i wentylacji, 

 niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej przez osoby 
niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich, 

 ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym w szczególności: zapewnienie 
dostępu do drogi publicznej, ochronę przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, 
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności, dopływu światła 
dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, ochronę przed uciążliwościami 
powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, ochronę 
przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby. 

 Odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych możliwe jest tylko w przypadkach 
szczególnie uzasadnionych. Przypadki takie wynikać mogą z kształtu i wymiarów działki budowlanej, 
zagospodarowania terenu sąsiedniego albo niemożliwości spełnienia obecnie  obowiązujących  
przepisów techniczno-budowlanych. Zakaz udzielania zgody na odstępstwa od przepisów techniczno - 
budowlanych, powodujących ograniczenie dostępności obiektów budowlanych dla osób 
niepełnosprawnych dotyczy obiektów wymienionych w art. 5 ust. l pkt. 3 Prawa Budowlanego tj. 
obiektów użyteczności publicznej. 
 Wyrażenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych należy do 
kompetencji organu państwowego nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj. do tego organu , 
który wydał pozwolenie na budowę. Udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-
budowlanych poprzedzone musi być wydaniem upoważnienia przez właściwego ministra, to znaczy 
ministra uprawnionego do wydania przepisów techniczno-budowlanych , od których miałoby zostać 
wydane odstępstwo. 
 Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwiązań 
technologicznych i innych. Dokumentacja dostarczona przez Zamawiającego stanowi jego własność i 
nie może być używana lub udostępniana osobom trzecim bez zgody Zamawiającego. Wprowadzanie 
chronionych rozwiązań technologicznych, zastrzeżone jest jako dobro niematerialne prawami 
autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwiązań, na które 
Zamawiający uzyskał zgodę dla konkretnego obiektu, stanowiłoby naruszenie takich praw autorskich. 
Autor (autorzy) może dochodzić roszczeń w stosunku do osób trzecich korzystających z tych dóbr. 



Jeżeli w zastosowanym rozwiązaniu zastrzeżono zachowanie tajemnicy zawodowej, to każde 
naruszenie tych zastrzeżeń spowodować może dochodzenie z tego tytułu roszczeń na drodze 
postępowania sądowego w trybie cywilnym lub karnym. Wprowadzenie przez Wykonawcę do realizacji 
rozwiązań chronionych patentami l prawami ochronnymi wymagać będzie udokumentowanej zgody 
autora na korzystanie z takich rozwiązań. 
 Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektów budowlanych, 
odpowiedzialne są za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywołanymi niniejszą 
specyfikacją Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą staranność w 
wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość. Pełnienie samodzielnych 
funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robót nie zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi zagrożone jest karami jeżeli realizacja robót budowlanych prowadzona będzie w sposób 
rażący  przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia określone w art. 
93 pkt. 6 Prawa Budowlanego, odpowiedzialności karnej podlegać będzie ten, kto wykonywać będzie 
roboty budowlane w sposób odbiegający od ustaleń i warunków określonych w przepisach, 
pozwoleniu na budowę bądź istotnie odbiegający od zatwierdzonego projektu. 
 Inspektor Nadzoru nie może wydawać poleceń wykonywania robót budowlanych w sposób 
niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi. 
 Za naruszenie przepisów techniczno - budowlanych w trakcie budowy uważać się będzie 
odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego 
dokonanie istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego wymagać będzie zmiany 
decyzji o pozwoleniu na budowę, a także wstrzymania robót budowlanych art. 50. Koszty wynikające z 
tego tytułu obciążają te jednostki, które dopuściły się takiego postępowania. Nakazy, o których mowa 
wyżej mogą być orzeczone tak że wówczas, gdy naruszenie przepisów techniczno-budowlanych 
zostanie stwierdzone już po zakończeniu robót budowlanych (art. 51 ust.). 
 Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych Robót oraz ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robót. Wszystkie atesty, świadectwa, 
dokumenty laboratoryjne itp. powinny być gromadzone na bieżąco w miarę postępu Robót i być 
zawsze dostępne do wglądu dla Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia 
materiały posiadające:  

 certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 

 deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności: z Polską Normą, aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy. 

 W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2.  Program zapewnienia jakości (PZJ): 
 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
Nadzoru - Programu Zapewnienia Jakości - w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
Nadzoru. Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

 organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
 bhp, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

Robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych 

Robót, 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru, 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia kontrolno – pomiarowe, 



 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów Robót. 

6.3.  Zasady kontroli jakości: 
 Zasady kontroli jakości Robót: celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich 
przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz Robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 
Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 
częstotliwości, są określone w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z 
Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać 
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących, sprzętu, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektora Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy gdy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 

6.4.  Pobieranie próbek: 
 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.5.  Badania i pomiary: 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

6.6.  Raporty z badań: 
 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego 
zaaprobowanych. 

6.7.  Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru: 
 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru 
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

6.8.  Certyfikaty i deklaracje: 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają: 



 Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

 Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną. 
 W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą 
odrzucone. 

6.9.  Dokumenty budowy: 
 Dziennik Budowy: jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do końca Okresu Zgłaszania Wad 
(okresu gwarancyjnego). Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą 
jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  
 Do dokonywania wpisów w Dzienniku Budowy upoważnieni są:  

 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,  
 Projektant,  
 Kierownik Budowy,  
 Osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy,  
 Pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli 

przestrzegania przepisów na budowie.  
 Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  
 Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

 datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy,  
 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  
 uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramów 

Robót,  
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,  
 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach,  
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  
 daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów Robót 

zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów Robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do 
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Dziennik 
Budowy niezależnie od podstawowych informacji o danej budowie i bieżących informacji oraz 
warunkach musi zawierać między innymi zgłoszenie przez Wykonawcę poszczególnych elementów 
Robót do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru Dziennik 



budowy spełnia również rolę książki kontroli jakości, zawierającej wszelkie polecenia, decyzje i 
uzgodnienia Inspektora Nadzoru i nadzoru autorskiego. 

6.10. Księga obmiaru: 
 Księga Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, 
w jednostkach przyjętych w wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje się je do Księgi Obmiaru. 
Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawę do rozliczeń. Za roboty 
nie odebrane przez Inspektora Nadzoru lub wymagające dodatkowych świadectw lub opinii nie mogą 
być realizowane płatności. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru może wyrazić zgodę na 
okresowe płatności częściowe. 

6.11. Dokumenty potwierdzające stosowanie materiałów: 
 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

6.12. Rysunki powykonawcze: 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach 
materiałów, lokalizacji i wielkości Robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, które 
zostaną dostarczone w tym celu. Po zakończeniu Robót rysunki te zostaną przedłożone Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca winien przekazywać Inspektorowi Nadzoru rysunki powykonawcze co najmniej 
raz w miesiącu w celu dokonania przeglądu. 

6.13. Pozostałe dokumenty budowy: 
 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych punktach, 
następujące dokumenty: pozwolenie na realizację zadania budowlanego, protokoły przekazania Placu 
Budowy, umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoły odbioru 
Robót, protokoły z narad i ustaleń, korespondencję na budowie. 

6.14. Przechowywanie dokumentów budowy: 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
7. Obmiar robót: 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru: 
 Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu  Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze lub gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.2.  Zasady określenia ilości Robót i materiałów: 
 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają 
tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3  jako długość pomnożona  przez średni przekrój, 
powierzchnie wyliczone będą w m2. W wypadku montażu  elementów będących częścią składową 
budowli ilość mierzona będzie w kompletnych sztukach danego elementu. Obmiary skomplikowanych 
powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami dołączonymi do protokółu w formie 
załącznika. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy: 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 

7.4.  Wagi i zasady ważenia: 



 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób 
ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

7.5.  Czas przeprowadzania obmiaru: 
 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających przeprowadza 
się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 
zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi w protokółach W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Księdze Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny.  
 
8. Odbiór robót: 

8.1.  Odbiór robót - definicje: 
 W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

 Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu: wykonawca jest zobowiązany przedstawić 
Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty zanikające. Odbiór Robót Zanikających i 
Ulegających Zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części Robót do 
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. Dokumentem potwierdzającym dokonanie Odbioru Robót jest protokół 
sporządzony przez Inspektora Nadzoru w obecności Wykonawcy. 

 Odbiór Częściowy: odbiór Częściowy Robót dotyczy każdej znaczącej części Robót 
Budowlanych, która albo została ukończona, albo została zajęta lub jest użytkowana przez 
Zamawiającego; każdej części Robót Budowlanych, którą Zamawiający wybrał w celu zajęcia 
lub użytkowania przed zakończeniem. Odbiory Częściowe powinny być prowadzone dla 
Robót zgodnie z postanowieniami Umowy lub wyszczególnionych odrębnie w Programie 
Robót. Przy Odbiorze Częściowym Wykonawca jest zobowiązany przedstawić: Dokumentację 
Projektową z naniesionymi na niej Zmianami; Dziennik Budowy; Dokumenty dotyczące jakości 
wbudowanych materiałów; Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami; Obmiar 
Robót podlegających Odbiorowi. Odbiór Częściowy polega na sprawdzeniu zgodności 
wykonania z Dokumentacją Projektową i ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości 
wykonania i montażu oraz zgodności z normami i przepisami obowiązującymi przy realizacji 
Robót. Odbioru Robót dokonuje Zamawiający w obecności Inspektora Nadzoru. Gotowość 
danej części Robót do Odbioru Częściowego zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość Robót 
ocenia Zamawiający w obecności Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice 
geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
Dokumentem potwierdzającym dokonanie Odbioru Częściowego Robót jest protokół 
sporządzony przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 

 Odbiór Urządzeń (przed ich wbudowaniem): odbiór Urządzeń przed ich wbudowaniem polega 
na wykonaniu następujących czynności: sprawdzeniu, czy dostarczone Urządzenia 
odpowiadają zamówieniu; sprawdzeniu, czy dostarczone Urządzenia posiadają karty 
gwarancyjne oraz niezbędne certyfikaty; oceny, czy urządzenia nie posiadają widocznych 
uszkodzeń. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danego Urządzenia do montażu i 
odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty powiadomienia o 
tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i zgodność Urządzenia z zapisami Dokumentacji 



projektowej i ST ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie ww. dokumentów przedłożonych 
przez Wykonawcę. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru urządzenia jest protokół 
sporządzony przez Inspektora Nadzoru w obecności Wykonawcy. 

 Odbiór Końcowy: odbiór Końcowy przeprowadzany jest dla całości Robót Budowlanych. Przy 
Odbiorze Końcowym Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: Dokumentację Projektową 
Powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjną powykonawczą zawierającą kopię mapy 
zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; Dziennik 
Budowy; Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; Specyfikacje Techniczne; 
Receptury i ustalenia technologiczne; Instrukcje obsługi wszystkich urządzeń i sprzętu 
zamontowanego w budynku w języku polskim wraz z niezbędnym przeszkoleniem obsługi 
urządzeń (tj urządzenia węzła cieplnego, central wentylacyjnych, kurtyn itp.); Certyfikaty 
Zgodności i/lub Deklaracje Zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i PZJ; Wyniki 
badań i protokoły pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i 
PZJ; Dokumenty potwierdzające dokonanie Odbiorów Częściowych i Odbiorów Robót 
Zanikających i Ulegających Zakryciu, o ile takie Odbiory występowały; Dokumenty 
potwierdzające wykonanie Robót Uzupełniających  (np. przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania Robót 
właścicielom urządzeń, o ile takie roboty występowały; Dokumenty potwierdzające wykonanie 
Robót Poprawkowych, oraz robót wynikających z uwag i zaleceń Inspektora Nadzoru w 
trakcie budowy, o ile takie roboty występowały; Dokumenty (oświadczenia) o braku sprzeciwu 
lub uwag ze strony właściwych organów, zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane 
(art. 56 i 57), w tym: Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 
Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej. Odbiór Końcowy polega na 
sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową i ST, użycia właściwych 
materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami i przepisami 
obowiązującymi przy realizacji Robót. Odbiór Końcowy polega na finalnej ocenie 
rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Zakończenie 
Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 
do Dziennika Budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa powyżej. Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych  dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i 
ST. W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisję 
braku gotowości Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, że jakość wykonywanych Robót 
znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST, Zamawiający może 
przerwać czynności odbioru i ustalić nowy termin Odbioru Końcowego. W przypadkach 
niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia 
przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w Kontrakcie/Umowie. Dokumentem potwierdzającym dokonanie Odbioru 
Końcowego Robót jest protokół sporządzony przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 

 Odbiór Pogwarancyjny: przeprowadzany jest w ostatnim miesiącu ważności gwarancji. Odbiór 
Pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu oględzin wszystkich elementów objętych 
gwarancją oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zaleceń Zamawiającego względnie 
użytkownika obiektu co do zgłoszonych uwag dotyczących funkcjonowania obiektu w okresie 
gwarancyjnym. Odbiór Pogwarancyjny nastąpi w terminie ustalonym w Umowie. Odbioru 
Pogwarancyjnego Robót dokona Zamawiający zapoznając się z wykonaniem zaleceń Odbioru 
Końcowego skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznając się z uwagami Zamawiającego 
względnie użytkownika obiektu. Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporządzony zostanie 
protokół, w którym Zamawiający dokona oceny prawidłowości wykonania Robót wpływających 
na funkcjonowanie obiektu. Jeżeli  nie zostaną wskazane Wady dotyczące wykonania Robót 
wpływające na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawę, przy uwzględnieniu 



postanowień Umowy, do zwolnienia przez Zamawiającego Wykonawcy z zobowiązań 
gwarancyjnych wynikających z Umowy. 

8.2.  Przejęcie odcinka robót: 
 Przejęcie odcinka Robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanego odcinka Robót i dotyczy 

każdego odcinka, w odniesieniu do którego w Harmonogramie wykonywania robót ustalono 
osobny czas wykonania, 

 Przejęcie części Robót dotyczy: każdej znaczącej części Robót Stałych, która albo została 
ukończona, albo została zajęta lub jest użytkowana przez Zamawiającego, każdej części 
Robót Stałych, którą Zamawiający wybrał celem zajęcia lub użytkowania przed zakończeniem, 

 Przejęcie końcowe  Robót: odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego 
wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Zakończenie Robót oraz 
gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika 
Budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru 
końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja  odbierająca  Roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  
podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru końcowego 
Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i 
Robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub 
Robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
Kontrakcie. Po  pozytywnym wyniku Prób  Końcowych przewidzianych Kontraktem Inspektor 
Nadzoru wystawi Wykonawcy Świadectwo Przejęcia Robót. Dokumenty do przejęcia 
końcowego Robót: Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami; Specyfikacje 
Techniczne; Uwagi  i  zalecenia  Inspektora  Nadzoru,  zwłaszcza  przy  odbiorze  Robót  
zanikających  i  ulegających  zakryciu  i udokumentowanie wykonania jego zaleceń; recepty i 
ustalenia technologiczne; Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały); wyniki pomiarów 
kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ; deklaracje zgodności 
lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ; aprobaty 
techniczne i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów; opinię technologiczną 
sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ; sprawozdanie techniczne; rysunki 
(dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie  linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
Właścicielom urządzeń; geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia 
terenu; kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej; zakres i lokalizację wykonywanych Robót; wykaz wprowadzonych zmian w 
stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego; uwagi dotyczące 
warunków realizacji Robót; Datę rozpoczęcia i zakończenia Robót; Datę rozpoczęcia i 
zakończenia robót. W  przypadku, gdy według komisji, Roboty pod  względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do  odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót. Wszystkie zarządzone 
przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających 
wyznaczy komisja, 

 
9. Podstawa płatności: 

9.1.  Ustalenia ogólne: 
  Zasady i podstawy płatności są szczegółowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile 

w Umowie nie postanowiono inaczej, podstawą płatności jest cena jednostkowa, 
skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
Przedmiaru Robót lub cena ryczałtowa pozycji kosztorysowej, jeśli nie jest kalkulowana z 
użyciem jednostki obmiarowej, 



 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
ST i w Dokumentacji Projektowej, 

 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa robót będzie obejmować: robociznę bezpośrednią 
wraz z towarzyszącymi kosztami; wartość zużytych  materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy; wartość pracy sprzętu 
wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, 
montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 
m.in. doprowadzenie energii, wody, budowa dróg dojazdowych itp., koszty dotyczące 
oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
dzierżawę placów, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty 
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy), 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót oraz w okresie gwarancyjnym, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
 do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana 

przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Przedmiarze Robót jest ostateczna i 
wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją 
kosztorysową. 
 
 

9.2.  Wymagania Umowy i ST: 
 Koszt dostosowania się do wymagań Umowy w tym wymagań zawartych w Specyfikacji 
Technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchią 
dokumentów określoną w niniejszej ST, oraz  wyszczególnione w Przedmiarze Robót. Cena 
Jednostkowa o ile jest wymagana musi uwzględniać między innymi następujące koszty związane z 
prowadzeniem Robót: 

 wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych, 
 koszt obsługi geodezyjnej, 
 koszt rekultywacji terenu i wywozu odpadów z terenu budowy celem odzysku lub 

unieszkodliwienia, 
 koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmujący: opracowanie oraz 

uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, 
wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiającemu i wprowadzaniem dalszych zmian i 
uzgodnień wynikających z postępu Robót; ustawienie tymczasowego oznakowania i 
oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu; opłaty/dzierżawy terenu; 
przygotowanie terenu; konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, 
barier, oznakowań i drenażu; tymczasową przebudowę urządzeń obcych, 

 koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmujący: oczyszczanie, 
przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier 
i świateł utrzymanie płynności ruchu publicznego, 

 koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmujący: usunięcie wbudowanych 
materiałów i oznakowania doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

 dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (bariery ochronne, oświetlenie, 
znaki ostrzegawcze itp.) dla Terenu Budowy, 

 eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających, 
 demontaż zamontowanych Urządzeń Tymczasowych, 
 prace porządkowe. 

 
10. Przepisy związane: 

10.1.  Wymagania ogólne: 
 Specyfikacje Techniczne w różnych  miejscach powołują się na polskie Normy (PN), przepisy 
branżowe,  instrukcje. Należy  je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z 
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Przyjmuje się, iż  Wykonawca jest w 
pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowane będą miały ostatnie wydania 
Polskich Norm przywołane w Specyfikacji lub Dokumentacji niezależnie od ich statusu 
(obowiązywania lub aktualności normy). Uznaje się że przywołanie normy w ST równe jest 



obowiązkowi jej stosowania dla niniejszej Inwestycji. Gdziekolwiek następują odwołania do polskich 
norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej lub beneficjentów 
programu Phare w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. Roboty będą wykonywane w 
bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowiązującymi w Polsce. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu 
Robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi 
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 

10.2.  Wykaz ważnych aktów prawnych: 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami, 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego z późniejszymi zmianami, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami 
z późniejszymi zmianami, 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych z późniejszymi zmianami, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym z późniejszymi zmianami, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE, 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z późniejszymi zmianami, 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania z 
późniejszymi zmianami, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu  i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia z późniejszymi zmianami, 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z późniejszymi zmianami, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRANŻA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA (ST 01.00) 
 

1. Wymagania ogólne: 
 Informacje zawarte są w dziale pn. „WYMAGANIA OGÓLNE (ST 00.00)” niniejszej 
specyfikacji. Zakres prac realizowany zgodnie z opracowanym przedmiarem robót. 

1.1.  Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej: 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót objętych niniejszym opracowaniem. 

1.2. Zakres robót (wg opracowanego przedmiaru robót): 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie: 

 roboty ziemne w celu wykonania termomodernizacji ścian fundamentowych, 
 roboty rozbiórkowe przygotowujące obiekt do termomodernizacji, 
 izolacja ścian fundamentowych – izolacja termiczna oraz przeciwwilgociowa, 
 wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nową dostosowaną do norm niskoemisyjnych, 
 wyprawa cokołu budynku tynkiem mozaikowym żywicznym, 
 termomodernizacja budynku – ściany zewnętrzne nadziemne, 
 odtworzenie opaski wokół budynku odprowadzającej wody opadowe od termoizolowanych 

ścian budynku, 
 przemurowanie kominów wentylacji grawitacyjnej wraz z ich ociepleniem, 
 termomodernizacja stropu pomiędzy poddaszem a ostatnią kondygnacją, 
 ocieplenie zamkniętych przestrzeni stropodachu wraz z zabezpieczającym ocieplenie 

pokryciem dachu – termomodernizacja stropodachu wentylowanego, 
 obudowa dachu płaskiego płytami warstwowymi, 
 odwodnienie z termomodernizowanego dachu, 
 prace wewnątrz budynku związane z wykonaniem instalacji odzysku ciepła, c.o., c.w.u., 
 wywóz materiałów porozbiórkowych 

 
2. Roboty ziemne: 

2.1. Zakres robót: 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wykopów związanych z realizacją zadania.W zakres robót wchodzi: 

 usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus), 
 wykonanie wykopów w celu wykonania robót, 
 w razie konieczności - odwodnienie wykopów oraz zabezpieczenie, 
 zasypanie wykopów z odpowiednim zagęszczeniem. 

2.2. Ogólne wymagania dotyczące robót: 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera, inspektora nadzoru. 

2.3. Materiały: 



 Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby 
budowlane spełniające warunki określone w obowiązujących przepisach, normach i ustawach. Na 
Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez 
w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. Przy wykonaniu robót ziemnych, 
związanych z wykonaniem wykopów, materiały występują jako zabezpieczenie skarp wykopów i 
elementy odwodnienia. 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest 
do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w 
sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Wykonawca zapewni, aby 
tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów 
powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypywania wykopów. 
Grunty przydatne do wbudowania mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy 
stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 

2.4. Sprzęt: 
 Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego 
sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. Sprzęt wykorzystywany przez 
Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru 
w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

2.5. Transport: 
 Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi 
do wykonywania zamierzonych robót. Urobek należy umieścić równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub 
uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i 
na własny koszt. Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest 
posiadać stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami. Środki transportu 
wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.  

2.6. Wykonanie robót: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót t zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Humus i 
nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania na to 
pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie 
terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 



robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Polecenia Inspektora nadzoru będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca na własny koszt zapewni obsługę geodezyjną budowy - geodetę z uprawnieniami. 
Wykonawca w trakcie realizacji wykopów , szczególnie warstwy wierzchniej zadarniowanej ma 
obowiązek odzyskać humus (ziemie urodzajną) , którą należy użyć do wykonania humusowania pod 
nawierzchnie z trawy oraz do nasadzeń. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać 
prace przygotowawcze, takie jak oczyszczenie terenu z drzew, krzewów, kamieni, gruzu itp.(jeśli takie 
prace występują), przejęcia protokolarnego punktów stałych i charakterystycznych, tworzących układ 
odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych Następnie należy wyznaczyć zarys 
robót ziemnych na gruncie. Polega to na trwałym oznaczeniu w terenie położenia wszystkich 
charakterystycznych punktów przekrojów poprzecznych wykopów, nasypów, położenia osi 
geometrycznych, szerokości, głębokości, wysokości, wykopów, nasypów, ich punktów przecięcia z 
terenem. Metoda wykonywanie robót zależy od rodzaju i kategorii gruntu oraz od zakresu tych prac i 
posiadanego sprzętu. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy koniecznie zbadać teren pod 
względem jego uzbrojenia podziemnego. W przypadku stwierdzenia kolizji uzbrojenia terenu z 
planowanymi robotami ziemnymi należy przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności i 
zabezpieczenia. Należy również sprawdzić poziom wody gruntowej w miejscu wykonywania robót 
ziemnych. Szczególną uwagę należy zwrócić na występowanie w podłożu gruntów ekspansywnych. 
Wykopy należy zabezpieczać przed zalewaniem przez wody powierzchniowe, opadowe. Źródła wody 
odsłonięte przy wykonywaniu wykopów należy ująć za pomocą rowów lub drenów i odprowadzić 
rowami poza teren robót. W miejscach przejść komunikacyjnych należy stosować bariery ochronne 
oraz mostki z obustronnymi poręczami nad wykonywanymi przekopami. Należy przestrzegać 
właściwego nachylenia skarpy wykopu, zależnego od rodzaju i kategorii gruntu. Ściany wykopów 
należy tak kształtować lub obudowywać, aby nie nastąpiło obsuniecie się gruntu. Stateczność ścian 
lub skarp powinna być zachowana w każdej porze roku. Nie należy podkopywać wykopu. W 
przypadkach koniecznych wykonać zabezpieczenie ścian wykopów należy zachować przepisy 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wzmacnianiu ścian wykopów i rozbiórce odeskowania. W 
przypadku wykonywania robót ziemnych przy istniejących obiektach i budynkach należy zachować 
bezpieczną odległość krawędzi wykonywanych wykopów od tych budowli. Przy mechanicznym 
wykonywaniu wykopów należy przestrzegać szczególnych warunków i przepisów bezpieczeństwa 
związanych z pracą i obsługą maszyn i sprzętu do robót ziemnych. W wykopach większych niż 1m od 
poziomu terenu należy wykonać bezpieczne zejścia (wyjścia) w odległościach nie większych niż 20 m. 
Ukopany grunt powinien być przetransportowany niezwłocznie na miejsce jego przeznaczenia lub na 
odkład przeznaczony do zasypywania wykopu po jego zabudowaniu. W przypadku odkładów 
przeznaczonych do zasypywania wykopów należy je umieszczać w odpowiedniej odległości od 
krawędzi wykopu, wynikającej z warunku bezpieczeństwa skarpy. W przypadku lokalizacji drogi 
wzdłuż wykopu, w zasięgu klina odłamu, należy przeprowadzić odpowiednie obliczenia. Zasypywanie 
wykopów winno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu w nich przewidzianych robót. Sposób 
układania i zagęszczania gruntu rodzimego lub zasypki winien być określony w dokumentacji 
technicznej. Jeżeli w wykopie ułożono urządzenia lub warstwy odwadniające (drenaż) , to warstwa 
gruntu do wysokości około 30cm nad drenażem lub warstwami odwadniającymi powinna być 
zagęszczana ręcznie w sposób nie wpływający na prawidłowe odprowadzenie wody. Jeżeli w 
zasypywanym wykopie znajduje się rurociąg, to do wysokości około 40cm ponad górną krawędź 
rurociągu należy go zasypywać ręcznie, z tym że grubość jednorazowo ubijanej warstwy nie może być 
większa niż 20cm. Zasypanie i ubicie gruntu powinno następować po obu stronach rurociągu. Dalsze 
zasypywanie wykopu, jeżeli ściany są umocnione, powinno być dokonywane ręcznie, a przy braku 
umocnienia można stosować sprzęt mechaniczny. Nasypywanie warstw gruntu, ich zagęszczanie w 
pobliżu ścian obiektu powinno być dokonywane w taki sposób, aby nie powodowało uszkodzenia 
warstw izolacji. Każda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach winna być zagęszczana 
ręcznie lub mechanicznie. Grubość warstwy zagęszczanego gruntu powinna być określona 
doświadczalnie i dostosowana do sprzętu użytego do zagęszczania. 

2.7. Kontrola jakości robót: 
 Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami. 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

 sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją, 



 kontrolę prawidłowości wytyczenie robót w terenie, 
 sprawdzenie przygotowania terenu, 
 kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu, 
 sprawdzenie wymiarów wykopów, 
 sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów. 

 Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne 
wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST w wymaganiach ogólnych. 

2.8. Transport: 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

zapewnią realizacje robót zgodnie z umową, projektem i uzgodnieniami z inspektorem nadzoru. Wybór 
środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność 
środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 
urabiania i wbudowania gruntu (materiału). Przy ruchu na drogach pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Wykonawca usunie na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych ( gminnych itp.) oraz dojazdach do terenu 
budowy. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie 
zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

2.9. Odbiór robót: 
 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w wymaganiach ogólnych. Roboty 
ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowa-
niem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 

2.10. Podstawa płatności: 
 Rozliczenia za wykonane roboty będą dokonywane a podstawie świadectw płatności 
wystawianych przez wykonawcę i akceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zasady 
rozliczenia i płatności za wykonane roboty zostaną szczegółowo określone w umowie. 

2.11. Przywołane normy i inne dokumenty: 
 PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
 PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
 PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze. 
 

3. Roboty rozbiórkowe przygotowujące obiekt do termomodernizacji: 
3.1. Zakres robót objętych opracowaniem: 

 Zakres robót objęty niniejszą specyfikacją dotyczy prowadzenia robót rozbiórkowych w 
budynku przewidzianym do termomodernizacji, zgodnie z przedmiarem robót. 

3.2. Ogólne wymagania robót: 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną, przedmiarem robót. 
 Roboty przygotowawcze: przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: teren ogrodzić 
i oznakować zgodnie z wymogami BHP, zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, 
instalację teletechniczną, wodnokanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 
 Roboty rozbiórkowe: roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. Roboty rozbiórkowe będą prowadzone w czynnym obiekcie. 
Rozpoczęcie prac nastąpi po zabezpieczeniu rejonu prac po wykonaniu robót zabezpieczających na 
wszystkich kondygnacjach. 

3.3. Materiał: 
Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują. 

3.4. Sprzęt: 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Roboty mogą być wykonane ręcznie lub 
mechanicznie przy użyciu odpowiedniego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera Projektu. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 



nadzoru kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane 
i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach 
dotyczących systemu oceny zgodności. Powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich 
sprawne działanie, stosowane wyłącznie do prac do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane przez 
przeszkolone osoby. 

Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu 
innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które 
nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą 
przyjazne dla środowiska. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia, nie gwarantujące zachowania 
wymagań jakościowych robót i przepisów BHP, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 

3.5. Transport: 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy 
ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Transport na placu rozbiórki można wykonywać przy użyciu przenośników taśmowych, wózków 
kołowych lub taczek. Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie wszystkich elementów 
o ostrych krawędziach, mogących powodować uszkodzenie ciała. Pochylnie bądź schody 
tymczasowe służące do transportu nie mogą przekraczać nachylenia 15° dla pochylni i 60° dla 
schodów. Środki transportu do wywożenia odpadów stosować w zależności od posiadanych przez 
Wykonawcę robót rozbiórkowych. Zalecane samochody samowyładowcze, Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Do transportu 
materiałów i sprzętu stosować sprawne technicznie środki transportu. Materiały należy układać 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 
przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość przewożonych elementów jest większa niż 
długość samochodu to wielkość nawisu nie może przekroczyć 1m. Przy załadunku i wyładunku oraz 
przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie 
drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych materiałów i sprzętów. Przy ruchu po 
drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 

3.6. Wykonanie robót: 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz zgodnie z 
dokumentacją projektową, wymaganiami, Specyfikacją oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Przed 
rozpoczęciem prac rozbiórkowych przy budynku należy w pierwszej kolejności przygotować oraz 
zabezpieczyć teren wokół obiektu. Przygotowanie terenu powinno polegać na ogrodzeniu, 
uprzątnięciu niepotrzebnych przedmiotów, gruzu itp. Oraz umieszczeniu na widocznym miejscu 
napisów informacyjnych o grożącym niebezpieczeństwie oraz zakazie wstępu na przedmiotowy teren 
osób nie zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych. W miejscu wykonywania robót rozbiórkowych 
oprócz programu robót i zarządzenia lub pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdować się 
dziennik robót. Zawiera on: oznaczenie nieruchomości, kiedy i przez kogo zostało wydane pozwolenie 
na dokonanie rozbiórki, protokolarne stwierdzenie czy stropy i inne konstrukcyjne części obiektu, na 
których w czasie trwania robót będą musieli stawać lub przebywać pracownicy posiadają dostateczna 
wytrzymałość, opis środków zabezpieczających przeznaczonych do użycia w czasie trwania robót, 
datę założenia i usunięcia urządzeń pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i życia 
ludzi oraz wszelkie inne okoliczności mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo życia lub zdrowia 
zatrudnionych. Otrzymane w związku z rozbiórką odpady należy w pierwszej kolejności poddać 
odzyskowi, a jeżeli jest to niemożliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych 
należy je unieszkodliwić oraz wywieź na wskazane miejsce składowania odpadów. Miejsce 
składowania bądź usuwania odpadów na terenie rozbiórki powinno być wygrodzone i oznakowane. 
Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut oraz pylenie. Z terenu rozbiórki gruz, 
odpady należy wywieź samochodem samowyładowczym. Załadowanie gruzu na samochód zalecane 
jest przy użyciu koparko-ładowarki. 

3.7. Kontrola, badania oraz odbiór materiałowi robót: 
 Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami 
określonymi w Specyfikacji oraz z projektem rozbiórki. Zgodność należy potwierdzić w formie wpisu do 
dziennika rozbiórki/budowy. Po wykonaniu kolejnego etapu rozbiórki należy dokonać protokołu 



odbioru robót lub wpisu do dziennika rozbiórki. Sposób, liczba kontroli, jak również forma prowadzenia 
sprawozdawczości i wyników kontroli powinny być dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjętych 
metod realizacji. Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

3.8. Uwagi szczegółowe: 
 Ilość robót rozbiórkowych może ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera, Inspektora 
nadzoru. 
 
 
 

3.9. Dokumenty odniesienia: 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z 

późniejszymi zmianami, 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072) 

 Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu I rozbiórki 
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.) 

 Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 
budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 
1256 z 2002 r.), 

 Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
120 poz. 1126 z 2003 r.). 

 
4. Izolacja ścian fundamentowych – izolacja termiczna oraz przeciwwilgociowa: 

4.1. Zakres robót: 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wykopów związanych z realizacją zadania. W zakres robót wchodzi: 

 przygotowanie podłoża, 
 izolacje przeciwwilgociowe bitumiczne, 
 izolacja termiczna, 
 zabezpieczenie folią kubełkową. 

4.2. Wymagania dotyczące robót: 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty 
zgodnie z poleceniami Inwestora. 

4.3. Materiały: 
 Ocieplenie ścian fundamentowych styropianem EPS 200. 
 Wymagania ogólne: Wyroby do systemów izolacyjnych  mogą być przyjęte na budowę, jeśli 
spełniają następujące warunki: są zgodne z Ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w 
specyfikacji technicznej (szczegółowej), są właściwie oznakowane I opakowane, spełniają wymagane 
właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, producent dostarczył dokumenty 
świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty 
katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. Niedopuszczalne jest stosowanie do 
robót izolacyjnych wyrobów nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę 
powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 Masy (zaprawy) klejące: Do mocowania styropianu do podłoża ściennego oraz wykonywania 
warstwy zbrojonej mogą być stosowane następujące masy(zaprawy) klejące: masa na spoiwie 
dyspersyjnym tworzywa sztucznego nadająca się do użycia bez dodatkowych zabiegów; masa na 
spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego, wymagająca wymieszania z cementami. -zaprawa 
klejąca wykonywana z suchej mieszanki cementu, piasku oraz dodatków organicznych, wymagająca 
wymieszania z wodą; Wygląd zewnętrzny- jednorodna masa po zmieszaniu; Konsystencja,cm-10 +-1 ; 
Odporność na rysy ,mm - brak rys w grubości równej dwukrotnej grubości; zalecanej lub w grubości 
wynikającej z technologii nakładania; Maksymalna grubość warstwy wyprawy-1,5mm  
 Płyty styropianowe: Płyty ze styropianu ekstrudowanego -jest to materiał o jednorodnej 
strukturze złożonej z małych, zamkniętych komórek i gładkiej powierzchni. Świetnie nadaje się do 
zabezpieczenia izolacji pionowej ścian fundamentowych, gdyż ma doskonałe  i niezmienne 
właściwości izolacyjne, odporność na działanie wilgoci i zerową kapilarność, mrozoodporność oraz 



dużą odporność na dyfuzję pary wodnej. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu 
ekstrudowanego określa norma PN-EN 13164. 
 Warstwa zbrojna; Do robót ociepleniowych mogą być stosowane siatki zbrojące z włókna 
szklanego metalowe lub z tworzywa sztucznego.  
 Wymagania techniczne dla siatki z włókna szklanego:  

 rodzaj splotu-uniemożliwiający przesuwanie się oczek siatki  
 impregnacja powierzchni-polimerowa, zapewniająca odporność na działanie środowiska alkalicznego  
 wymiary dostawcze -szerokość -nie mniej niż 100cm,długość-nie mniej niż50cm  
 wymiary oczek-nie mniej niż 3 mm  
 masa powierzchniowa-nie mniej niż 145g/m2  
 strata prażenia w temperaturze 625st.C-10-25% masy. 

 Lepik asfaltowy do wykonywania izolacji powłokowych :Wymagania wg PN-B-24620:1998  
wymagania DIN 18 195  

 przyjazny dla środowiska, ponieważ nie zawiera rozpuszczalników i włókien azbestowych 
 nadaje się na wszystkie podłoża mineralne, 
 można go stosować na podłożach suchych i lekko wilgotnych, 
 wysokoelastyczny, rozciągliwy i pokrywający rysy,  
 nie wymaga warstwy tynku na murze, 
 nadaje się na powierzchnie pionowe i poziome,  
 dzięki reakcji chemicznej po krótkim czasie jest odporny na deszcz. 

 Roztwór asfaltowy do gruntowania: Wymagania wg PN-B 24620:1998.  
4.4. Sprzęt: 

 Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji należy stosować 
następujący, sprawny technicznie sprzęt i narzędzia: 

 urządzenia do przygotowania zaprawy 
 narzędzia ręczne 
 sprzęt wymagany w przepisach BHP i przeciwpożarowych 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Na żądanie, Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4.5. Transport: 
 Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie 
środki transportu. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po 
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 
względem formalnym jak i rzeczowym. Pakiety płyt styropianowych na środkach transportu układać 
ściśle obok siebie w celu pełnego wykorzystania powierzchni w sposób zabezpieczający przed 
przemieszczeniem i uszkodzeniem. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

4.6. Wykonywanie robót: 
 Płyty ze styropianu ekstrudowanego muszą opierać się na mocnej podstawie (na przykład na 
odsadzce fundamentu), która będzie zabezpieczać płyty przed obsuwaniem się w dół podczas 
ubijania zasypki. Płyty izolacyjne można ciąć standardowymi narzędziami budowlanymi (piły ręczne, 
piły elektryczne lub urządzenia do cięcia gorącym drutem).Krawędź płyt na całym obwodzie powinna 
być ukształtowana w taki sposób, aby płyty zachodziły na siebie. Unika się w ten sposób powstawania 
mostków termicznych. Mocując płyty na ścianie piwnic, układa się je pionowo, lub poziomo - na wzór 
cegieł. Złącza płyt powinny być ściśle dopasowane. Płyty izolacyjne przyklejać do zabezpieczonych 
hydroizolacją, zewnętrznych ścian piwnic za pomocą wysokoplastycznej masy uszczelniającej. Klej 
nakłada się punktowo (około sześciu punktów na jednej płycie, potrzeba średnio 2 l masy na 1 m2). 
Spoina stanowi tylko tymczasowe zamocowanie, gdyż płyty izolacyjne są przyciskane do ściany przez 
parcie gruntu po zasypaniu wykopu. W przypadku wyboru innego materiału, prace izolacyjne należy 
wykonać zgodnie z instrukcją wybranego producenta. 

4.7. Kontrola jakości robót: 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) 
na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z 



wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia 
budowlane.  
 Badania laboratoryjne: Jeżeli dostarczone na budowę materiały budzą uzasadnioną 
wątpliwość co do jakości lub zgodności z SST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
Wykonawca na własny koszt przeprowadzi właściwe badania laboratoryjne. Wyniki badań Wykonawca 
przekazuje Zamawiającemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub usunięciu badanego materiału z 
terenu budowy.  
 Badania jakości robót w czasie budowy: Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy 
wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i 
Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.  

4.8. Obmiar robót: 
 Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze robót. 

4.9. Odbiór robót: 
 Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót:  

 przygotowanie podłoża ściennego -zamocowanie płyt styropianowych,  
 wykonanie warstwy zbrojonej,  
 wykonanie izolacji powłkowej. 

 W przypadku wykonywania robót zanikających należy dokonać ich częściowego odbioru. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać roboty za wykonane 
prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją oraz ST i zezwolić na przystąpienie do dalszych prac. Jeżeli 
chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zostać odebrane. W takim przypadku 
należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po 
wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie. Wszystkie ustalenia 
związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy zapisać w 
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 
wykonawcy (kierownik budowy). Po zakończeniu całości robót  należy dokonać końcowego odbioru robót i 
sporządzić protokół odbioru.  

4.10. Podstawa płatności: 
 Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i po 
dokonaniu odbioru końcowego robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności 
wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za 
określony zakres robót. 
4.11. Przepisy związane: 

 PN-EN ISO 6946:1999. Elementy budowlane i części budynku. Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła. Sposób obliczenia 

 PN-99/B-20130; Płyty styropianowe (PS-E)  
 ZUAT-15/V.03; System ocieplenia ścian zewnętrznych z zastosowaniem styropianu jako materiału 

termoizolacyjnego ITB, Warszawa , 1999 
 Instrukcje i certyfikaty producenta. 

 
5. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nową dostosowaną do norm 

niskoemisyjnych: 
5.1. Zakres robót: 

 osadzenie nowych ościeżnic drzwiowych i okiennych, 
 wykonanie niezbędnych obróbek blacharskich i prac wykończeniowych 

5.2. Materiał: 
 Wymiana stolarki drzwiowej - demontaż starych drzwi, montaż nowych U=<1,3W/(m2K);  
Wymiana okien nie spełniających norm na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV 
U=0,9W/(m2K) z nawietrzakami higrosterowalnymi. 

5.3. Ogólne wymagania dotyczące robót: 
 Określają katalogi, normy przedmiotowe i publikacje techniczne oraz wymagania określone 
przez inwestora. Wymagania dotyczące charakterystyki termicznej stolarki otworowej w przegrodach 
zewnętrznych określa norma PN-EN ISO 6946:2008. „Komponenty budowlane i elementy budynku. 
Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania". Parametry akustyczne okien 
muszą spełniać warunki między innymi normy PN-B-02151-03 „Akustyka budowlana. Ochrona przed 
hałasem pomieszczeń w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz 
izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania". 



5.4. Sprzęt: 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
gwarantować przeprowadzenie robót w terminie przewidzianym umową. Użyty sprzęt będzie zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

5.5. Transport: 
 Określa norma PN-B-05000:1996 „Okna i drzwi. Pakowanie przechowywanie i transport". 
Warunki transportu i składowania muszą chronić wyroby przed uszkodzeniem uszczelek, okuć i szyb, 
jak również malarskiego wykończenia. 

5.6. Opis prac towarzyszących: 
 Z uwagi na fakt, że przedmiotem umowy jest wymiana stolarki w czynnych obiektach obiekcie 
użyteczności publicznej należy szczególnie zwrócić uwagę na staranne zabezpieczenie miejsca prac 
tj. bezpieczne przeprowadzanie operacji: transportu elementów budowlanych oraz ich rozładunku i 
załadunku na pojazdy. W czasie trwania robót, wykonawca utrzyma teren robót w stanie wolnym od 
przeszkód komunikacyjnych oraz w należytym porządku (w tym także ciągów komunikacyjnych 
wykorzystywanych przez pracowników Wykonawcy do transportu materiałów). Wykonawca dopilnuje, 
aby transport materiałów odbywał się w sposób nieutrudniający użytkowanie obiektu. Wykonawca 
będzie składować wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt i materiały w ustalonych miejscach i 
należytym porządku, a zbędne usuwać z terenu budowy. Po zakończeniu robót Wykonawca 
uporządkuje teren budowy i przekaże go Zarządzającemu realizacją umowy. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za szkody wyrządzone z własnej winy lub z winy osób trzecich pracujących na jego 
rachunek. 

5.7. Odbiór robót i podstawy płatności: 
 Odbioru wykonania osadzenia stolarki otworowej dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu 
na stałe. Odbiór osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed wykończającym 
otynkowaniem ościeży. Odbiory częściowe na roboty podlegające kolejnym etapom odbioru 
dokonywane przez Zarządzającego realizacją umowy przy udziale Wykonawcy. Z każdego odbioru 
robót powinien być sporządzony odpowiedni protokół zakończony konkretnymi wnioskami. Odbiór 
końcowy robót: całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez wykonawcę w formie pisemnej. Odbiór końcowy robót nastąpi zgodnie z zapisami 
w umowie, stanowiącej załącznik do SIWZ. Odbiór pogwarancyjny: protokolarne stwierdzenie 
usunięcia usterek robót prowadzonych przez Wykonawcę stanowi początek biegu okresu 
gwarancyjnego. Przed upływem terminu gwarancji Zamawiający zwołuje odbiór pogwarancyjny. 
Polega on na ocenie wizualnej robót w celu stwierdzenia usunięcia starych bądź nowych usterek 
powstałych na skutek wadliwego wykonania robót. Z powyższych czynności spisywany jest protokół 
na zasadach jak dla odbioru ostatecznego. Teren budowy: w terminie określonym w warunkach 
szczegółowych umowy i w wyniku ustaleń roboczych Zamawiający przekaże Wykonawcy 
pomieszczenia budynku, w których przewidziano wymianę stolarki. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za oznakowanie prowadzonych robót i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu wynikającego z 
prowadzenia robót, przestrzeganie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzeganie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przepisów ochrony środowiska. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie robót budowlanych zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane, 
obowiązującymi warunkami technicznymi i polskimi normami. Wszelkie konsekwencje związane z 
nieprzestrzeganiem w/w przepisów obciążają Wykonawcę. Dokumenty: Wykonawca powinien 
przedstawić i uzgodnić z Zamawiającym harmonogram prowadzenia prac. Do dokumentów 
związanych z prowadzeniem robót zalicza, się oprócz w/w: protokół przekazania terenu budowy, 
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoły odbioru robót, 
protokoły z narad i ustaleń, korespondencję związaną z prowadzeniem prac. Zasady płatności za 
wykonanie robót określa się w umowie. 

5.8. Kontrola jakości robót: 
 Badania w czasie wykonywania robót: Metody badań okien określają Polskie Normy 
wymienione w pkt. 4 niniejszej specyfikacji technicznej. Oceniać należy w szczególności: jakość 
materiału - dokładność wymiarowa, krawędzie naroża, elementy towarzyszące, jakość wykonania 
otworów; prawidłowość, wytrzymałość i szczelność osadzenia (ewentualne luzy); zachowanie pełnej 
równoległości i prostopadłości (dopuszczalna tolerancja ościeży max. 2mm na 1mb ościeżnicy lecz nie 
więcej niż 3 mm na całą ościeżnicę; prawidłowość osadzenia podokienników (parapetów); 
prawidłowość szklenia; estetykę wykonania. Kontrola jakości wykonania osadzenia stolarki otworowej. 
Ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach połączeń z 
murem. Odchylenie ościeżnic okiennych od pionu lub poziomu nie może przekraczać 2 mm na 1 metr 
ościeżnicy, nie więcej jednak niż 3 mm na całą ościeżnicę. Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien 



nie mogą być większe niż 3 mm. Zamknięte skrzydła okien nie powinny przy poruszaniu za klamkę lub 
pochwyt wykazywać żadnych luzów. Otwarte skrzydła okienne nie mogą się same zamykać. Szczel-
ność okna sprawdza się przez włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy ościeżnicą a ramiakiem paska 
papieru pakowego o szerokości 2 cm. Jeżeli po zamknięciu okna pasek nie daje się wyciągnąć bez 
zerwania, okno uznaje się za szczelne. Okucia elementów powinny być zamocowane w sposób 
trwały. Wszelkie obróbki blacharskie (dokładność osadzenia okapników), jakość osadzenia i 
uszczelnienia parapetów nie mogą budzić żadnych zastrzeżeń. Przedmiot reklamacji w czasie 
odbiorów stanowią również wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchniach okien, a także 
wykończenia szyb, powłok profili. 

5.9. Obmiar robót: 
 Jednostką obmiarową dla stolarki okiennej, drzwiowej  jest m (metr kwadratowy). 
Pomocniczymi jednostkami obmiarowymi są: dla okien - 1 szt. (sztuka), dla podokienników 
(parapetów) -1 mb (metr bieżący). 

5.10. Przepisy związane: 
 PN-EN 13049:2004 Okna. Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim. Metoda badania, wymagania 

dotyczące bezpieczeństwa i klasyfikacja, 
 PN-EN 13115:2002 Okna - Klasyfikacja właściwości mechanicznych - Obciążenie pionowe, 

zwichrowanie i siły operacyjne, 
 PN-EN 1191:2013-06 Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie - 

Metoda badania, 
 PN-EN 12207:2017-010kna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Klasyfikacja, 
 PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Klasyfikacja, 
 PN-EN 12210:2016-05 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Klasyfikacja, 
 PN-EN 12211:2016-04 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Metoda badania, 
 PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja, 
 PN-EN 1026:2016-04 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania, 
 PN-EN 1027:2016-04 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania, 
 PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport, 
 PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia, 
 PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynków. Badanie właściwości elementów/wyrobów do 

wentylacji mieszkań (według tej normy powinny być badane urządzenia do przepływu 
powietrza zintegrowane z oknem), 

 PN-EN ISO 6946:2008 „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania", 

 PN-B-02151-3:2015-10 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 
budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna 
elementów budowlanych. Wymagania", 

 Aktualne i obowiązujące instrukcje, atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty. 
 

6. Termomodernizacja ścian podziemnych i nadziemnych wraz z wykonaniem wyprawy 
elewacyjne: 
6.1. Zakres robót: 

 Wykończenie powierzchni zgodnie z przedmiarem robót i dokumentacją. 
6.2. Ogólne wymagania: 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z 
Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty 
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. . Roboty powinny być wykonane zgodnie z instrukcja 
producenta systemu 

6.3. Materiały: 
 Materiały do wykonania   należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, przedmiarem 
robót i wytycznymi danego systemu. 

 ocieplenie ścian fundamentowych – styropian EPS200, 
 ocieplenie ścian nadziemnych – styropian fasada EPS031, gr. 2, 3, 6, 8, 16, 17cm, 
 struktura cokołu – tynk mozaikowy gr. uziarnienia 1.2mm, 
 struktura ścian – tynk silikonowy gr. uziarnienia 1.5mm, baranek. 

6.4. Warunki dostawy, magazynowanie: 
 materiały systemowe powinny być dostarczone na budowę w oryginalnych, nie napoczętych 

opakowaniach z nienaruszonymi etykietami , 



 mokre produkty systemowe należy przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych 
pojemnikach nie dłużej niż przez okres wskazany na etykiecie. pojemniki należy chronić przed 
bezpośrednim wpływem promieniowania słonecznego. 

 zaprawy systemowe należy przechowywać w oryginalnych workach chronionych przed 
wilgocią nie dłużej niż przez okres wskazany na etykiecie , 

 minimalna temperatura przechowywania masy tynkarskiej i klejącej + 4oc .  
 płyty polistyrenu i wełny podczas przechowywania chronić przed połamaniem i uszkodzeniem 

krawędzi. 
6.5. Sprzęt: 

 Sprzęt budowlany: rusztowania, wiertarki, pace ze stali nierdzewnej, pace plastikowe. 
6.6. Transport: 

 Do transportu materiałów można  użyć sprzętu transportowego tj. np. samochód skrzyniowy. 
6.7. Wykonanie robót: 

6.7.1. Roboty przygotowawcze: 
 Przed rozpoczęciem prac należy usunąć wszystkie przyczyny zawilgocenia lub zasolenia 
podłoża oraz wyeliminować ich szkodliwy wpływ na podłoże, naprawienie złączy, wypełnienie 
połączeń między płytami, skuć uszkodzoną fakturę ścian przy gruncie, itp. Rusztowania zabezpieczyć 
siatkami chroniącymi ściany podczas wykonywania robót przed niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr). Wszystkie okna i drzwi powinny zostać 
odpowiednio zabezpieczone i osłonięte. W obrębie wykonywanych prac należy uporządkować 
występujące na obiekcie okablowanie strukturalne oraz zdemontować wszystkie elementy znajdujące 
się na elewacji (np.: anteny, tablice informacyjne, czujki, oświetlenie zewnętrzne, skrzynki 
teletechniczne, itd.), a po zakończonych pracach ponownie zamontować stosując odpowiednie profile, 
łączniki, wysięgniki uwzględniając grubość projektowanej warstwy izolacji termicznej. Dodatkowo 
należy naprawić i uzupełnić powstałe spękania w klatkach schodowych i naprawić powłoki malarskie w 
nawiązaniu do istniejących. 

6.7.2. Ocieplenie ścian – wymagania ogólne: 
 przed rozpoczęciem termomodernizacji należy zakończyć roboty dachowe, wymianę stolarki 

zgodnie z wykazem, izolacje itp. zabezpieczyć wszelkie powierzchnie nie przeznaczone do 
pokrycia, 

 przy wykonywaniu prac należy przestrzegać reżimu technologicznego, stosować wyłącznie 
elementy wybranego systemu, 

 w przypadku stosowania produktów o rożnych numerach seryjnych należy je przed  
rozpoczęciem prac dokładnie ze sobą wymieszać. 

6.7.3. Przygotowanie podłoża: 
 Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste, pozbawione elementów zmniejszających 
przyczepność. Próba przyczepności podłoża: do oczyszczonego podłoża przykleić za pomocą kleju 
systemowego próbki materiału izolacyjnego o wymiarach 100x100mm (8÷10 próbek). Po 3 dniach 
przeprowadzić próbę odrywania przyklejonych próbek. Jeśli materiał izolacyjny zostanie rozerwany w 
swej strukturze, oznacza to, że podłoże charakteryzuje się wystarczającą wytrzymałością. Natomiast 
w przypadku oderwania próbki z klejem i warstwą fakturową konieczne jest dodatkowe przygotowanie 
podłoża. Jeżeli ponowna próba da wynik negatywny, należy rozważyć inne mocowanie 
(mechaniczne). Zaleca się także skucie tynków na zewnętrznych powierzchniach ościeży drzwiowych i 
okiennych, jeżeli nie można ich ocieplić bez nadmiernego zasłaniania ościeżnic. Nierówności, defekty i 
ubytki skuć lub ewentualnie wyrównać zaprawą tynkarską (podłoże powinno być równe w zakresie 
odchyleń powierzchni i krawędzi). Jeśli nierówność przekroczy 20mm, należy zastosować materiał 
termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej) grubości. 

6.7.4. Mocowanie płyt styropianowych: 
 Ocieplenie ścian wykonać należy do poziomu gruntu. Należy układać wyłącznie całe płyty 
styropianowe, w układzie z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Układ mijankowy 
stosować również na narożnikach ścian, aby płyty się zazębiały. Krawędzie płyt nie mogą znajdować 
się na przedłużeniu krawędzi otworów okiennych lub drzwiowych. Układać płyty zaczynając od dołu do 
góry, a następnie mocno dociskając jedną do drugiej, bez szczelin, z przesunięciem o połowę 
długości, w co drugim rzędzie. Dopuszczalne jest stosowanie fragmentów płyt (minimalna szerokość 
15cm) - mogą one jednak być tylko pojedynczo rozmieszczone na płaszczyźnie ściany. W trakcie 
układania należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby ułożona powierzchnia płyt była równa i bez 
szczelin. W miejscach stykania się płyt nie powinno być kleju. Nakładanie kleju: klej należy nanosić 
zarówno punktowo na powierzchni płyty jak również pasmem, wzdłuż obrzeża. Grubość kleju należy 
tak dobrać, aby uwzględniając tolerancję podłoża oraz grubość warstwy kleju (1÷2cm) uzyskać min. 
40% powierzchnię stykającą się z podłożem. Pasmo na brzegu płyty powinno mieć ok. 5cm 



szerokości, natomiast punkty po środku płyty mniej więcej wielkość dłoni. Nierówności podłoża do 
10mm można wyrównywać zaprawą klejowo-szpachlową. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w 
aktualnych wytycznych wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków wybranego producenta 
systemu. Duża wilgotność powietrza i niskie temperatury (np. w okresie późnej jesieni) mogą znacznie 
wydłużyć proces wiązania materiału. Nie szpachlować płyt termoizolacyjnych narażonych dłużej niż 2 
tygodnie na działanie promieni słonecznych. Przed szpachlowaniem należy je przeszlifować i 
odkurzyć. Przed naniesieniem kolejnych powłok należy zawsze zachować przerwę technologiczną, 
wynoszącą co najmniej 2÷3 dni, przy czym ważne jest, aby warstwa podkładowa była równomiernie 
wyschnięta, bez wilgotnych miejsc (ciemne plamy na elewacji). W przypadku równych gładkich 
podłoży, zaprawę można nakładać na płyty za pomocą pacy zębatej o rozmiarach 10÷12mm. Ilość 
kleju systemowego i grubość jej warstwy zależą od stanu podłoża, musi być jednak zapewniony dobry 
styk ze ścianą, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepności. Po nałożeniu środka klejącego na 
płytę należy ją bezzwłocznie przyłożyć do ściany i dokładnie przycisnąć. Nie wcześniej niż po 24 
godzinach od przyklejenia płyt izolacyjnych: szczeliny między płytami szersze niż 2mm wypełnić 
odpowiednio dopasowanymi paskami materiału izolacyjnego, oraz wykonać mocowanie mechaniczne 
poprzez zastosowanie kołków rozporowych. Należy zastosować metalowe łączniki w ilości 4 szt./m² (8 
w pasie krawędziowym), a ich długość powinna być tak dobrana, aby zakotwienie w ścianie nośnej 
(warstwie konstrukcyjnej) wynosiło minimum 6cm. 

6.7.5. Ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych: 
 Ościeża otworów stolarki okiennej i drzwiowej należy wykonać pod kątem prostym natomiast 
górne wykonać ze spadkiem na zewnątrz. Narożniki wzmocnić narożnym perforowanym profilem 
aluminiowym z każdej ze stron otworu. Styk ościeża z warstwą ocieplenia dodatkowo zabezpieczyć 
uszczelniaczem poliuretanowym. Do mocowania płyt styropianowych zastosować jednoskładnikowy, 
niskoprężny klej poliuretanowy.  

6.7.6. Wykonanie wyprawy zbrojonej siatką: 
 Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych płytach można przystąpić nie później niż 
po 14 dniach od ich przyklejenia. W przygotowaną warstwę zaprawy, przy użyciu pacy wygładzającej 
wciskać natychmiast tkaninę zbrojącą i równo zaszpachlować. Tkanina powinna być równomiernie 
napięta, nie wykazywać pofałdowań a kolor i wzór siatki zatopionej w masie szpachlowej nie mogą być 
widoczne. Warstwa zbrojona pojedynczą tkaniną powinna mieć grubość 3÷5mm. Sąsiednie pasy 
tkaniny należy układać na zakład co najmniej 10cm. Przy narożach otworów drzwiowych i okiennych 
na płytach izolacyjnych przed wykonaniem właściwej warstwy zbrojonej należy nakleić pod kątem 45° 
dodatkowe kawałki tkaniny zbrojącej o wymiarach 35x20cm. Zapobiega to powstawaniu rys i pęknięć 
na elewacji budynku. Naroża przy zbiegu ścian budynku na parterze budynku, a także przy otworach 
drzwiowych należy wzmocnić przez zastosowanie profili narożnych z siatką zbrojącą osadzonych na 
kleju. O ile nie stosowane są kątowniki narożne, to na narożnikach zewnętrznych siatka powinna 
zachodzić z obu stron na odległość co najmniej 10cm. W części parterowej, a także na ocieplanych 
cokołach zaleca się zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej do wysokości 2m powyżej poziomu 
terenu lub tzw. siatkę pancerną. Siatkę pancerną układa się w zaprawie szpachlowej bez zakładek a 
następnie wykonuje się standardową warstwę zbrojoną. Na narożnikach zastosować kątowniki z 
siatką.  

6.7.7. Wykonanie wyprawy elewacyjnej: 
 Tynk silikonowy stanowi trwałą, hydrofobową wyprawę tynkarską o wysokiej elastyczności 
oraz wysokiej paroprzepuszczalności, odporną na zabrudzenia oraz czynniki atmosferyczne.  
Przygotowane masy tynkarskie należy nakładać na zagruntowanym podłożu dopiero po całkowitym 
wyschnięciu preparatu gruntującego. Bezpośrednio przed użyciem całą zawartość opakowania tynku 
należy bardzo dokładnie wymieszać mieszarką/wiertarką wolnoobrotową (wyposażoną w mieszadło 
koszykowe), aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po jej uzyskaniu, dalsze mieszanie jest 
niewskazane ze względu na możliwość nadmiernego napowietrzenia masy. W okresie letnim 
dopuszcza się rozcieńczenie tynku niewielką ilością wody, maks. 400 ml/30 kg masy, nie 
przekraczając jednak konsystencji tynku 12cm stożka pomiarowego, przy czym do każdego 
opakowania stosowanego na jednym fragmencie architektonicznym należy dodać taką samą ilość 
wody co zapewni jednolitość kolorystyczną tynkowanego elementu. Przygotowaną masę tynkarską 
należy rozprowadzić cienką, równomierną warstwą na podłożu, używając do tego celu długiej pacy ze 
stali nierdzewnej. Następnie krótką pacą ze stali nierdzewnej usunąć nadmiar tynku do warstwy o 
grubości kruszywa zawartego w masie (zebrany materiał można wykorzystać po jego ponownym 
przemieszaniu). Żądaną strukturę wyprawy należy wyprowadzić przez zatarcie nałożonego tynku 
płaską pacą z plastiku. Operację zacierania wykonać zgodnie z opisem podanym na opakowaniu 
tynku (w zależności od jego struktury) przy niewielkim nacisku pacy, równomiernie na całej 
powierzchni elewacji. Podczas prac należy pamiętać o zachowaniu reżimu temperaturowo - 



wilgotnościowego podczas aplikacji wypraw tynkarskich, a także o osłonięciu rusztowań po nałożeniu 
tynków. Do wysokości 2m należy zastosować środek antygraffiti. 

6.7.8. Ocieplenie ścian poniżej poziomu gruntu. 
 Ocieplenie ścian poniżej poziomu gruntu, należy wykonać do głębokości min. 1m poniżej 
poziomu terenu, część podpiwniczoną ocieplić do głębokości posadowienia budynku. Prace wykonać 
w metodzie lekkiej – mokrej. Przed wykonaniem ocieplenia wykonać izolacje przeciwwilgociową z mas 
dyspersyjnych. Płyty mocować do ścian przy użyciu zaprawy klejącej do styropianu. Styropian 
zabezpieczyć folią kubełkową. W strefie cokołowej należy zastosować listwę z okapnikiem. Po 
wykonaniu robót wykopy zasypać gruntem z wykopu zagęszczając warstwami. Wykończenie cokołu 
stanowi wyprawa elewacyjna. 
 Przygotowanie podłoża, mocowanie płyt styropianowych, ocieplenie ościeży, wykonanie 
warstwy zbrojonej siatką wykonać wg powyższego opisu. Wykończenie cokołu stanowić będzie tynk 
żywiczny - marmolit (gotowa masa barwionych kruszyw i piasków kwarcowych charakteryzująca się 
dużą elastycznością i odpornością na uszkodzenia mechaniczne; tynki te zawierają specjalne 
preparaty, które chronią przed degradacją biologiczną, czyli niszczącym wpływem zarodników alg i 
grzybów pleśniowych), zgodnie z projektem kolorystyki. 

6.8. Kontrola jakości robót: 
 Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
aprobat technicznych oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów. Kontrola jakości 
wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót i poleceniami Inspektora nadzoru.  

6.9. Obmiar robót: 
 Ogólne zasady podano w ST. 

6.10. Odbiór robót: 
 Ogólne zasady odbioru robót podKontrolano w ST WO. "Wymagania ogólne". Odbioru robót 
należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano - 
Montażowych. Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 

 przygotowania podłoża  
  jakości dostarczonych materiałów – atesty 
  grubości zastosowanych płyt z wełny mineralnej i z polistyrenu ekstrudowanego,  
  ilości łączników na 1m2  
  faktury i kolorystyki. 

6.11. Podstawa płatności: 
 Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje: 

 roboty przygotowawcze  
 zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów 
 wykonanie i demontaż  rusztowań 
 prace porządkowe 

6.12. Przepisy związane: 
 Aprobata techniczna ITB dla systemu docieplenia  
 Karty techniczne produktów  
 Instrukcja instalacji wydana przez  producenta systemu . 
 PN-B-20130:421 Płyty styropianowe 
 PN-88/B-30000 Cement portlandzki.  
 PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych.  
 PN-8 8/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.  
 PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
 PN-B- 03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

 
7. Odtworzenie opaski wokół budynku odprowadzającej wody opadowe od 

termoizolowanych ścian budynku, 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące robót: 

 Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami. 
7.2. Materiały: 
Opaska z kostki brukowej gr. 6cm. 
Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z 

odpowiednim wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Wykonawca, w terminie ustalonym przez 
Inspektora Nadzoru, powinien mu przedstawić informację dotyczącą źródła wytwarzania lub 
wydobywania, wymagane świadectwa badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów do 



zatwierdzenia. Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła 
będą dopuszczone do wbudowania, Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco prowadzić badania w 
celu udokumentowania, że materiały pochodzące z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania odpowiedniej ST. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. Celem uzyskania zatwierdzenia materiału, należy 
dostarczyć reprezentatywne próbki do laboratorium Dopuszcza się stosowanie zamienników o nie 
gorszych parametrach technicznych i użytkowych, posiadających niezbędne atesty i pochodzące z 
bezpośredniej produkcji w całości bez składania z części usianych i nowych lub pochodzących z 
demontażu. Warunkiem jednak dodatkowym musi być taka sama jakość wyrobu lub materiału. 
Stosowane przez Wykonawcę wyroby należy magazynować w zamkniętych pomieszczeniach w 
warunkach zgodnych z instrukcją producenta. Wszystkie stosowane przez Wykonawcę wyroby przed 
zakupem podlegają akceptacji Biura Projektów. Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być 
wybrane przez Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Wykonawca, 
w terminie ustalonym przez Inspektora Nadzoru, powinien mu przedstawić informację dotycząca 
źródła wytwarzania lub wydobywania, wymagane świadectwa badań laboratoryjnych i 
reprezentatywne próbki materiałów do zatwierdzenia. Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, 
że wszystkie materiały z tego źródła będą dopuszczone do wbudowania, Wykonawca zobowiązany 
jest na bieżąco prowadzić badania w celu udokumentowania, że materiały pochodzące z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania odpowiedniej ST. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 
Celem uzyskania zatwierdzenia materiału, należy dostarczyć reprezentatywne próbki do laboratorium 
Zamawiającego, co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem robót. Dopuszcza się stosowanie 
zamienników o nie gorszych parametrach technicznych i użytkowych, posiadających niezbędne atesty 
i pochodzące z bezpośredniej produkcji w całości bez składania z części używanych i nowych lub 
pochodzących z demontażu. Warunkiem jednak dodatkowym musi być taka sama jakość wyrobu lub 
materiału. Stosowane przez Wykonawcę wyroby należy magazynować w zamkniętych 
pomieszczeniach w warunkach zgodnych z instrukcją producenta. Wszystkie stosowane przez 
Wykonawcę wyroby przed zakupem podlegają akceptacji Biura Projektów Zamawiającego, co 
najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem robót. Dopuszcza się stosowanie zamienników o nie 
gorszych parametrach technicznych i użytkowych, posiadających niezbędne atesty i pochodzące z 
bezpośredniej produkcji w całości bez składania z części używanych i nowych lub pochodzących z 
demontażu. Warunkiem jednak dodatkowym musi być taka sama jakość wyrobu lub materiału. 
Stosowane przez Wykonawcę wyroby należy magazynować w zamkniętych pomieszczeniach w 
warunkach zgodnych z instrukcją producenta. Wszystkie stosowane przez Wykonawcę wyroby przed 
zakupem podlegają akceptacji Biura Projektów. Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być 
wybrane przez Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Wykonawca, 
w terminie ustalonym przez Inspektora Nadzoru, powinien mu przedstawić informację dotycząca 
źródła wytwarzania lub wydobywania, wymagane świadectwa badań laboratoryjnych i 
reprezentatywne próbki materiałów do zatwierdzenia. Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, 
że wszystkie materiały z tego źródła będą dopuszczone do wbudowania, Wykonawca zobowiązany 
jest na bieżąco prowadzić badania w celu udokumentowania, że materiały pochodzące z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania odpowiedniej ST. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 
Celem uzyskania zatwierdzenia materiału, należy dostarczyć reprezentatywne próbki do laboratorium 
Zamawiającego, co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem robót. Dopuszcza się stosowanie 
zamienników o nie gorszych parametrach technicznych i użytkowych, posiadających niezbędne atesty 
i pochodzące z bezpośredniej produkcji w całości bez składania z części używanych i nowych lub 
pochodzących z demontażu. Warunkiem jednak dodatkowym musi być taka sama jakość wyrobu lub 
materiału. Stosowane przez Wykonawcę wyroby należy magazynować w zamkniętych 
pomieszczeniach w warunkach zgodnych z instrukcją producenta. Wszystkie stosowane przez 
Wykonawcę wyroby przed zakupem podlegają akceptacji Biura Projektów. 

7.2.1. Betonowa kostka brukowa:  
 Klasyfikacja betonowych kostek brukowych - Betonowa kostka brukowa może mieć 
następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu producenta: 
odmiana: 
 kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 
 kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (górnej) 

zwykle barwionej grubości min. 4mm, 
Gatunek 1,  



W zależności od wyglądu zewnętrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkości wad powierzchni, krawędzi i 
naroży: 
 gatunek 1,  
 gatunek 2, 
Zaprojektowano nawierzchnię z kostki gatunku 1. 
klasa: 
 klasa „50”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa, 
 klasa „35”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 35 MPa, 
Zaprojektowano nawierzchnię z kostki klasy 50 
barwa: 
 kostka szara, z betonu niebarwionego, 
 kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi), 
 Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną 
jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów). Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać 
wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, 
powinna mieć charakterystyki określone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z 
poniższymi wskazaniami: 
 Kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi 
odchyłkami od wymiarów: 
 długość i szerokość 3,0 mm, 
 grubość 5,0 mm, 
 Wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż 35 MPa, dla klasy „35”. 
 Mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl lub 150 

cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie 
następujące warunki: 

 próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, 
 łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków 

kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych, 
 obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno być 

większe niż 20%, 
 nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%, 
 ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna 

przekraczać wartości: 
 4,5 mm, dla klasy „35”, 
 Szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni 
licowej górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT, 
Wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu, 
krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być 
jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądy zewnętrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny 
przekraczać wartości podanych w tablicy 1(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam 
- powstają w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego 
wiązania i twardnienia; naloty te powoli znikają w okresie do 2 lat). 
 
Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowej 
 

Lp. Właściwości Wymagania 

  gatunek 1 gatunek 2 

1 Stan powierzchni licowej: 
tekstura 

rysy i spękania 
kolor według katalogu 

producenta 
przebarwienia 

 
plamy, zabrudzenia 
niezmywalne wodą 

naloty wapienne 

 
jednorodna w danej partii 

niedopuszczalne 
jednolity dla danej partii 

 
dopuszczalne niekontras-towe 
przebarwienia na pojedynczej 

kostce 
niedopuszczalne 

 
dopuszczalne 

 
jednorodna w danej partii 

niedopuszczalne 
dopuszczalne różnice w 

odcieniu tego samego koloru 
dopuszczalne kontrasto-we 
przebarwienia tego samego 

koloru na poje-dynczej kostce 
niedopuszczalne 

 
dopuszczalne 



2 Uszkodzenia powierzchni 
bocznych: 

dopuszczalna liczba w 1 
kostce 

dopuszczalna wielkość 
(długość i szerokość) 

 
 

2 
 

30 mm x 10 mm 

 
 

2 
 

50 mm x 20 mm 

3 Szczerby i uszkodzenia 
krawędzi i naroży przylicowych 

niedopuszczalne niedopuszczalne 

4 Uszkodzenia krawędzi 
pionowych 

dopuszczalna liczba w 1 
kostce 

dopuszczalna wielkość 
(długość i głębokość) 

 
 

2 
 

20 mm x 6 mm 

 
 

2 
 

30 mm x 10 mm 

 Składowanie kostek: Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być 
składowane na otwartej przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały: 
 na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię mieszankę cementu i piasku w stosunku 

1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cementu 
powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-B-19701:1997 i wody odmiany 1 
odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250), 

 do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaprawę cementowo-
piaskową 1:4, 

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na 
budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy 
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [6]. 
 Obrzeża betonowe: Klasyfikacja obrzeży. 
W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży: 
 obrzeże niskie - On, 
 obrzeże wysokie - Ow. 
W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych obrzeża 
dzieli się na: 
 gatunek 1 - G1, 
 gatunek 2 - G2. 
Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 
Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 

 
 
 
 
 
Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego 
Tablica 1. Wymiary obrzeży 

Rodzaj Wymiary obrzeży, cm 

obrzeża 1 b h r 



On 
75 

100 

6 

6 

20 

20 

3 

3 

 

Ow 

75 

90 

100 

8 

8 

8 

30 

24 

30 

3 

3 

3 

 

 

 
 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, m 

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 

l ± 8 ± 12 

b, h ± 3 ± 3 

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 
Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać 
wartości podanych w tablicy 3. 
 
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

 

Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość  

wad i uszkodzeń 

 Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 3 

Szczerby 

i uszkodzenia 

ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne) niedopuszczalne 

krawędzi i naroży ograniczających pozostałe 
powierzchnie: 

  

 liczba, max 2 2 

 długość, mm, max 20 40 

 głębokość, mm, max 6 10 

 
7.3. Sprzęt: 

 Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
7.4. Transport: 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Kostka, kamień – 

przewożone mogą być dowolnymi środkami transportu. Transport i składowanie kostki musi odbywać 
się w sposób zabezpieczający materiał przed możliwością uszkodzenia. Wymagania odnośnie 
transportu i składowania jak dla klinkieru wg BN-77/6741-02. Liczba i rodzaje środków transportu będą 
określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz 
wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 



Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą Inżyniera usunięte z 
terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. Pojazdy lub ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na teren budowy. W przypadku zniszczeń i 
uszkodzeń spowodowanych innymi samochodami wykonawcy będzie on odpowiedzialny za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca 
jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia 
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

7.5.  Wykonanie robót: 
Rozebrać istniejące opaski i chodniki w miejscach przy ścianach budynku. 
Konstrukcja nawierzchni 
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub SST. 
Konstrukcja nawierzchni może obejmować ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na 
podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie, 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki 
cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują: 
 wykonanie obramowania nawierzchni z obrzeży 
 przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
 ułożenie kostek z ubiciem, 
 przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin, 
 wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
 pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
 Obramowanie nawierzchni: Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z 
dokumentacją projektową lub SST. Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do 
układania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu 
kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 
 Podsypka: Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub 
SST. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie  powinny przekraczać  1 cm. 
Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na 
uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 
 współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
 wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni 
podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka 
rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie 
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona 
w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. Jeśli podsypka 
jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni należy ją polać 
wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej 
zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. Całkowite ubicie 
nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu 
w podsypce. 
 Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych: Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru 
kostek oraz desenia ich układania. Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu 
układania i wytwórni kostek, Inżynier może polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych 
kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej. Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-
piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się 
wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, 
przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym 
przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). Warstwa nawierzchni z kostki powinna być 
wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się stosować 
kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie 
wybranego koloru kostki. 
 Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie: Układanie ręczne zaleca się 
wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem kształtu lub 
wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów 
kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. Układanie mechaniczne zaleca się 
wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z 
palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania 



mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana 
przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy 
czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie 
przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy 
uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. Kostkę 
układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka 
zagęszcza się. Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. 
studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych 
urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). Do uzupełnienia 
przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe 
wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i 
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń 
uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, 
szlifierkami z tarczą itp.). Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
zaleca się zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej 
w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, 
prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z 
podsypką. 
 Ubicie nawierzchni z kostek: Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą 
zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno 
używać walca. Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być 
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki 
uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 
 Spoiny i szczeliny dylatacyjne: Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi 
powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek 
brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 
45o, a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do 
kierunku spadku podłużnego nawierzchni. Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić zaprawą 
cementowo-piaskową. Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób 
zapewniający jej wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na 
nawierzchnię i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 
Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa 
powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami. Przy wypełnianiu spoin zaprawą 
cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem nią szczeliny dylatacyjne, wkładając 
zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-
piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić; szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek 
kolorowych i z różnymi deseniami układania. 
 Szczeliny dylatacyjne: W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i 
wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin 
dylatacyjnych w odległościach zgodnych z dokumentacją projektową lub SST względnie nie większych 
niż co 8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń 
wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niż 
8 mm. Szczeliny te powinny być wypełnione trwale zalewami i masami. 

7.6. Kontrola jakości: 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 

w zakresie betonowej kostki brukowej 
 aprobatę techniczną, 
 certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech 

charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inżyniera, 
 wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek 
w zakresie innych materiałów 
 sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych 
 ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które budzą 

wątpliwości Inspektora nadzoru 
 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia do akceptacji Inspektorowi 
Nadzoru.  
 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 



badań i pomiarów 

1 Sprawdzenie obramowania 
nawierzchni 

w 20 punktach  

2 Sprawdzenie podsypki (przymiarem 
liniowym lub metodą niwelacji) 

Bieżąca kontrola dziennej 
działki roboczej: grubości, 

spadków i cech 
konstrukcyjnych w 

porównaniu z dokumentacją 
projektową i specyfikacją 

Wg 1 cmpktu 5.6; odchyłki 
od projektowanej grubości 

3 Badania wykonywania nawierzchni z kostki 

 zgodność z dokumentacją projektową  - 

 równość w profilu podłużnym łatą 
dwumetrową 

Sukcesywnie na każdej 
działce roboczej. 

Nierówności do 5 mm 

 spadki poprzeczne (sprawdzone me-
todą niwelacji) 

Jw. 2% ± 0.5% spadku od 
budynku 

 szerokość nawierzchni (sprawdzona 
przymiarem liniowym) 

Jw. Odchyłki od szerokości 
projektowanej do 3 cm 

 szerokość i głębokość wypełnienia 
spoin i szczelin 

W 10 punktach Wg pktu 5 

 sprawdzenie koloru kostek i desenia 
ich ułożenia 

Kontrola bieżąca Wg dokumentacji projektowej 
lub decyzji Inspektora 

Nadzoru 

Badania wykonanych robót 
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3. 
Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
nawierzchni, obrzeży 

Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, 
prawidłowości desenia, kolorów kostek, spękań, plam, 

deformacji, wy-kruszeń, spoin i szczelin 

2 Równość podłużna i poprzeczna, 
spadki poprzeczne i szerokość 

Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych 

3 Rozmieszczenie i szerokość spoin i 
szczelin w nawierzchni, pomiędzy 

krawężnikami, obrzeżami, ściekami 
oraz wypełnienie spoin i szczelin 

 

 
 Pobranie próbek: Na zlecenie Inwestora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektor Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inwestora będą odpowiednio opisane i oznaczone, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 
 Badania i pomiary: Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z 
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do robót 



Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki żwirowej i 
przedstawić wyniki tych badań do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 Badania właściwości kruszywa: Uziarnienie kruszywa oraz zawartość zanieczyszczeń obcych 
i gliny należy sprawdzić na próbkach pobranych losowo z rozłożonej warstwy przed jej 
zagęszczeniem. Dopuszcza się za zgodą Inspektora Nadzoru pobieranie próbek ze środków 
transportowych na terenie wytworni mieszanki. Badania wszystkich właściwości kruszywa muszą być 
przeprowadzone przez Wykonawcę w przypadku zmiany źródła poboru materiałów w czasie realizacji 
robót oraz w innych przypadkach określonych przez Inspektora Nadzoru 
 Badania wilgotności kruszywa: Wilgotność materiału kontroluje się po jego rozłożeniu, 
bezpośrednio przed przystąpieniem do zagęszczania. Dopuszcza się za zgodą Inspektora Nadzoru 
pobieranie próbek ze środków transportowych na terenie wytworni mieszanki. Uzyskane wyniki muszą 
być zgodne z ST. 
 Raporty z badań: Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru: Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, 
Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u 
źródła ich wytwarzania. Ze strony Wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie, 
wszelka potrzebna do tego pomoc. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli 
robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 
ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać 
próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub 
zleci niezalenemu laboratorium przeprowadzenie potwornych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 Atesty jakości materiałów i urządzeń: Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez 
Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 
stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których 
atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez 
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atest a 
urządzenia – ważne legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona 
niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i / lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 Zasady kontroli jakości robót: Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badania materiałów oraz jakości wykonania robót. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia 
jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca jest zobowiązany 
prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są 
określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy 
brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy zarządzającemu 
realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
 Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości nawierzchni: Częstotliwość oraz 
zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni 
-Ukształtowanie osi w planie co 20 m oraz w punktach głównych łuków poziomych 
- Rzędne wysokościowe co 10 m 
- Równość podłużna co 20 m 
- Równość poprzeczna10 pomiarów na 1 km 
- Spadki poprzeczne 10 pomiarów na 1 km oraz w punktach głównych łuków poziomych 
- Szerokość 25 pomiarów na 1 km 
- Grubość 25 pomiarów na 1 km 



- Zagęszczenie 1 badanie na 50 m2 nawierzchni 
 Ukształtowanie osi nawierzchni: Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w 
stosunku do osi projektowanej o więcej niż + - 2.5 cm. 
 Rzędne wysokościowe: Odchylenia rzędnych wysokościowych nawierzchni od rzędnych 
projektowanych nie powinno być większe niż + 1 cm i –1 cm 
 Równość nawierzchni: Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć łatą 4-metrową, 
zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności nawierzchni nie powinny przekraczać 15mm. 
 Spadki poprzeczne nawierzchni: Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych łukach powinny 
być zgodne dokumentacją projektową z tolerancją + - 0,5 % 
 Szerokość nawierzchni: Szerokość nawierzchni nie może rożnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niż – 1cm i +1 cm 
 Grubość warstw i zagęszczenie nawierzchni: Grubość warstw należy sprawdzać przez 
wykopanie dołków kontrolnych w połowie szerokości nawierzchni. Dopuszczalne odchyłki od 
projektowanej grubości nie powinny przekraczać + - 1 cm. Zagęszczenie nawierzchni należy badać co 
najmniej dwa razy dziennie, z tym, że maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadająca na jedno 
badanie powinna wynosić 100 m2. Zagęszczenie warstwy kruszywa należy sprawdzić na podstawie 
modułów odkształcenia ( pierwotnego E1 i wtórnego E2) określonych płytą o średnicy 30 cm wg BN - 
64/8931 - 02 w zakresie obciążeń 0,25 -0,35 Mpa, przy obciążeniu końcowym doprowadzonym do 
0,45 MPa. Zagęszczenie należy uznać za prawidłowe, jeżeli zostanie spełniony warunek: E1/E2<2,2. 

7.7.  Odbiór robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

7.8. Przepisy związane: 
 PN-B-11112:1996 - Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
 PN-B-11113:1996 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; 

piasek 
 PN-B-11213:1997 - Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki uliczne, mostowe i 

drogowe 
 PN-B-19701:1997 - Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
 PN-B-32250:1988 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
 BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie 
 BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
 BN-64/8931-01 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
 BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

 
8. Przemurowanie kominów wentylacji grawitacyjnej wraz z ich ociepleniem: 

8.1. Zakres robót: 
 przemurowanie kominów, 
 ocieplenie kominów, 
 wykonanie obróbek blacharskich. 

 
8.2. Wymagania dotyczące robót: 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z 
Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami, załączonym przedmiarem. Ponadto 
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. Roboty powinny być 
wykonane zgodnie z instrukcja producenta systemu 

8.3. Materiały: 
 Cegła klinkierowa, obróbki blacharskie – zgodnie z przedmiarem robót. 

8.4. Sprzęt: 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Roboty można wykonać ręcznie lub przy 
użyciu specjalistycznych narzędzi wg wskazań producenta. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do 
pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 

8.5. Transport: 
 Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 
spełniać wymagania w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Załadunek, transport, 



rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan 
techniczny oraz wymagania stawiane przez producentów. Wszystkie materiały należy przewozić 
krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi, 
przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 

8.6. Wykonanie robót: 
 Ocieplenie i wykonanie obróbek zgodnie ze specyfikacją i przedmiarem robót. Wszystkie 
materiały używane do wykonania konstrukcji murowych, tj. spoiwa (cement, wapno, gips) i woda, a 
także same wyroby budowlane, tj. cegła pełna czy kratówka powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w aktualnych normach państwowych. Kominy należy wykonywać warstwami z zachowaniem 
prawidłowego wiązania i grubości spoin. Spoiny w dwóch następujących po sobie warstwach powinny 
się mijać co najmniej o 6cm. Kominy mogą być wykonywane tylko w temp. powyżej 0oC. 
Wykonywanie kominów dopuszcza się w temp. poniżej 0oC, pod warunkiem zastosowania środków 
umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy, określonych w wytycznych ITB wykonywania robót 
budowlano-montażowych w okresie zimowym. Wewnętrzne powierzchnie przewodów w trzonach 
powinny być gładkie, bez występów lub wklęśnięć. Wypchniętą do wewnątrz przewodu zaprawę 
należy usunąć, a spoiny wygładzić. Szybkość wznoszenia murów z przewodami powinna być taka, 
aby zaprawa w dolnej części mogła uzyskać wytrzymałość zabezpieczającą trzon przed deformacją. 
Na przewody wykonywane z cegły stosować cegłę pełną ceramiczną o klasie 20. Cegła przecinana 
powinna być układana gładkimi (nie przecinanymi) powierzchniami do wnętrza przewodu. Cegły w 
przegródkach międzyprzewodowych powinny być wmurowane chociaż jednym końcem w prostopadle 
położone do nich ścianki zewnętrzne. W powierzchni wewnętrznej przewodów powinno być jak 
najmniej spoin pionowych. Przy wznoszeniu murów z przewodami należy stosować dwie, kolejno 
zmieniające się warstwy, tj. główkową i wozówkową. W czasie murowania przewodów należy 
posługiwać się szablonami. Wyloty przewodów wyprowadzić ponad dach na wysokość zgodną z 
normą. Zewnętrzne powierzchnie trzonów kominowych powinny być na strychu i w pomieszczeniu 
piwnicznym rapowane. Ponad dachem kominy murowane lub omurowane cegłą należy od zewnątrz 
wyprawić tynkiem cem.-wap. Dwuwarstwowym zacieranym na gładko. Wierzch trzonu z przewodem 
powinien być przykryty czapką betonową (z betonu min. B15), zatartą z wierzchu zaprawą 
cementową, odizolowaną od trzonu przez ułożenie na dwóch warstwach papy asfaltowej i odcięcie od 
tynku pod czapką, aby się z nią nie łączył. Kominy z przewodami należy ponad dachem zabezpieczyć 
przed przenikaniem wody między nimi a pokryciem dachowym przez wykonanie tzw. wydry i 
obrobienie blachą. 
 Wykonanie robót – przemurowanie kominów: wszystkie kominy rozebrać w części wystającej 
ponad połać dachową, a  następnie wymurować z cegły. Kominy należy murować warstwami, z 
zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin do pionu i poziomu. Należy zachować kształt i 
gabaryty istniejące kominów, 
 Spoiny: 

 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 
mm, a minimalna 10 mm, 

 10 mm w spoinach pionowych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15 
mm, a minimalna 5 mm, 

 spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą,  
 zaprawę należy przygotowywać w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 

po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godz., przy przygotowaniu zapraw z gotowych suchych 
mieszanek dostarczanych w opakowaniach należy bezwzględnie stosować się do instrukcji 
narzuconych przez producenta, 

 przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie, 
 po przemurowaniu kominów sprawdzić, czy kanały są w pełni drożne. 

8.7. Obmiar robót: 
 dla robót  - przemurowanie kominów – 1m3 komina. 

8.8. Odbiór robót: 
 Odbiór kominów powinien obejmować sprawdzenie: 

 zgodności ich wykonania z niniejszą Specyfikacją Techniczną oraz przedmiarem, 
 dokładności wykonania poszczególnych warstw i stopnia wypełnienia i grubości spoin, 
 ewentualnych odchyłek w pionie i poziomie, 
 stanu wizualnego komina – czystość i jakość cegieł klinkierowych, 
 wykonawca winien przedstawić opinię kominiarską o drożności wszystkich przewodów 

kominowych na całej ich długości. 
8.9. Podstawa płatności: 



 Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a 
Wykonawcą. 

8.10. Dokumenty odniesienia: 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane, 
 innych aktualnie obowiązujących ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, Aprobat 

Technicznych, instrukcji producentów materiałów oraz zasad wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej. 
 

9. Termomodernizacja stropu pomiędzy poddaszem a ostatnią kondygnacją: 
9.1. Zakres robót objętych specyfikacją: 

 ułożenie folii paroizolacyjnej, 
 izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z wełny mineralnej gr. 22cm. 

9.2. Ogólne wymagania dotyczące robót: 
 Przy zakładaniu izolacji termicznej i akustycznej elementów budynków z zastosowaniem 
wełny mineralnej należy stosować się do instrukcji producenta materiałów, Polskich Norm dotyczących 
tych robót, obowiązujących przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ogólnie 
przyjętych zasad wykonawczych. Zastosowane materiały muszą być zgodne z PN lub posiadać 
stosowne atesty. Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania, zgodność z 
dokumentacją projektową, poleceniami inżyniera oraz specyfikacjami technicznymi. 

9.3. Materiały – wełna mineralna: 
 Jest to produkt nieograniczony i naturalny, otrzymywany w wyniku stopienia skał mineralnych 

(głównie bazaltu). Materiał ten jest w pełni ekologiczny, ma doskonałe własności termoizolacyjne, jest 
niepalny i hydrofobowy. Produkowany jest w formie mat, płyt i filców, zróżnicowanych pod względem 
gęstości oraz dostosowanych do przyjętego typu ocieplenia. Obliczeniowy współczynnik przewodzenia 
ciepła wełny mineralnej z włókien bazaltowych. 0,042 – 0,038 = ג W/mK. Niniejsza wartość tego 
współczynnika dotyczy materiałów niższej gęstości – np. mat. z wełny mineralnej. Kształt płyt winien 
być regularny, krawędzie proste, a narożniki nie uszkodzone. Wełna powinna tworzyć warstwę równą i 
ciągłą bez rozwarstwień. Wilgotność wełny nie powinna być większa niż 2 % suchej masy. Płyty i filce 
powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość, ściśliwość włókna powinny 
być równomiernie zaimpregnowane. Płyty z wełny mineralnej przeznaczone do ocieplania 
stropodachów pełnych pod bezpośrednie krycie papą ( bez stosowania gładzi cementowej) powinny 
spełniać następujące wymagania: 

 ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa – nie większa niż 6% początkowej grubości. 
 wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni – nie mniejsza niż 2 kPa, 
 nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie – nie większa niż 40% suchej masy.  

Płytom innych odmian nie stawia się dodatkowych wymagań poza podanymi w normie. 
Wyroby z wełny mineralnej należy transportować i przechowywać w warunkach suchych, pod 
przykryciem ochronnym lub zadaszeniem. Płyty i filce z wełny mineralnej mogą być stosowane do 
izolacji termicznej ścian, stropodachów wentylowanych poddaszy bez dostępu. Do izolowania 
stropodachów pełnych można stosować płyty z wełny mineralnej spełniające podane wyżej 
wymagania szczegółowe. Wyroby z wełny mineralnej należy mocować do podłoża mechanicznie lub 
przez przyklejanie lepikiem asfaltowym na gorąco lub innym preparatem wskazanym przez 
producenta. 

Wyroby z wełny mineralnej muszą spełniać następujące kryteria: 
 wodoodporność dopuszczalna absorpcja wody tylko podczas wtłaczania jej pod ciśnieniem 

hydrostatycznym zgodnie z normą BS 2975 „ Metody testowania nieorganicznych materiałów 
izolacyjnych, 

 odporność na wilgoć dopuszczalna absorpcja jedynie minimalnej ilości wody z powietrza ( np. 
w otoczeniu o wilgotności względnej 90% woda higroskopijna zawarta w wełnie powinna 
stanowić więcej niż 0,02% - 0,05% objętości materiału, 

 odporność biologiczna jako materiał nieorganiczny i nie zawierający żadnych pożywek, wełna 
mineralna nie może stwarzać warunków do rozwoju mikroorganizmów, gnić lub być 
atakowana przez insekty, robactwo i gryzonie, 

 odporność chemiczna - Wełna mineralna musi być nieaktywna chemicznie. Wartość pH=9 
zgodnie z normą ASTM CB-71-77. Zawartość chloru nie może przekraczać 6 ppm ( części na 
milion). Wełna mineralna może być stosowana z wszelkimi innymi materiałami budowlanymi i 
we wszelkich środowiskach przemysłowych, 

 niepalność i odporność na wysokie temperatury - Wełna mineralna powinna być odporna na 
ogień tj. wytrzymać temperaturę do 10000C nie rozpuszczając się. Środek wiążący może ulec 



zanikowi w warstwie zewnętrznej przy temperaturze ponad 2500C. Natomiast włókna nie 
ulegają w tych warunkach zniszczeniu 

 paroprzepuszczalność - Przegrody izolowane wełną mineralną muszą przepuszczać parę 
wodną, czyli „oddychać”, 

 nietoksyczność - W warunkach krytycznych wełna mineralna nie może utracić swych 
właściwości izolacyjnych, wydzielać szkodliwych substancji chemicznych, trujących gazów lub 
innych niebezpiecznych związków.  

 Gęstość wyrobów z wełny mineralnej, waha się od 35 – 180 kg/m3. Standardowe wymiary płyt 
to 1000x800 mm. Z zakresem grubości 30-200 mm – w zależności od rodzaju i gęstości materiału. 
Wyroby z wełny mineralnej muszą posiadać aktualne atesty i aprobaty techniczne. 

9.4. Sprzęt: 
 Wykonawca przystępujący do wykonania tych robót powinien wykazać się możliwością 
korzystania z elektronarzędzi, drobnego sprzętu budowlanego, wyciągu, rusztowań i środków 
transportu pionowego. 

9.5. Transport: 
 Płyty z wełny mineralnej należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed 
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przesuwaniem, uszkodzeniami mechanicznymi, ułożone 
na całej powierzchni i wysokości środka transportowego. Ułożone płasko płyty najlepiej przewozić w 
jednostkach paletyzowanych. Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy 
pomocy wózka widłowego. Przechowywanie: w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed 
wilgocią i odpadami atmosferycznymi, ułożone na płasko na równym podłożu w warstwach do 2 m 
wysokości. Do wyrobów składowanych do wysokości ponad 2 m należy stosować specjalne podesty 
lub palety. Przy transporcie pionowym np. na dach stosuje się wyciągi koszowe, palety przenosi się 
dźwigiem z zawisłem belkowym. 

9.6. Wykonanie robót: 
 Zastosowane do izolacji podłóg materiały muszą charakteryzować się dużą odpornością na 
ściskanie. Minimalna gęstość płyt z wełny mineralnej powinno wynosić ≥ 135 kg/m3. Przy 
wykonywaniu zabezpieczeń akustycznych stropów powinny być następujące warunki: 

 płyty stropowe z prefabrykowanych elementów żelbetowych powinny być wykonane zgodnie z 
wymaganiami dotyczącymi parametrów akustycznych stropów, 

 nie dopuszcza się wykonania płyt stropowych z elementów prefabrykowanych kanałowych, w 
których uszkodzone są dolne ścianki kanałów, 

 płyty stropów monolityczne z betonu zwykłego lub lekkiego powinny mieć grubość i masę nie 
mniejszą, niż podano w projekcie, 

 elementy drobnowymiarowe do płyt stropowych( pustaki ceramiczne, betonowe itp.) nie mogą 
być spękane i nie mogą mieć ubytków pogarszających właściwości akustyczne stropów, 

 płyty stropowe z elementów drobnowymiarowych oraz z betonów lekkich kruszynowych 
powinny być otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym grubości nie mniejszej niż 15 mm 
nawet wówczas, gdy jest przewidziane na tych stropach stosowanie podwieszonych sufitów 
izolacyjnych: stropy z betonów lekkich kruszynowych mogą być tynkowane tylko w tych 
przypadkach, gdy jest to dopuszczone w szczegółowych warunkach technicznych 
dotyczących konkretnego stropu, 

 przed wykonaniem izolacji akustycznych stropu wszelkie otwory w stropie (montażowe, 
technologiczne, nie wykorzystywane otwory na przewody instalacyjne, w stropach kanałowych 
otwory do odprowadzenia wody z kanałów) powinny być całkowicie i dokładnie wypełnione 
betonem: należy również zabetonować przestrzeń wokół tulei rur instalacyjnych 
przechodzących przez strop, 

 izolacja akustyczna stropów lekkich z elementów prefabrykowanych lub zrobionych na 
budowie powinna być wykonana ściśle według projektu, np. warstwy izolacyjne wypełniające, 
uszczelnienia złączy; wszelkie zmiany w izolacji akustycznej stropu powinny być uzgodnione z 
projektantem w celu oceny wpływu proponowanych zmian na izolacyjność akustyczną stropu.  
9.7. Kontrola jakości robót: 

 Częstotliwość oraz zakres badań robót związanych z wykonywaniem izolacji termicznej i 
akustycznej z wełny mineralnej oraz styropianu powinna być zgodna  z instrukcją producenta 
materiału, udzielającego gwarancji trwałości izolacji oraz zaleceniami inżyniera, inspektora nadzoru.  
 W szczególności należy oceniać: 

 jakość i właściwość zastosowanych materiałów, 
 prawidłowość (szczelność) ułożenia płyt, 
 wymiary płyt, z uwzględnieniem tolerancji, 
 jakość podłoża i warstw wierzchnich, 



 skuteczność izolacji akustycznej poprzez dokonanie pomiarów. 
9.8. Odbiór robót: 

 Izolacje z wełny mineralnej jak obmierza się jako powierzchnię płyt w m2 skategoryzowaną 
pod kątem gęstości (kg/m3) i grubości płyty. Powierzchnie oblicza się według wymiarów stanu 
surowego elementu (strop, ściana, fundament, dach) o określa typ materiału oraz jego grubość.  
 Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania 
izolacji termicznej i akustycznej. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego 
wykonania, należy ponownie sprawdzić jego jakość i oczyścić z zabrudzeń oraz dokonać 
ewentualnych napraw. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
inżyniera, inspektora nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. Wymagania 
przy odbiorze określają instrukcje producenta materiałów izolacji termicznej i akustycznej 
udzielającego gwarancji ich trwałości oraz normy. 
 Sprawdzeniu podlegają: 

 zgodność z dokumentacją techniczną,  
 rodzaj i gatunek zastosowanych materiałów, 
 przygotowanie podłoża, 
 prawidłowość wykonania (zamontowania) izolacji termicznej i akustycznej, 
 równość powierzchni wykonanej izolacji, 
 dokładność i szczelność styków płyt wełny mineralnej i styropianu. 

9.9. Podstawa płatności: 
 Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a 
Wykonawcą. 

9.10. Dokumenty odniesienia: 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane, 
 innych aktualnie obowiązujących ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, Aprobat 

Technicznych, instrukcji producentów materiałów oraz zasad wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej. 

 WG PN – ISO 6946 - Ochrona cieplna budynków, 
 Instrukcja ITB nr 321 - Stosowanie wyrobów z wełny mineralnej w budownictwie, 
 BN-84/6755-08- Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wełny mineralnej. 

Filce i płyty, 
 PN-87/B-02152 - Akustyka budowlana. Ocena izolacji akustycznej w budynkach i izolacyjności 

akustycznej elementów budowlanych, 
 PN-87/B-02151 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 

 
 

10. Ocieplenie zamkniętych przestrzeni stropodachu wraz z zabezpieczającym ocieplenie 
pokryciem dachu – termomodernizacja stropodachu wentylowanego: 
10.1. Zakres robót: 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
robót  termomodernizacyjnych  polegających  na  ocieplaniu  bądź  docieplaniu stropów  ostatnich  
kondygnacji  stropodachów dwudzielnych (tzw. wentylowanych) – ocieplenie granulatem z wełny 
mineralnej gr. 26cm o współczynniku lambda nie mniejszym niż 0,042 W/m2*K. 

10.2. Materiały: 
 Granulat z wełny mineralnej gr. 26 cm o współczynniku lambda nie mniejszym niż 0,042 
W/m2*K . 
 Wymagania szczegółowe: dostarczanie i składowanie granulatu z wełny mineralnej powinno 
odbywać się zgodnie z treścią zapisó  w tym zakresie w aprobacie technicznej i wytycznych 
producenta. Każde opakowanie granulatu powinno być  oznakowane  znakiem  CE  albo  znakiem  
budowlanym.  Wyrób  budowlany  oznakowany  CE  oznacza,  że dokonana  przez  producenta  lub  
jego  upoważnionego  przedstawiciela,  mającego  siedzibę  na  terenie  Unii Europejskiej, ocena 
zgodności wykazała zgodność tego wyrobu (granulatu) z normą zharmonizowaną albo europejską  
aprobatą  techniczną  bądź  krajową  Specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii 
Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisję  Europejską  za  
zgodną z wymaganiami podstawowymi.  Wyrób  budowlany  oznakowany  znakiem  budowlanym  
oznacza,  że  producent  lub  jego  upoważniony  przedstawiciel, mający siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydal na swoją  wyłączną  odpowiedzialność,  
krajową  deklarację  zgodności  z Polską  Normą  wyrobu  albo  Aprobatą techniczną. 
 Materiały podstawowe: do materiałów podstawowych zaliczamy granulaty z wełny mineralnej  
skalnej  lub  szklanej  spełniające  wymagania  zawarte  w określonych  warunkach  w aprobatach  



technicznych  dotyczących  zastosowania,  przechowywania, transportu, składowania i kontroli 
jakości.  
 Materiały pomocnicze: do materiałów pomocniczych w robotach termomodernizacyjnych 
stropodachów wentylowanych zalicza się: kominki  wentylacyjne  wentylacji  wywiewnej  w celu  
poprawy  skuteczności  wentylacji  nawiewnej  istniejącej,  łączna  powierzchnia  wentylacji  
stropodachu  powinna  wynosić  1/500  powierzchni stropodachu,   kształtki  z papy  termozgrzewalnej  
do  mocowania  do  podłoża  kominków  wentylacyjnych  o wym. 0,5×0,5 m z otworem Ø 80 mm 
pośrodku ze ściętymi narożnikami pod kątem 45° w celu zmniejszenia naprężeń,  „korki” betonowe z 
betonu B15 do zaślepiania otworów montażowych izolacji z granulatu,   klej mrozoodporny do klejenia 
„korków” betonowych,   kształtki  z papy  termozgrzewalnej  do  zaklejania  „korków”  betonowych  o 
wymiarach  0,3×0,3m  ze ściętymi narożnikami pod kątem 45°,   elastyczny  uszczelniacz  dekarski  
do  uszczelnienia  szczeliny  dylatacyjnej  pomiędzy  kominkiem a krawędzią  wyciętego  krążka  z 
kształtki  papy  i uszczelniania  krawędzi  łączącej  kształtkę  z papy z istniejącym pokryciem dachu,   
gaz propan-butan w butli do przyklejania do podłoża kształtek z papy termozgrzewalnej. Materiały 
pomocnicze powinny odpowiadać również jak materiały podstawowe wymaganiom odpowiednich 
norm, aprobat technicznych i innych przepisów technicznych wynikających ze znajomości sztuki 
budowlanej, wiedzy inżynierskiej i postępu techniczno-technologicznego w budownictwie. 

10.3. Sprzęt: 
 Maszyny bądź agregaty wdmuchujące należy dobierać, tak aby ich wydajność była 
dostosowana do rodzaju istniejącej konstrukcji stropodachu. Stropodach o konstrukcji składającej się z 
płyt dachowych korytkowych oraz  ścianek  ażurowych  wymurowanych  z odpowiednim  spadkiem  z 
cegły  ceramicznej  bądź  wapienno-piaskowej  wymaga  zastosowania  maszyny  uniwersalnej  bądź  
o określonej  wydajności,  aby  wdmuchiwana warstwa  granulatu  była  układana  równomiernie.  
Maszyny  o dużej  wydajności  przy  braku  doświadczenia brygad wykonawczych przy tego rodzaju 
stropodachach mogą powodować większe zużycie granulatu aniżeli zakłada  projekt, a jednocześnie  
formować  tzw.  „kieszenie”.  Zaleca się  stosować  agregaty  o wydajności  od 4 m 3 /h do 10 m 3 /h.  
System dopuszcza stosowanie maszyn zaprojektowanych i wykonanych z przeznaczeniem do  pracy  
ze  wszystkimi  materiałami  pochodzenia  mineralnego  o konstrukcji  zapewniającej  precyzyjne 
podawanie granulatu, a jednocześnie posiadają system zabezpieczeń chroniących przed 
przedostawaniem się do  komory  nadmuchu  ciał  obcych  lub  zanieczyszczeń  oraz  przed  
porażeniem  prądem.  Każde  z urządzeń opatrzone jest w tablice ostrzegawcze i instrukcje obsługi. 
Ponadto proponowane przez nas maszyny muszą mieć regulowaną prędkość pracy, niskie zużycie 
energii, niski poziom hałasu i wytwarzające minimalną ilość pyłu.  Polecane  przez  nas  maszyny  
mogą  posiadać  napęd  elektryczny  bądź  termiczny  spalinowy,  oraz wyposażone  w zdalne  
sterowanie.  Każda  maszyna  lub  agregat  muszą  być  obowiązkowo  wyposażone w instrukcję  
obsługi.  Pracownik  obsługujący  maszynę  lub  agregat  musi  być wcześniej  przeszkolony  przez  
kierownika robót. Odbycie szkolenia pracownik potwierdza swoim podpisem w dzienniku szkoleń.  
 Sprzęt techniczny i bhp:    

 fotograficzny  aparat  cyfrowy  w trakcie  kontroli  przestrzeni  stropodachów  sprzężony  z 
okularem peryskopowej lunety obserwacyjnej nr 7 w celu wykonania zdjęć tych przestrzeni.    

 detektor laserowy do wykrywania prętów zbrojenia w płytach dachowych.    
 dalmierz  laserowy  do  odmierzania  otworów  technologicznych  i inwentaryzacji  ścianek  

ażurowych w przypadku dachu z płyt korytkowych lub ścianek pełnych w przypadku płyt 
panwiowych, a także do pomiaru wysokości stropodachu i kontroli grubości warstwy 
izolacyjnej wdmuchanego granulatu.    

 wycinaki stalowe ø 80 mm oraz młotki ręczne o wadze minimum 2 kg.      
 wiertarka udarowa.    
 młotek udarowy.    
 peryskopowa luneta obserwacyjna podświetlana specjalną lampą służąca do kontroli 

wdmuchiwanego granulatu i przestrzeni poddachowej.    
 przewody elektryczne 230 v i 230/380 v.    
 radiotelefony do łączności operatora maszyny z operatorem końcówki wdmuchującej.      
 ubrania ochronne i robocze. 
  butla gazowa wraz z osprzętem do klejenia arkuszy z papy termozgrzewalnej na korkach 

betonowych i kominkach wentylacyjnych.    
 maski pyłoszczelne twarzowe oraz okulary przeciwpyłowe.    
 kaski ochronne (hełmy bhp).    
 pasy  bezpieczeństwa  z poduszką  przeciwuciskową  oraz  linki  bezpieczeństwa  o grubości  

minimum 20 mm.    
 rękawice pyłoszczelne.    



10.4. Transport: 
 Środki  transportu  wykorzystywane  przez  Wykonawcę  powinny  być  sprawne  technicznie  i 
spełniać  wymagania  w zakresie  bhp  oraz  przepisów  o ruchu  drogowym.  Załadunek,  transport,  
rozładunek  i składowanie materiałów  izolacyjnych  (granulatów)  powinny  odbywać  się  tak,  aby  
zachować  ich  dobry  stan techniczny oraz  wymagania  stawiane  przez  producentów  tych  
materiałów.  Szczegółowy  sposób  transportu  granulatu z maszyny  wdmuchującej  do  końcówki  
wdmuchującej  w przestrzeń  stropodachu  określa  Instrukcja  Techniczna wybranego systemu. 

10.5. Wykonanie robót: 
 Kierownik  robót  termomodernizacyjnych  (budowlanych)  jest  traktowany  zgodnie  z art.  22  
Ustawy  Prawo budowlane w związku z art. 12 ust. 1 pkt. 2 jako osoba wykonująca samodzielną 
funkcję techniczną, a więc jest odpowiedzialny za wykonywanie tej funkcji zgodnie z przepisami i 
zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą  staranność  w wykonywaniu  pracy,  jej  właściwą  
organizację,  bezpieczeństwo  i jakość.  W związku z powyższym do jego obowiązków należy 
każdorazowo przed przystąpieniem do robót dokonać szkolenia pracowników  na  danym  stanowisku  
pracy.  Każdy  z pracowników  winien  posiadać  odpowiednią  wiedzę w zakresie  przestrzegania  
przepisów  Bhp  i Ppoż.  oraz  winien  podpisać  stosowne  oświadczenie,  iż  został przeszkolony w 
danym zakresie. Kierownik robót termoizolacyjnych podejmując się nadzoru wykonywania robót 
specjalistycznych jakimi są ocieplenia stropodachów wentylowanych, a więc miejsc trudnodostępnych,  
powinien  się  wykazać  znajomością  technologii  w tym  zakresie.  Brak  znajomości  zasad  pracy  z 
włóknem mineralnym  przez  kierownika  może  narazić  pracowników  na  trwałą  utratę  zdrowia. 
 Roboty przygotowawcze: 

 rozmieszczenie  paczek  granulatu  w miejsca  dostępne  do  ustawienia  maszyn  lub  
agregatów wdmuchujących.    

 ustawienie maszyn lub agregatów wdmuchujących.    
 wciągnięcie węży elastycznych na dach.    
 wniesienie niezbędnego sprzętu i elektronarzędzi na dach.  
 zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich do wszelkich urządzeń technicznych.    
 kontrola  pracowników  w zakresie  odpowiedniego,  zgodnie  z wymogami  bhp  

przygotowania  się  do pracy.    
  Wykonanie podstawowych robót : 

 nawiercenie otworów próbnych ø 80 mm (2–4 szt.) w części przykalenicowej (najwyższej) 
stropodachu w celu określenia stanu istniejącej izolacji cieplnej, grubości jej warstwy oraz 
układu ścianek ażurowych (murowane lub prefabrykowane) podtrzymujących górną płytę 
dachu (układ podłużny, poprzeczny lub mieszany)  przy  użyciu  detektora  do  wykrywania  
prętów  zbrojenia  w płytach  dachowych  oraz  podświetlanej lunety obserwacyjnej 
„peryskopu”. czynność ta stanowi również kontrolę zgodności projektu archiwalnego ze 
stanem faktycznym, bądź podstawę do opracowania projektu technologicznego i audytu 
energetycznego.    

 Czynności zasadnicze:  
 wytrasowanie  osi  otworów  technologicznych  zgodnie  z opracowany  wykonawczym  

projektem techniczno-technologicznym. w tym celu należy posługiwać się taśmą mierniczą i 
szkolną kredą oraz detektorem do wykrywania zbrojenia konstrukcyjnego płyt dachowych.    

 wycięcie krążków w pokryciu dachowym (papa) o średnicy 80 mm za pomocą specjalnego 
wycinaka i młotka o wadze 1,5–2 kg. po wycięciu krążka powinna się pokazać wylewka 
betonowa.    

 wykucie  wylewki  betonowej  w płycie  dachowej  i otworu  w płycie  dachowej  jak  w pkt. 1  
(płyty: panwiowe  lub  korytkowe)  o średnicy  80  mm.  do  czynności  tej  stosujemy  
specjalne  elektronarzędzia tzw. „inteligentne”.  

 w tak  przygotowane  otwory  wkładamy  lunetę  obserwacyjną  (peryskop)  wraz  z lampką  
oświetlającą ciemną  przestrzeń  stropodachu,  aby  upewnić  się  czy  nie  ma  przeszkód  do  
wykonania  nadmuchu granulatu.    

 następną  czynnością  jest  częściowe  zaklejenie  otworów  technologicznych  arkuszami  z 
papy  termozgrzewalnej  o wymiarach  0,3×0,3  m  (po  to,  aby  w czasie  opadów  deszczu  
woda  nie  spowodowała zalania stropodachu, a w konsekwencji pomieszczeń ostatniej 
kondygnacji budynku).  

 wdmuchiwanie  granulatu  rozpoczyna  się  po  wykonaniu  niezbędnych  robót  
przygotowawczych  przez monterów izolacji cieplnej. sposób wdmuchiwania granulatu 
przewidziany przedmiotowym systemem polega na tym, że w każdym polu pomiędzy 
ściankami podtrzymującymi płyty dachowe są wykonane co najmniej dwa otwory, gdzie przez 
jeden za pomocą specjalnej obrotowej końcówki wdmuchiwany jest granulat,  natomiast  z 



przeciwnego  otworu  przez  lunetę  obserwacyjną  „peryskopu”  pracownik,  w tym celu 
przeszkolony, określa miejsca puste, tzw. „kieszenie”, które sterujący uzupełnia granulatem. w 
celu równomiernego  ułożenia  warstwy  granulatu  miejsca  nadmiernie  wypełnione,  za  
pomocą  specjalnej końcówki i przy sterowaniu lunetą – przedmuchuje się samym 
powietrzem. łączność operatora maszyny wdmuchującej  z operatorem  końcówki  obrotowej  
odbywa  się  za  pomocą  specjalnego  operatorskiego sprzętu (radiotelefony).   

 sukcesywne  wraz  z postępem  robót  fotografowanie  przestrzeni  stropodachu.  
dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik do protokołu odbioru robót.    

 końcową czynnością jest zaklejenie części otworów technologicznych zgodnie z projektem 
przy użyciu odpowiednio przygotowanych korków betonowych z betonu b 15 i kleju 
mrozoodpornego oraz arkuszy papy  termozgrzewalnej,  po  uprzednim  dokonaniu  pomiarów  
grubości  projektowanej  warstwy  izolacji i odbiorze  technicznym  przez  inspektora  nadzoru  
inwestorskiego.  na  pozostałych  otworach  gdzie przewidziano  w projekcie  wentylację  
wywiewną  przykleja  się  kominki  wentylacyjne  przy  użyciu specjalnie przygotowanych 
arkuszy z papy termozgrzewalnej, palnika i gazu z butli propan-butan. 
10.6. Kontrola jakości: 

 wymagana jakość granulatów z wełny mineralnej skalnej lub szklanej powinna być 
potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości (deklaracja zgodności lub 
certyfikat zgodności) lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu.    

 materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.    

 nie  dopuszcza  się  stosowania  do robót  termoizolacyjnych  materiałów  pochodzenia  
organicznego, których  właściwości  mogą  zagrażać  elementom  konstrukcyjnym  stropów  
(dotyczy  zasypek z celulozy zawierających sól).    

 odbiór  materiałów  izolacyjnych  powinien  obejmować  sprawdzenie  zgodności  z 
dokumentacją projektową  oraz  sprawdzenie  parametrów  technicznych  z postanowieniami  
określonej  aprobaty technicznej.   
  
10.7. Obmiar robót: 

 Jednostką obmiarową robót jest m2  powierzchni zaizolowanej i dodatkowo zwentylowanej za 
pomocą kominków wentylacyjnych. Ilość robót określa się na podstawie projektu wykonawczego z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera (Inspektora Nadzoru) i sprawdzonych w 
naturze. 

10.8. Odbiór robót: 
 Podstawą do odbioru robót izolacji termicznej i akustycznej stropów stropodachów 
wentylowanych powinna stanowić dokumentacja techniczna – projekt wykonawczy. Dla każdego 
obiektu, w którym zastosowano izolację cieplną z granulowanej wełny mineralnej skalnej lub szklanej, 
należy sporządzić protokół odbioru robót, podając następujące informacje:  

 nazwę inwestora lub zarządcy obiektu,    
 rodzaj i nazwę handlową materiału izolacyjnego zgodnie z Polską lub Europejską Aprobatą 

Techniczną,    
 adres i rodzaj obiektu (ów) oraz powierzchnię stropodachu (ów),    
 nazwę firmy wykonującej ocieplenie,    
 charakterystykę techniczną urządzeń wdmuchujących granulat (wydajność w m 3 /h), –  

średnią grubość izolacji cieplnej (cm, mm),    
 średnią gęstość granulatu (kg/m 3 ),  
 ilość wagową granulatu wynikająca z obliczeń i deklaracji zgodności producenta,    
 ilość wagową granulatu faktycznie wdmuchniętego (kg),    
  ilość wbudowanych kominków wentylacyjnych (szt.),    
  ilość wbudowanych korków betonowych (szt.),    
 ilość łącznie wbudowanej papy termozgrzewalnej w postaci kształtek (m2),  
 datę rozpoczęcia i zakończenia robót,    
 warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robót,    
 oświadczenie  kierownika  robót,  że  wbudował  materiały  oznakowane  zgodnie  z wiedzą  

inżynierską, sztuką  budowlaną  oraz  z przepisami  art.  10  ustawy  „Prawo  budowlane”  i 
obowiązującymi  w tym zakresie przepisami bhp i ppoż.,    

 imiona i nazwiska, numery uprawnień budowlanych oraz podpisy kierownika robót i inspektora 
nadzoru budowlanego przy udziale przedstawiciela Zamawiającego.  



 Ze  względu  na  specjalistyczny  charakter  robót  budowlanych  ulegających  zakryciu  –  
sprawdzenie i odbiór przez inspektora nadzoru musi odbywać się sukcesywnie i na bieżąco (art. 25 
pkt. 3 ustawy – Prawo budowlane) przed zaklejeniem otworów technologicznych i montażowych. 
Technologia  systemu  wymaga  dołączenia  do  protokółu  odbioru  dokumentacji  fotograficznej 
powykonawczej. 

10.9. Podstawa płatności: 
 Płaci się za ustaloną ilość m 2  izolacji według ceny jednostkowej, która obejmuje:  

 zakup i dostawę materiałów,    
 roboty przygotowawcze,    
 wykonanie izolacji termicznej i akustycznej,    
 zaklejenie  otworów  technologicznych  za  pomocą  „korków”  betonowych  i kształtek  z papy  

termozgrzewalnej,    
 montaż kominków wentylacji wywiewnej, 
 uporządkowanie stanowisk pracy.    

10.10. Przepisy związane: 
 PN-EN ISO 6946   Obliczanie oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła.  
 PN – EN 14064   Norma uzupełniająca związana z w/w uwzględniająca osiadanie granulatu.  
 PN-EN ISO 10456   Materiały i wyroby budowlane – określanie deklarowanych i 

obliczeniowych wartości cieplnych. PN-EN 12524   Właściwości cieplno-wilgotnościowe 
materiałów – stabelaryzowane wartości obliczeniowe.  

 PN-EN ISO 13789   Obliczanie współczynnika strat ciepła przez przenikanie.  
 PN-EN ISO 13788   Kryterium kondensacji pary wodnej na powierzchni przegród.  
 PN-EN ISO 717 – 2: 1999   Akustyka – ocena izolacyjności akustycznej w budynkach.  
 PN-B-20130: 1999/Az 1: 2001   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  
 PN-B-06250 i PN-EN V 206 – 1: 2002    Beton – wymagania, właściwości, produkcja i ocena 

zgodności.  
 PN-B-27620: 1998   Papa asfaltowa zgrzewalna na welonie z włókien szklanych, 
 Atesty i aprobaty techniczne. 

 
11. Obudowa dachu płaskiego płytami warstwowymi: 

11.1. Zakres robót: 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie pokryciu dachu z płyt warstwowych. 

11.2. Wymagania dotyczące robót: 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera, Inspektora Nadzoru. Roboty winne być 
wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej. Przy wykonywaniu prac montażowych elementów 
ścian osłonowych z płyt warstwowych należy przestrzegać przepisów BHP i przeciwpożarowych 
obowiązujących w budownictwie przy robotach montażowych. Przed przystąpieniem do robót 
wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji 
technicznej, w tym także i z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji /dotyczy to zwłaszcza 
projektu organizacji robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić 
z autorami poszczególnych opracowań. 

11.3. Materiał: 
 Dach płaski obudować płytami warstwowymi z rdzeniem poliuretanowym gr. 16cm, o 
współczynniku U=0,141 (Wm2K) REI30 montowanymi w sposób systemowy.  Łączniki samowiercące 
z hartowanej stali węglowej zabezpieczonej powierzchniowo przed korozją. Wszystkie łączniki 
powinny posiadać podkładkę aluminiową z wulkanizowanym EPDM. Uszczelki - impregnowana 
uszczelka samoprzylepna Samoprzylepna taśma z PCW. Nity Al./Fe. 

11.4. Sprzęt: 
 Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

11.5. Transport i magazynowanie: 
 Płyty należy przewozić na budowę samochodami (transport bezpośredni) lub samochodami i 
wagonami kolejowymi (transport wiązany). Do przewożenia pakietów płyt z miejsca składowania do 
wagonu kolejowego można używać wózków akumulatorowych. Na środku transportowym powinny być 
ułożone pakiety na wypoziomowanych legarach w jednej do dwóch warstw (do wysokości 4,0 m) na 
przekładkach z desek, długością do kierunku jazdy, zabezpieczając je przed przesuwaniem. Do 
wyładunku pakietów na placu budowy zaleca się użyć żurawia samochodowego, zaopatrzonego w 
odpowiednie zawiesie. Spakietowane płyty warstwowe należy składać pod wiatą lub innym stałym 



przykryciem, zabezpieczając je przed zawilgoceniem, zabrudzeniem lub uszkodzeniem Pakiety płyt 
ustawia się na czas składowania jeden na drugim na przekładkach z desek, do wysokości maksimum 
4m. 

11.6. Wykonanie robót: 
 Wykonawca przedstawi Inżynierowi, Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane. Do montażu ścian 
i dachu z płyt warstwowych należy przystąpić po zakończeniu następujących prac: montażu 
elementów żelbetowych i stalowych, betonowania, zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowej. 

11.7. Kontrola jakości: 
 EU wymiary, kształt i estetyka: EU grubość płyty [mm] EU długość max [m] EU ciężar [kg/m2]. 
EU grubość okładziny zewnętrznej [mm] EU grubość okładziny wewnętrznej [mm]. EU powierzchnie 
widoczne płyt i obróbek blacharskich nie powinny mieć miejscowych wklęśnięć i wypukłości lub innych 
uszkodzeń zauważalnych z odległości 1 m EU na powierzchni płyt i obróbek blacharskich nie powinny 
występować plamy lub smugi, zauważalne różnice odcieni, faktur EU tolerancja wymiarów elementów 
ścian osłonowych [mm] dla elementów do 315 mm - 1,0 dla elementów 315 > 1000mm -1,6 – dla 
elementów 1000 > 2000mm - 2,4 dla elementów 2000 > 3150mm - 4,0 dla elementów 3150 > 
5000mm - 6,0 dla elementów 5000 > 8000mm - 10,0 dla elementów 8000 > 16000mm - 16,0 EU 
Wymagania techniczne: m odporność korozyjna EU stopień rozprzestrzeniania ognia - nie 
rozprzestrzeniające ogień płyt warstwowych dachowych REI30. 

11.8. Obmiar robót: 
 Powierzchnię ścian osłonowych z płyt warstwowych oblicza się w m2 z potrąceniem 
powierzchni nie zabudowanych o powierzchni ponad 0,5 m2. 

11.9. Odbiór robót: 
 Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić rozmieszczenie i odchyłki wymiarowe 
elementów stalowych. Zauważone błędy i usterki należy naprawić przed przystąpieniem do montażu. 
Konstrukcja wsporcza winna być sprawdzona na: 

 zgodność usytuowania i rozstawu rygli z projektem, 
 prostoliniowość krawędzi rygli. 

 Dostarczone na budowę elementy ścian osłonowych i dachu powinny być odebrane 
komisyjnie pod względem kompletności dostawy, zgodności typów płyt, elementów i akcesoriów z 
projektami ścian, a także pod względem ich stanu technicznego. Do każdej partii dostarczonych 
elementów i akcesoriów ścian osłonowych powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o 
jakości stwierdzające ,że odpowiadają one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich 
świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub normach przedmiotowych. Płyt i 
elementów nie spełniających tych wymagań nie należy stosować. Ewentualne nie - wielkie usterki 
techniczne powstałe w czasie transportu lub składowania, należy przed montażem usunąć. 
 Po wykonaniu dachu z płyt osłonowych należy dokonać odbioru prac, szczególnie pod kątem: 

 prawidłowego uszczelnienia styków płyt i elementów. 
 Podstawą odbioru końcowego są: 

 powykonawcza dokumentacja techniczna, 
 protokoły z odbioru robót zanikających i odbiorów częściowych, 
 zaświadczenia o jakości elementów i materiałów dostarczonych do wykonania przekrycia, 

wystawione przez producenta. 
11.10. Podstawa płatności: 

 Roboty związane z płytami warstwowymi wg obmiaru są płatne na podstawie ceny 
jednostkowej, która uwzględnia odpowiednio: 

 zakup materiałów, 
 transport na plac budowy, zmagazynowanie na budowie, 
 montaż konstrukcji wsporczej z profili walcowanych lub profili zimnogiętych, 
 zamocowanie płyt za pomocą łączników, nitów, 
 założenie listew stykowych, uszczelnienie styków uszczelkami, 
 montaż obróbek blacharskich tj. różnego rodzaju listew, okapników, 
 posprzątanie terenu budowy po skończeniu prac. 

11.11. Przepisy związane: 
 PN-84/B-03230 Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt warstwowych i 

żebrowych. 
 PN-84/9026-02/04 Płyty warstwowe budowlane. Płyty warstwowe z okładzinami stalowymi z 

rdzeniem poliuretanowym. Wytyczne pakietowania, przechowywania i transportu. 
 PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 



 
12. Odwodnienie z termomodernizowanego dachu: 

12.1. Zakres robót: 
Montaż obróbek blacharskich – rur i rynien spustowych metalowych – blacha powlekana. 
12.2. Wymagania dotyczące robót: 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z 
Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami, załączonym przedmiarem. Ponadto 
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. Roboty powinny być 
wykonane zgodnie z instrukcja producenta systemu 

12.3. Materiały: 
 Rynny i rury spustowe wykonane z blachy powlekanej. 

12.4. Sprzęt: 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Roboty można wykonać ręcznie lub przy 
użyciu specjalistycznych narzędzi wg wskazań producenta. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do 
pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 

12.5. Transport: 
 Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 
spełniać wymagania w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Załadunek, transport, 
rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan 
techniczny oraz wymagania stawiane przez producentów. Wszystkie materiały należy przewozić 
krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi, 
przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 

12.6. Wykonanie robót: 
 Kolor rynien i rur spustowych należy uzgodnić z inwestorem. 
 Wykonanie robót: 

 rynny dachowe łączone, półokrągłe o ø 125, haki rynnowe mocowane co 50 cm z 
zachowaniem spadku podłużnego 1%; 

 rynny na hakach powinny być zamontowane tak, aby wewnętrzna krawędź była o 10-15 mm 
wyżej od krawędzi zewnętrznej ze spadkiem w kierunku rur spustowych; 

 rury spustowe mocuje się uchwytami nie rzadziej niż co 2 m, oraz zawsze na końcach i pod 
kolankami. Uchwyt należy umocować do ściany za pomocą kołków. 

 odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekraczać: 2 cm, przy długości rur 
spustowych do 10 m  oraz 3 cm przy długości rur spustowych większych niż 10 m. Odchylenie 
rur spustowych od linii prostej mierzonej na długości 2 m nie powinno przekraczać 0,3 cm. 
12.7. Obmiar robót: 

 dla robót – rynny i rury spustowe – 1m wykonanych rynien lub rur spustowych. 
12.8. Odbiór obróbek blacharskich – rynien i rur spustowych: 

 Roboty podlegają następującym odbiorom: 
 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu; odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie odpowiednich 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót, w terminie nie później niż w ciągu 
3 dni od daty powiadomienia; 

 odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót; odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umowy wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót; 

 odbiór końcowy – polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach umowy; 

 odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji – polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.  

 Z czynności odbiorów winny być sporządzone protokoły. 
 Odbiór robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót z obowiązującymi 
normami oraz sprawdzeniu jakości ich wykonania. Podstawę odbioru stanowią następujące 
dokumenty: specyfikacja techniczna, umowa i przedmiar robót, zaświadczenia o jakości materiałów i 
wyrobów dostarczonych na budowę, protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 



protokoły odbiorów częściowych robót. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to 
Zamawiającemu przysługują uprawnienia ustalone w dokumentach umowy.  
 Odbiór rynien i rur spustowych powinien obejmować sprawdzenie:   

 jakości zastosowanych materiałów, 
 zgodności ich wykonania z niniejszą Specyfikacją Techniczną oraz przedmiarem, 
 certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych, 
 uszkodzeń mechanicznych, czy rury i rynny nie mają wgnieceń i pęknięć, 
 rozmieszczenia uchwytów, spadku i szczelności rynien, szczelność należy sprawdzić poprzez 

nalanie do nich wody i kontrolę jej spływu oraz ewentualnych wycieków, 
 rur spustowych, które polega na stwierdzeniu zgodności w zakresie wymiarów, rozstawu, 

rozmieszczenia uchwytów oraz ich połączeń w złączach poziomych, umocowania ich w 
uchwytach i prostoliniowości. 

12.9. Podstawa płatności: 
 Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a 
Wykonawcą. 

12.10. Dokumenty odniesienia: 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane, 
 innych aktualnie obowiązujących ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, Aprobat 

Technicznych, instrukcji producentów materiałów oraz zasad wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej. 
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1. ZAGADNIENIA OGÓLNE  
1.1. WPROWADZENIE  
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót określa wymagania w zakresie:  
-właściwości materiałów;  
-sposobu i jakości wykonania robót;  
-oceny prawidłowości wykonania robót oraz próby sprawdzenia i odbioru robót.  
1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA  
Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót opracowano na podstawie:  
-przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego;  
-uzgodnienia z inwestorem  
1.3. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT  
Realizacja robót budowlanych musi zawsze odpowiadać wszystkim przepisom techniczno  
– budowlanym i prawnym oraz technologii wykonania robót. Szczególną uwagę należy  
zwrócić na przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny  
pracy, ochrony środowiska, ochrony sanitarnej.   
 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na własny koszt przestrzegania  
obowiązujących przepisów oraz spełnienia ewentualnych późniejszych, w trakcie  
budowy, wymogów władz administracyjnych.  
1.4. WYMAGANIA OGÓLNE WYNIKAJĄCE Z PRAWA BUDOWLANEGO  
Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do  
obowiązków Wykonawcy. Zamawiający zapewnia na budowie jedynie nadzór  
inwestorski. Do obowiązków Wykonawcy w tym zakresie, należy w szczególności:  
-zatrudnienie kierownika budowy i kierowników robót w wymaganych  
specjalnościach,  
-realizacja zadań wynikających z obowiązków kierownika budowy określonych w  
Art. 22 i Art. 42 kpt. 2 Prawa Budowlanego.  
 
1.5.ZAKRES ROBÓT 
 
 
- Przystosowanie istniejących toalet do obsługi osób niepełnosprawnych  
 
1.6. ZMIANY ROZWIĄZAŃ  MATERIAŁOWYCH  
Wszelkie zmiany i odstępstwa od ww. dokumentacji  nie mogą powodować  
obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych obiektu, a zmiany dotyczące  
projektowanych rozwiązań materiałowych nie mogą powodować zmniejszenia trwałości  
eksploatacyjnej i zwiększenia kosztów eksploatacji. Wprowadzenie zmiany do ww.  
dokumentacji jest możliwe wyłącznie przed złożeniem oferty, po zaakceptowaniu  
proponowanej zmiany przez Zamawiającego w formie odpowiedzi na zapytanie  
ofertowe. Wniosek – zapytanie ofertowe Wykonawca powinien złożyć do Zamawiającego  
przed upływem terminu do składania ofert (zapytań do SIWZ) Wniosek w tej sprawie  
powinien zawierać precyzyjnie opisane proponowane rozwiązanie zamienne oraz  
porównanie parametrów technicznych z rozwiązaniem zawartym w dokumentacji  
przedmiarowej. Do wniosku należy koniecznie dołączyć dokument potwierdzający, że wyrób  
jest dopuszczony do obrotu i stosowania w budownictwie.  
W trakcie realizacji robót Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania zmian poza  
następującymi przypadkami:  
-wyrób został wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie,  
 
-producent lub dystrybutor wyrobu stosuje praktyki monopolistyczne,  
 
-zaprojektowane rozwiązanie materiałowe posiada istotne wady (w tym przypadku  
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia rozwiązania zamiennego bez  



 
skutków finansowych).  
  
 
Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót znaki  
towarowe, nazwy producentów i dystrybutorów zostały określone w celu  
właściwego (precyzyjnego) opisania przedmiotu zamówienia. Zamawiający  
dopuszcza stosowanie wyrobów równoważnych. Należy stosować wyroby o kreślone  
w niniejszej specyfikacji lub równoważne  
[Art.17ust.4ustawyzdnia10.08.1994r.ozamówieniachpublicznych].  
 
1.7. ZAKRES PRAC, KTÓRE OBEJMUJĄ POSZCZEGÓLNE POZYCJE PRZEDMIARU  
Przedmiary robót zostały opracowane na podstawie katalogów nakładów rzeczowych  
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robót budowlanych. Wszystkie pozycje  
przedmiarowe oprócz zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmują nakłady i  
czynności towarzyszące opisane w założeniach ogólnych i założeniach szczegółowych  
dotyczących odpowiednich rozdziałów. Opisane w tych założeniach warunki techniczne  
wykonania robót, założenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania i zakres robót są  
ściśle związane z określoną pozycją przedmiaru. Ponadto przedmiary robot w  
poszczególnych pozycjach posiadają opis technologiczny wykonania robót, zgodnie z  
stosownym rozporządzeniem.  
 
1.8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  
1.8.1. Podstawa odbioru robót budowlanych.  
Podstawą odbioru robót budowlanych będą stanowiły następujące dokumenty:  
1) umowa z załącznikami:  
-specyfikacja istotnych warunków zamówienia,  
-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,  
-formularz cenowy,  
-przedmiary robót,  
-kosztorys ofertowy,  
-odpowiedzi na zapytanie oferentów itp.  
2) wymagane odrębnymi przepisami protokoły pomiarów, prób i sprawdzeń,  
3) przepisy techniczno – budowlane i Polskie Normy,  
.  
1.8.2. Postępowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności.  
W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności wykonania robót i zastosowanych  
materiałów z dokumentami jako podstawową zasadę przyjmuje się  
doprowadzenie wykonanego elementu do stanu zgodności z wymaganiem.  
1.8.3. Potwierdzenie odbioru wykonanych elementów.  
Z odbioru elementów robót komisja sporządza protokół, który po zatwierdzeniu przez  
zamawiającego stanowi podstawę do rozliczenia robót.  
W składzie komisji zawsze występuje właściwy Inspektor nadzoru inwestorskiego,  
kierownik robót oraz użytkownik i inwestor.  
1.9. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,  
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót  
2. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY  
2.1. WSTĘP  
W rozdziale opisano wymagania ogólne dotyczące zagospodarowania placu budowy.  
Wymagania dotyczące elementów placu budowy, które opisano w rozdziale należy  
traktować jako wymagania minimalne. Zagospodarowanie placu budowy obejmuje:  
- Wyposażenie przeciwpożarowe.  
2.2. PLAN ZAGOSPODAROWANIA BUDOWY  
Rozpoczęcie budowy i zagospodarowania placu budowy poprzedzić należy  
opracowaniem „planu zagospodarowania placu budowy”. Plan ten powinien opracować  
wykonawca robót, który uwzględnia własne możliwości techniczne w zakresie  



posiadanych elementów zaplecza budowy, wymagania niniejszej specyfikacji oraz  
przepisów szczególnych. Plan wymaga uzgodnienia z Inwestorem w zakresie zgodności z  
wymaganiami określonymi w specyfikacji.  
2.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ELEMENTÓW ZAPLECZA BUDOWY  
2.3.1. Ogrodzenie placu budowy.  
Plac budowy wymaga ogrodzenia na powierzchni, na której prowadzona będą roboty  
budowlane, a także na powierzchni, na której znajdą się elementy zaplecza budowy.  
Ogrodzenie powinno być trwałe i szczelne. Wysokość ogrodzenia nie powinna być  
mniejsza niż 1,5 m. Od strony dróg i innych miejsc publicznych ogrodzenie powinno być  
pełne, a od strony lasów lub terenów przemysłowych dopuszcza się stosowanie  
ogrodzenia ażurowego, w tym z siatki. W ogrodzeniu należy zamontować bramy  
wjazdowe i furtki. Miejsce lokalizacji bram i furtek powinno wynikać z układu  
komunikacyjnego dróg i chodników znajdujących się poza placem budowy oraz  
planowanego układu komunikacyjnego w obrębie placu budowy. Bramy i furtki powinny  
otwierać się do wewnątrz placu budowy, a ich konstrukcja powinna zapewniać  
bezpieczeństwo użytkowania. .  
 
2.3.2. Punkt poboru energii elektrycznej.  
Punktem poboru energii elektrycznej na potrzeby budowy powinna być rozdzielnia  
budowlana wyposażona w licznik energii elektrycznej.  
2.3.3. Place składowe.  
Place składowe przeznaczone do składowania materiałów budowlanych przeznaczonych  
do wbudowania, a także materiałów i urządzeń uzyskanych z demontażu należy  
lokalizować zgodnie z ogólnymi zasadami składowania tych materiałów oraz w  
zależności od planowanej organizacji robót budowlanych. Miejsca, gdzie wyznaczono  
place składowe wymagają właściwego zabezpieczenia podłoża gruntowego od  
zanieczyszczeń. Chronić należy w szczególności grunt urodzajny i wody gruntowe. Place  
składowe wymagają przygotowania powierzchni przez ułożenie tymczasowych  
nawierzchni lub wykorzystania nawierzchni istniejących. Nawierzchnie tymczasowe mogą  
być wykonane z płyt lub elementów prefabrykowanych. Podłoże gruntowe może też być  
zabezpieczone warstwą żwiru lub pospółki.  
2.37. Oświetlenie placu budowy.  
Plac budowy należy oświetlić typizowanym sprzętem do oświetlenia placów budów 
2.4. ODBIÓR ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY  
Odbiór zagospodarowania placu budowy stanowi warunek konieczny do rozpoczęcia  
wykonywania robót budowlanych. Odbiór urządzeń i instalacji elektrycznych musi być  
poprzedzony wykonaniem pomiarów wraz z protokołami w zakresie skuteczności  
zerowania oraz rezystancji izolacji.  
2.5. OCHRONA ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
Istniejące zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie od  
uszkodzeń, zanieczyszczeń i skażeń. Koszty związane z przywróceniem terenu do stanu  
zastanego przy rozpoczynaniu budowy ponosi wykonawca robót. Wyjątek stanowią  
tereny, na których zaprojektowano nowe zagospodarowanie. Jeżeli istniejące  
zagospodarowanie terenu, tj. drogi, chodniki, zieleń i inne elementy małej architektury  
są uszkodzone to wykonawca robót zobowiązany jest w czasie przekazywania placu  
budowy sporządzić inwentaryzację uszkodzeń wraz z dokumentacją fotograficzną i 1  
egzemplarz tej dokumentacji przekazać dla Inwestora.  
 
II. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DO WYKONANIA  
Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót sporządzono w celu dostosowania  
budynku DPS dla osób niepełnosprawnych na wózkach:  
- Przystosowanie istniejącej toalety do obsługi osób niepełnosprawnych  
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE  
 
1.Szczegółowyopisrobót  



Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
robót rozbiórkowych:  
Zakres robót rozbiórkowych obejmuje:  
 
 

 Rozebranie glazury ściennej  
 Przekucia i wykucia otworów w ścianach  
 Demontaż instalacji wodno kanalizacyjnych  
 Rozebranie ścianek ceramicznych działowych kabin sanitarnych  
 Demontaż urządzeń sanitarnych  
 Wywóz i utylizacja rozebranych elementów  

2.Ogólne zasady wykonania robót.  
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie przy użyciu narzędzi pneumatycznych.  
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy odłączyć instalacje elektryczną,  
wodociągową i inne. Nie należy prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych  
warunkach atmosferycznych, w czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów. Nie  
wolno spalać materiałów na miejscu budowy. Wykonawca rozdysponuje wszystkie  
materiały zgodnie z zaleceniami władz. Znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów  
urządzenia i budowle należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Wykonawca zlokalizuje i  
zabezpieczy siec instalacji znajdujących się w miejscu budowy przed przystąpieniem do  
prac rozbiórkowych. Instalacje działające i mające pozostać czynne po zakończeniu  
budowy należy utrzymać w sprawności. Roboty należy prowadzić tak, aby nie została  
naruszona stateczność rozbieranego elementu. Jeżeli zajdzie taka potrzeba wykonawca  
powinien odłączyć i przykryć urządzenia mechaniczne i korzystać z energii elektrycznej  
według zasad i przepisów ustalonych przez władze lokalne. Po zakończeniu dnia pracy  
wykonawca podejmie działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Należy chronić  
wszystkie urządzenia i materiały przeznaczone do ponownego wykorzystania lub  
przekazania właścicielowi. O wszelkich uszkodzeniach należy natychmiast powiadomić  
Zamawiającego W przypadku zniszczenia, zniszczone materiały i urządzenia należy  
bezzwłocznie zastąpić lub naprawić w uzgodnieniu z Zamawiającym bez naliczania  
dodatkowych kosztów. Odpady transportować na zewnątrz budynku tak, aby nie  
zanieczyszczały placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady składować w kontenerach.  
Odpady w kontenerach powinny być gromadzone selektywnie, tak, aby możliwy był ich  
wywóz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowiązującej klasyfikacji odpadów).  
Przewoźnik powinien posiadać uprawnienia wymagane dla transportu odpadów. Odpady  
należy utylizować w sposób i w miejscu, zgodnymi z wymogami prawa.  
Wykonawca będzie prowadził prace rozbiórkowe ściśle według przepisów BHP.  
Wykonawca przejmie pełna odpowiedzialność w dopilnowaniu przestrzegania  
powyższych przepisów przez pracowników i podwykonawców.  
 
 Zakres robót objętych niniejszymi SST 
Ustalenia zawarte w niniejszych SST dotyczą zasad prowadzenia robót montażowych okładzin z płytek 
na zewnętrznych i wewnętrznych posadzkach i przegrodach budowlanych. 
 
Wymagania dotyczące Materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 00 -
Wymagania Ogólne punkt 2. 
 
Płytki typu gres 
płytki ceramiczne typu „gres techniczny”, nieszkliwione, o nasiąkliwości wodnej E≤0,5%, 
wytrzymałość na zginanie min 35 N/mm2, 
odporność na ścieranie wgłębne – max 175 mm3 materiału startego, zgodne z wymaganiami PN-ISO 
13006:2001 dla grupy BIa. 
płytki przeciwpoślizgowe klasy min. R11 wg DIN 51130, 
odporność na odczynniki chemiczne UA, ULA, UHA, 
odporność na plamienie min. klasa 4. 
 



Płytki klinkierowe 
płytki formowane na sucho i głęboko spiekane, zgodnie z normą PN-EN/176, o nasiąkliwości wodnej 
E<3%, zgodne z wymaganiami PN-ISO 13006:2001 dla grupy BI, szkliwione lub nieszkliwione, 
wytrzymałość na zginanie min. 27 N/mm2, 
wymagana mrozoodporność, 
odporność na pęknięcia włoskowate (w przypadku płytek szkliwionych), 
ścieralność max. 175 mm3 materiału startego (płytki nieszkliwione) lub klasa ścieralności min. III (płytki 
szkliwione), 
twardość wg skali Mohsa min. 6, 
odporność na działanie środków domowego użytku i sole kąpielowe min. UA/GA, 
odporność na kwasy i zasady o słabym stężeniu min. ULB/GLB 
odporność na plamienie min. klasa 4, 
 
Kleje i zaprawy do płytek 
Zaprawa klejowa elastyczna systemowa do układania płytek danego typu spełniająca wymagania 
normy PN-EN 12004:2002. Zaprawy spoinowe systemowe do układania danego typu płytek. 
Odporność na odczynniki chemiczne odpowiednia do miejsca zastosowania. 
 
Zaprawa podposadzkowa 
Zaprawa podposadzkowa samopoziomująca systemowa o właściwościach elastycznych. 
 
Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w SST 00 - Wymagania Ogólne punkt 3. 
 
Środki transportu 
Wymagania Ogólne dotyczące środków transportu podano w SST 00 - Wymagania Ogólne punkt 4. 
 
Wykonanie Robót 
Roboty należy prowadzić zgodnie z instrukcjami producentów materiałów. Klasyfikacja podłoży pod 
okładziny jest następująca: 
Podłoża nieodkształcalne: to sztywne elementy żelbetowe i betonowe (wiek powyżej 6 miesięcy), 
monolityczne  jastrychy  podłogowe  i  tradycyjne  wyprawy  tynkarskie  (wiek  powyżej  28  dni).  Do 
 
mocowania oraz do spoinowania płytek na tych podłożach mogą być użyte wszystkie zaprawy klejowe. 
Podłoża odkształcalne: zmieniają swoją geometrię pod wpływem drgań i obciążeń. Są to Np. ścianki 
działowe i warstwy podłogowe wykonane z płyt wiórowych lub gipsowo-kartonowych. Odkształceniom 
ulegają także elementy budynku narażone na duże wahania temperatury, Np. ogrzewane podłogi. 
Zaprawy mocujące płytki na podłożach odkształcających oraz spoiny muszą odznaczać się 
odpowiednią elastycznością. 
Podłoża krytyczne: stwarzają zaprawom klejącym gorsze warunki przyczepności. Są to Np. istniejące 
płytki ceramiczne, mocne i dobrze przyczepne powłoki malarskie, Podłoża gipsowe, anhydrytowe, 
gazobetonowe, czy też „młody” beton (wiek od 3 do 6 miesięcy). Zaprawy mocujące płytki do podłoży 
krytycznych, oprócz zwiększonej przyczepności, nierzadko muszą charakteryzować się zwiększoną 
elastycznością, gdyś niektóre z w/w podłoży pod wpływem wilgoci zmieniają swe właściwości 
mechaniczne lub nie zakończyły się w nich jeszcze procesy skurczowe. 
Przy układaniu płytek ceramicznych metodą cienkowarstwową mają zastosowanie, z uwagi na brak 
polskich norm, normy DIN 18157 (warunki techniczne wykonywania wykładzin ceramicznych), DIN 
18156 (kleje cienkowarstwowe), DIN 18157 (materiały do wykonywania okładzin), 
Płytki należy układać, stosując następujące metody: 
floating – rozprowadzanie kleju packą zębatą na powierzchni Podłoża, 
buttering – rozprowadzanie kleju packą zębatą na spodniej powierzchni płytki, 
floating – buttering – rozprowadzanie kleju packą zębatą na powierzchni Podłoża i płytki (do Użytku na 
obszarach mocno obciążonych). 
Alternatywą dla metody folating-buttering jest zastosowanie kleju płynno warstwowego. 
Dobór uzębień packi do układania kleju w zależności od formatu płytki reguluje norma DIN 18157. 
Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych: 



Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do Podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do 
równego i gładkiego Podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie 
wytrzymałego Podłoża. 
Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nieotynkowane lub otynkowane mury z elementów 
drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 
Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania murów 
budynku. 
Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu 
szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 
Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy podkład 
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy 
cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. 
Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a 
przed przystąpieniem do ich mocowania - moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. 
Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być 
większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na 
długości łaty dwumetrowej. 
Sprawdzić wytrzymałość podkładu na odrywanie sprzętem przenośnym (wymagane 1,5 N/mm2), 
Dokonać wyboru odpowiednich zapraw klejących i spoinowych w zależności od warunków realizacji 
robót, 
Podłoża, do których mocowane są płytki, nie mogą być zawilgocone; w przypadku podłoży gipsowych 
dopuszczalna wilgotność – 1%, a w przypadku podłoży anhydrytowych – 0,5%, 
Nadmierna ilość wody Użyta do wymieszania zapraw obniża ich wytrzymałość, 
Do typowych podłoży (tynki, cementowe podkłady, beton) płytki mogą być przyklejane bezpośrednio, 
natomiast Podłoża o znacznej nasiąkliwości (gazobeton, gips) należy zagruntować preparatem głęboko 
penetrującym, 
Zaprawę klejową należy nakładać na podłoża packa zębata a płytkę należy docisnąć do kleju nie 
później niż po 15 min. od nałożenia zaprawy na podłoża, resztki zaprawy usuwać na bieżąco wodą, 
wymagana grubość zaprawy od 3 ÷ 5 mm, temperatura układania +5 ÷ 30ºC, 
Spoinowanie okładziny z płytek można wykonać po 7 dniach od ich ułożenia stosując systemową 
zaprawę do wypełniania spoin. Spoiny dylatacyjne po oczyszczeniu z zaprawy klejowej należy wypełnić 
masa elastyczną na bazie silikonu. Spoiny należy spoinować w sposób gwarantujący ich skuteczne 
wypełnienie. 
Zaprawy klejowe i spoinowe oraz przygotowanie płytek należy wykonać zgodnie z wymaganiami 
technologii określonej przez producenta systemu. 
Temperatura powietrza i podłoża na kilka dni przed rozpoczęciem robót, podczas układania płytek oraz 
przez początkowy okres wiązania zaprawy nie może być niższa niż +5oC, ani też wyższa od +30oC. 
Materiały Używane do robót powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze 
przez co najmniej dobę przed rozpoczęciem robót. W przypadku układania płytek o dużych rozmiarach 
zaleca się wykonywanie robót w temperaturze zbliżonej do przyszłej temperatury Użytkowania 
pomieszczeń. 
Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadów atmosferycznych, podczas działania silnego 
wiatru lub  przy występowaniu  przeciągów, ani też przy intensywnym nasłonecznieniu.  Płytek 
ceramicznych mocowanych przy pomocy zapraw klejowych nie należy moczyć przed Użyciem. 
Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno  być 
większe Nisk 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe Nisk 2 mm na 
długości łaty dwumetrowej. 
Wymagania techniczne dotyczące wykonania okładzin z płytek ściennych zgodne z rozdziałem 2 PN- 
75/B-10121 z wyłączeniem wymagań dotyczących materiałów (podrozdział 2.3) 
Wymagania techniczne dotyczące wykonania okładzin posadzek z płytek ceramicznych zgodne z 
wymaganiami, dla płytek pierwszego gatunku, rozdziału 2 normy PN-63/B-10145 (z wyłączeniem 
wymagań dotyczących materiałów – podrozdział 2.2). 
Wymagania techniczne dotyczące wykonania posadzek chemoodpornych z płytek ceramicznych 
zgodne z wymaganiami, dla  płytek pierwszego gatunku, rozdziału 2  normy PN-68/B-10156 (z 
wyłączeniem wymagań dotyczących materiałów – podrozdział 2.2). 
 
Kontrola jakości 



Wymagania ogólne dotyczące Kontroli jakości Robót podano w SST 00 - Wymagania Ogólne pkt 6. 
Kontrole i badania jakości okładzin z płytek ściennych ceramicznych zgodne z wymaganiami rozdziału 
3 normy PN-75/B-10121. Kontrole i badania okładzin posadzek z płytek ceramicznych zgodne z 
wymaganiami rozdziału 3 normy PN-63/B-10145. Badanie posadzek chemoodpornych z płytek 
ceramicznych należy wykonać zgodnie z wymaganiami rozdziału 3 normy PN-68/B-10156. 
 
Odbiór Robót 
Ogólne wymagania w zakresie Odbioru Robót podano w SST 00 - Wymagania Ogólne pkt 7. Odbiór 
okładzin będzie obejmować: 
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez 
ocenę wzrokową, 
sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości 
należy  wykonać-za  pomocą  naciągniętego  drutu  i  pomiaru  odchyleń  z  dokładnością  1  mm,  a 
szerokości spoin - za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 
sprawdzenie prawidłowości Wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać 
przez ocenę wzrokową, 
 
Przepisy związane 
Normy 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek Definicje i wymagania techniczne 
PN-EN ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 



 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
PRZYSTOSOWANIE TOALETY DO OBSŁUGI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
 
1.Szczegółowy opis robót  
 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
robót związanych z przystosowaniem toalety dla obsługi osób niepełnosprawnych na  
wózkach. Przystosowaniu podlegają  toalety znajdująca się w budynku na IIp.  
. Przystosowanie toalety dla obsługi osób niepełnosprawnych  
polega na wymianie drzwi do szerokości 90 cm w świetle oraz wydzieleniu nowej  
kabiny dla osób niepełnosprawnych łącznie z montażem nowych umywalek,  
odpowiednich uchwytów i innego osprzętu zgodnie z rys. załącznik dot. przystosowania  
istniejących toalet.  
Projekt przystosowania pomieszczeń sanitarnych obejmuje:  
-rozebranie ścianek ceramicznych kabin sanitarnych  
-skucie części istniejących płytek glazurowych  
-przekucia w stropie dla prowadzenia instalacji  
-demontaż istniejących urządzeń sanitarnych  
-częściowe przystosowanie instalacji wod-kan do nowych montaży  
-ułożenie płytek  
-montaż urządzeń sanitarnych i konstrukcji wsporczych pod te urządzenia  
-montaż systemowych uchwytów dla osób niepełnosprawnych na wózkach  
-wywóz i utylizacja rozebranych elementów  
Projekt zakłada wykorzystanie istniejącej wentylacji grawitacyjnej bez ingerencji w  
przewody;  
pozostawienie bez zmian instalacji oświetleniowej  
pozostawienie bez zmian instalacji CO z grzejnikami;  
Przystosowane zostaną instalacje wodno kanalizacyjne i urządzenia sanitarne wraz z armaturą.  
 
Projekt przewiduje wykonanie lub częściowe odtworzenie zabudowy z płyt gipsowo  
kartonowych na rusztach metalowych. Zabudowa ma ukryć wszystkie instalacje  
sanitarne i wentylacyjne, a także stelaże mocujące urządzenia sanitarne.  
 
Sanitariat będzie wyposażony w umywalkę dla niepełnosprawnych oraz miskę ustępową i kabinę 
natryskową.  
Przy urządzeniach będą zamontowane poręcze ze stali nierdzewnej ułatwiające  
korzystanie z nich. Przy umywalce należy zamontować poręcz o długości 60 cm, a przy  
misce o długości 85 cm w każdej parze jedna ma być stała, druga uchylna. Poręcze  
należy mocować przy zastosowaniu odpowiednich stelaży. Wszystkie sprzęty  
dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, należy zawiesić na odpowiedniej  
wysokości podanej przez producenta.  
 
Uwaga:  
 
Przy wyborze stosowanych materiałów, urządzeń technicznych i wyposażenia należy  
 
kierować się ich jakością, funkcjonalnością i energooszczędnością. Wszystkie materiały i  
 
urządzenia stosowane przy realizacji projektu posiadać odpowiednie dokumenty  



 
dopuszczające do obrotu i stosowania:  
 
-deklarację zgodności z normami do obowiązkowego stosowania oraz wymogami  
określonymi właściwymi przepisami,  
 
-certyfikat na znak bezpieczeństwa  
 
Materiały 1:  
-rozkładane krzesełko z poręczą mocowane do ściany kabiny natryskowej 
-kpl.5 poręczy do WC dla niepełnosprawnych  
Materiały 2:  
-rury i kształtki PCV dn 50, dn 110  
-rury i kształtki PP  
-rury pp  
-zawór kulkowy czerpalny kątowy z filtrem dn 15  
-zawór gwintowany do wody dn 20  
-baterie umywalkową 
-baterię natryskową  
-kabinę natryskową z brodzikiem wpuszczanym w posadzkę 
-umywalki dla niepełnosprawnych  
-miska ustępowa typ Kompakt 
-deska do miski ustępowych  
-uchwyty dla niepełnosprawnych  
-stelaże do montażu umywalek  
 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ROBOTY MALARSKIE  
 
1.Szczegółowyopisrobót  
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
robót malarskich  
Zakres robót obejmuje:  
 
ꞏ malowanie tynków farbą emulsyjną dwukrotnie  
ꞏ malowanie płyt GKF farbą emulsyjną dwukrotnie  
Ściany malować ponad glazurą od wysokości 2,1 m do wysokości sufitu 
 
2. Szczegółowe zasady wykonywania robót.  
Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnie  
przeznaczona do malowania. Naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie  
szlifowanie jeżeli jest wymagana duża gładkość powierzchni. Podkłady pod powlokę  
malarska powinny być dostosowane do:  
-rodzaju podłoża,  
-rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobów malarskich),  
-miejsca i warunków malowania.  
Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej, iż +5°C ( z  
zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C) i nie  
wyższej niż +22°C. Przed rozpoczęciem robót malarskich należy sprawdzić zalecenia  
technologiczne producenta farb. Roboty malarskie na zewnątrz nie powinny być  



wykonywane w okresie zimowym. Powierzchnie elementów lub konstrukcji betonowych i  
żelbetowych powinny być:  
 
-oczyszczone z odstających grudek związanego betonu, a nadlewki i chropowatość  
betonu usunięte przez skucie, a następnie przeszlifowanie,  
-gwoździe oraz wystające druty lub pręty zbrojeniowe usunięte, a elementy stalowe  
wystające z powierzchni betonu, które nie mogą być usunięte, powinny być  
zabezpieczone przed rdza farba antykorozyjna,  
-większe ubytki powierzchni, wybrzuszenia bruzdy i złącza prefabrykatów oraz inne  
niepotrzebne otwory należy wypełnić zaprawa cementowa co najmniej z 14- 
dniowym wyprzedzeniem i zatrzeć tak, aby równość powierzchni i jej szorstkość  
w naprawianych miejscach odpowiadała równości otaczającej powierzchni,  
-inne zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwię należy usunąć przez zeskrobanie  
odkurzanie i zmycie woda z dodatkiem detergentów i następnie spłukanie czysta  
woda.  
 
Powłoki jednowarstwowe powinny równomiernie pokrywać podłe, bez prześwitów, plam  
i odprysków. Nie powinny ścierać się ani obsypywać przy potarciu miękka tkanina  
bawełniana lub wełniana. Przy malowaniu uproszczonym dopuszcza się ślady pędzla.  
Powłoki dwuwarstwowe nie powinny wykazywać smug, plam, prześwitów podoła, ślady  
pędzla i odprysków. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającej rodzajowi  
faktury pokrywającego podoła Powłoki nie powinny się ścierać przy potarciu tkanina.  
Barwa powłoki powinna być jednolita bez widocznych poprawek lub połączeń o innym  
odcieniu i natężeniu. Nie dopuszcza się widocznych plam lub zagłębień w miejscach  
wbicia gwoździ. Przy zastosowanej powłoce malarskiej w zależności od producenta  
nalepy ściśle przestrzegać wytycznych technologii wykonywania robót malarskich,  
opracowanych przez producenta.  
Powłoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mięć barwę jednolita  
zgodna ze wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków uszkodzeń, marszczeń,  
pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającej  
rodzajowi faktury pokrywanego podoła lub podkładu; powłoka  
powinna bez prześwitów pokrywać podłe lub podkład, które nie powinny być  
dostrzegalne okiem nie uzbrojonym.  
 
Przepisy związane.  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe,  
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe metody badań,  
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe,  
PN-C 81901:2002 Farby olejne i akrylowe.  
 
 



 
 



BRANŻA ELEKTRYCZNA (ST 03.00) 
1. Branża elektryczna (ST 03.00): 

ST 03.01.00 (CPV) 45317000-2 Instalacja fotowoltaiczna i montaż całego systemu 
ST 03.02.00 (CPV) 45311200-2 Dostarczenie i montaż systemu LED wraz z  
     wykonaniem niezbędnych instalacji 

 
 

1. Wymagania ogólne: 
 Informacje zawarte są w dziale pn. „WYMAGANIA OGÓLNE (ST 00.00)” niniejszej 
specyfikacji. Zakres prac realizowany zgodnie z opracowanym przedmiarem robót. 

1.1.  Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej: 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót objętych niniejszym opracowaniem. 

1.2. Zakres robót (wg opracowanego przedmiaru robót): 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie instalacji ogniw fotowoltaicznych na wskazanej lokalizacji. 

Zakres robót obejmuje wykonanie: 
 montaż konstrukcji pod panele PV, 
 montaż paneli PV na konstrukcji, 
 ułożenie tras kablowych i kabli od paneli PV do rozdzielnicy elektrycznej, 
 modernizacja rozdzielnicy elektrycznej, 
 montaż rozdzielnicy PV, 
 montaż układu automatyki, 
 wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie aparatury, 
 uruchomienie układu i regulacje, 
 szkolenie z obsługi. 

Zakres prac obejmuje również: 
 wykonanie niezbędnych otworów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń, 
 zamurowanie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń, 
 wykonanie przepustów w miejscach przejść tras kablowych przez ściany, dach lub 

inne przeszkody, 
 uszczelnienie przepustów. 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót: 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją. Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do 
wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji. Zastosowanie do wykonania 
instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w dokumentacji dopuszczalne 
jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji zmian uzgodnionych w obowiązującym 
trybie z Inspektorem Nadzoru oraz z biurem projektowym opracowującym dokumentację. 
 

2. Materiały: 
 Wszystkie materiały do wykonania układu instalacji fotowoltaicznych powinny odpowiadać 
parametrom technicznym wyspecyfikowanym w dokumentacji projektowej i wykazach materiałowych 
oraz wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych. 

2.1. Odbiór materiałów na budowie: 
 materiały należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami 

gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego, 
 dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem 

kompletności i zgodności z danymi wytwórcy, 
 w przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć 

wpływ na jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać 
badaniom określonym przez dozór techniczny robót. 
2.2. Składowanie materiałów na budowie: 

 Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w 
warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych 
na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania 
wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. 

2.3. Instalacja fotowoltaiczna: 



 Zaprojektowano układ ogniw fotowoltaicznych opartych na modułach polikrystalicznych. 
Minimalne wymagania dla ogniw to: sprawność większa niż 16%, moc nie mniejsza niż 250W. 
 Wymagania dla stosowanych modułów fotowoltaicznych: 
 
 

Moc nominalna modułu PV  
(ogniwa monokrystaliczne) 

Pmax=280 Wp 

Maksymalne napięcie pracy VDC=1000 V 

Waga Kg=19,4 kg 

Efektywność %=15,3% 

Maksymalne obciążenie IEC 8000Pa 

Klasa stosowania A 

Gniazdko przyłączeniowe IP65 

Wsp. temp. dla Isc 0,03 %/°C 

Wsp. temp. dla Voc -0,30 %/°C 

Wsp. temp. dla Pmax -0,42 %/°C 

Wsp. temp. dla Vmpp -0,41 %/°C 

Obudowa: 

Osłona czołowa - szkło pryzmatyczne, hartowane z 
technologią antyrefleksyjną o grubości 3,2 mm, osłona 

spełniająca własności zawarte w „Kryteriach 
Technicznych Nr KT 27/S Hartowane szkło bezpieczne", 

zgodna z normą PN-EN 12150-1:2002. Tył - folia 
kompozytowa. Rama - anodowane aluminium, łączona 

bez nitów. Profil ramy z przestrzenią zamkniętą o 
właściwościach mechanicznych zgodnych z normą PN-

EN 755-2. W ramie muszą być przygotowane min. 2 
otwory do podłączenia przewodów ochronnych instalacji.

Odporność na gradobicie 

Wielkość kuli o średnicy min. 55 mm z prędkością min. 
33,9 m/s potwierdzone przez niezależny od producenta 

laboratorium badawcze (zgodnie z wytycznymi 
IEC61215) 

Gwarancja 120m-cy 

Gwarancja na wady ukryte wydajności 
do 10 roku - min 90 % mocy nominalnej,  
do 25 roku - min 80 % mocy nominalnej 

 
 Przemiennik częstotliwości - inwerter: 
 Moduły fotowoltaiczne dostarczają prąd stały natomiast przemiennik częstotliwości 
przekształca prąd stały na zgodny z siecią prąd przemienny - z możliwie wysoką wydajnością. 
Przemiennik częstotliwości stale reguluje optymalny punkt eksploatacyjny instalacji dostosowując w 
ten sposób instalację do dynamicznych warunków pogodowych i nasłonecznienia. Przemiennik 
częstotliwości wyposażony jest w funkcję ENS, która odpowiada za połączenie, które bezpiecznie 
oddziela instalację fotowoltaiczną od sieci w przypadku awarii sieci lub pracach przy niej. Ochronniki 



przepięciowe w przemienniku częstotliwości chronią moduły i elektronikę przed szkodliwym 
przepięciem.  
 
 
 

Dane techniczne Inwerter 

Wejście DC 

Maks. moc DC 20 440 W 

Maks. napięcie wejściowe 1000 V 

Zakres napięcia MPP 
znamionowe napięcie wejściowe 

320V-800V/580V 

Minimalne/początkowe napięcie wejściowe 150 V/188V 

Maks. prąd wejściowy na wejściu A/B 33 A/33A 

Liczba niezależnych wejść MPP 
ciąg ogniw fotowoltaicznych na jednym wejściu MPP 

2/A:3,B:3 

Wyjście AC 

Moc znamionowa (przy 230V,50Hz) 7 000W 

Maks. moc pozorna AC 7 000 VA 

Napięcie znamieniowe AC 
3/N/PE:220/380V 
3/N/PE:230/400V 
3/N/PE:240/415V 

Zakres napięcia znamionowego AC 180V-280V 

Częstotliwość napięcia w sieci AC 
 zakres częstotliwości 

50Hz/6Hz...+5Hz 

Znamionowa częstotliwość napięcia sieci 
 znamieniowa napięcie sieci 

50 Hz/230V 

Współczynnik mocy przy mocy znamionowej 1 

Regulowany współczynnik przesuwu fazowego 
0,8 

 

Liczba faz zasilających 
podłączonych 

3/3 

Maks. Sprawność 
sprawność Europejska 

98,4%/98,0% 

Zabezpieczenia 

Bezpiecznik na wejściu tak 

Wykrywanie przebicia 
monitorowanie sieci 

tak/tak 



Ochrona przed niewłaściwą biegunowością DC 
zabezpieczenia przeciwzwarciowe AC 

separacja galwaniczna 
tak/tak/nie 

Klasa ochronności (wg IEC 62103) 
kategoria przepięciowa (wg IEC 606641-1) 

I/III 

Dane ogólne 

Zakres temperatur pracy -25C ... +60C 

Typowy poziom emisji hałasu 51 dB(A) 

Pobór mocy na potrzeby własne (nocą) 1W 

Topologia 
rodzaj chłodzenia 

Beztransformatorowy 
OptiCool 

Stopień ochrony (wg IEC 60529) IP65 

Klasa klimatyczna (wg IEC 60721 -3-4) 4K4H 

Maks. dopuszczalna wilgotność względna (bez skraplania) 100% 

Wyposażenie 

Przyłącze DC 
przyłącze AC 

zacisk sprężynowy 

Wyświetlacz - 

Złącze: RS485, Bluetooth, Webconnect  
Speedwire 

nie/tak/tak 

Złącze transmisji danych 
SMA Modbus 

SunSpec Modbus 
tak/tak 

Przekaźnik wielofunkcyjny 
Power Control module 

nie/nie 

 
3. Sprzęt: 
 Do wykonania instalacji przewiduje się użycie następującego sprzętu:  
 samochód skrzyniowy, 
 żuraw samochodowy, 
 wózek widłowy lub wózek paletowy w przypadku rozładunku z samochodu z windą. 

 
4. Transport: 

 Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, 
zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 
drogowego. Należy zwracać szczególną uwagę na rozładunek palet z modułami fotowoltaicznymi i 
stosować się do wskazań na opakowaniu. 
 

5. Wykonanie robót: 
5.1. Okablowanie i rozdzielnia: 

 napięcie pracy U DC - 0,9/1,8 kV - Zakres temperaturowy -40 / +90 st C, 
 zgodność kabli z normą PN EN 60228 potwierdzona stosownym certyfikatem, 
 odporność kabli na rozprzestrzenianie się płomienia zgodnie z normą PN EN 60332-1-2 

potwierdzona stosownym certyfikatem. 



5.2. Instalacja fotowoltaiczna: 
5.2.1. Ogniwa fotowoltaiczne: 

 Ogniwa montować na dachu budynku zgodnie ze schematem i instrukcją montażu 
producenta. 

5.2.2. Przemiennik częstotliwości: 
 Połączenie od falownika do rozdzielni głównej wykonać zgodnie ze schematem i instrukcją 
montażu producenta. 

5.2.3. Środki dodatkowej ochrony od porażeń: 
 Ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym zapewni: 

 zachowanie odległości izolacyjnych, 
 izolacja robocza, 
 samoczynne wyłączenie w układzie sieciowym. 

5.2.4. Ochrona przeciwprzepięciowa: 
 Wszystkie elementy metalowe elektrowni PV w szczególności konstrukcja wsporcza oraz 
moduły muszą zostać objęte systemem uziemionych połączeń wyrównawczych. Konstrukcję stołów 
należy uziemić osiągając rezystancję uziemienia poniżej 10 Ohm. Falowniki po stronie AC i DC muszą 
być chronione ogranicznikami przepięć minimum typ II. Minimalny przekrój przewodu ochronnego do 
połączenia ograniczników przepięć 6mm2. Maksymalna odległość przewodu ochronnego do szyny 
wyrównania potencjałów 1 metr. 

5.3. Pokrycie dachu: 
 Nie przewiduje się dodatkowych prac związanych z poszyciem dachu. 

 
6. Kontrola jakości robót: 

 Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami i przepisami. 
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać: 

 zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 
 prawidłowość mocowania konstrukcji i urządzeń, 
 właściwe wykonanie instalacji i podłączenie urządzeń, 
 wykonanie wymaganych pomiarów z przekazaniem wyników do protokołu odbioru. 

 Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia przy wykonywaniu instalacji elektrycznych. Wszystkie 
prace wykonać zgodnie: 

 z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

 z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych, 

 warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom V. 
Instalacje elektryczne. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót, instalacje na napięciu 
do 1,0kV i powyżej 1kV, 

 wyłączenia urządzeń rozdzielczych pod napięciem, 
 wyłączenia napięcia na poszczególne obwody odbiorcze, 
 wyłączenie napięcia istniejącej instalacji i tablic rozdzielczych przeznaczonych do demontażu, 
 pomiary skuteczności ochrony od porażeń. 

 Monterzy wykonujący prace powinni mieć właściwe uprawnienia SEP-owskie oraz badania 
lekarskie. Na placu budowy razem z instalacją elektrycznymi będą wykonywane instalacje innych 
branż.  Przewidywanie zagrożenia występujące podczas realizacji inwestycji mogą wystąpić 
następujące zagrożenia podczas pracy: porażenie prądem elektryczny, upadek z wysokości powyżej 
5m Sposób prowadzenia instruktażu BHP. Przed przystąpieniem do pracy kierownik budowy 
przeprowadza ustny instruktaż BHP, zapoznaje pracowników z zagrożeniami występującymi na placu 
budowy i podczas transportu materiału na budowę. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające 
wystąpieniu niebezpieczeństwa. Prowadzeniu prac w pobliżu istniejących urządzeń i budowli z 
zachowaniem szczególnej ostrożności. W razie potrzeby stosowania sprzętu ochrony osobistej. 
 
 
 
 
 

7. Obmiar robót: 
Obmiar robót obejmuje całość instalacji. Jednostką obmiarową jest komplet robót. 
 

8. Odbiór robót: 



 Każda instalacja elektryczna powinna być poddana szczegółowym oględzinom i próbom, 
obejmującym niezbędny zakres pomiarów, w celu sprawdzenia, czy spełnia wymagania dotyczące 
ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami. Badania odbiorcze powinna przeprowadzać 
komisja składająca się z co najmniej dwóch osób, dobrze znających wymagania stawiane instalacjom 
elektrycznym. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia pomiarów i testów określonych 
wymogami obowiązujących normy, wymaganych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego 
zwanego dalej OSD do którego sieci zostanie podłączona elektrownia oraz testów 
scharakteryzowanych w punktach 1-4: 

1. Charakterystyki U-I każdego z łańcuchów modułów wykonane przy natężeniu promieniowania 
słonecznego minimum 700W/m2. Dane z pomiarów muszą zawierać adnotacje odnośnie 
temperatury modułu w czasie wykonywanego testu, natężenia promieniowania słonecznego, 
przy jakim został wykonany pomiar. 

2. Pomiar mocy poszczególnych łańcuchów PV modułów przy natężeniu promieniowania 
słonecznego minimum 700W/m2 

3. Pomiar mocy czynnej każdego z falowników i współczynnika mocy przy natężeniu 
promieniowania słonecznego minimum 700W/m2 z adnotacją o warunkach 
meteorologicznych, przy jakim został wykonany pomiar (temperatura otoczenia, natężenie 
promieniowania słonecznego, prędkość wiatru). 

4. Badanie termowizyjne pracujących modułów fotowoltaicznych przy natężeniu promieniowania 
słonecznego minimum 700W/m2. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów oraz zapewnia 

odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania, należy 
stosować wytyczne krajowe. Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiarów i badań przedstawi na 
piśmie do akceptacji. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

Odbiór częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji, 
do których zanika dostęp w wyniku postępu prac. Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie 
przewidzianym dla odbioru końcowego. Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić 
protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem 
technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku 
odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub 
uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Sieć 
Elektroenergetyczną oraz Inwestora. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest Protokół 
Końcowego Odbioru. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową / jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

 ustalenia technologiczne w zgodzie z Kartą Współpracy Sieci Elektroenergetycznej, 
 wyniki pomiarów kontrolnych i badań, 
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów. 

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Terminy wykonania 
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 
 

8.1. Oględziny instalacji elektrycznych: 
 Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania 
instalacji. Oględziny mają na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urządzenie: 

• spełniają wymagania bezpieczeństwa, 
• zostały prawidłowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem, 



• nie posiadają widocznych uszkodzeń mechanicznych, mogących mieć wpływ na pogorszenie 
bezpieczeństwa użytkowania. 

 Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości: 
• wykonania instalacji pod względem estetycznym (jakość wykonanej instalacji), 
• ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 
• doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych, 
• ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi, 
• doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia, 
• wykonania połączeń obwodów, 
• doboru i nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych 
• umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących, 
• rozmieszczenia oraz umocowania aparatów, sprzętu i osprzętu, 
• oznaczenia przewodów fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno- neutralnych, 
• umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie 

obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp., 
• wykonania dostępu do instalacji i urządzeń elektrycznych w celu ich wygodnej obsługi i 

konserwacji. 
8.2. Estetyka i jakość wykonanej instalacji: 

 O jakości i estetyce wykonanej instalacji decydują następujące czynniki: 
• zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jednakowej kolorystyki sprzętu 

elektroinstalacyjnego, 
• trwałość zamocowania sprzętu do podłoża oraz innych elementów mocujących i uchwytów, 
• zamocowanie sprzętu na jednakowej wysokości w danym pomieszczeniu z zachowaniem 

zasad prostoliniowości mocowania, 
• właściwe zabezpieczenie przed korozją elementów urządzeń i instalacji narażonych na wpływ 

czynników atmosferycznych. 
8.3. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym: 

 Należy sprawdzić prawidłowość dobrania środków ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznych oraz ich zgodność z normami. Skuteczność ochrony przeciwpożarowej należy 
sprawdzić pomiarami powykonawczymi. Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami normy PN-
IEC 60364-4-41 oraz PN-IEC60364-4-47. 

8.4. Ochrona przed pożarami i skutkami cieplnymi: 
 Należy sprawdzić, czy: 

• instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla materiałów lub 
podłoży, na których (w pobliżu których) są zainstalowane, 

• urządzenia mogące powodować powstawanie łuku elektrycznego są odpowiednio 
zabezpieczone przed jego negatywnym oddziaływaniem na otoczenie, 

• urządzenia zawierające ciecze palne są odpowiednio zabezpieczone przed 
rozprzestrzenianiem się tych cieczy, 

• urządzenia do wytwarzania pary, gorącej wody lub powietrza mają wymagane 
zabezpieczenie przed przegrzaniem, 

• dostępne części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem 
• urządzenia wytwarzające promieniowanie cieplne nie zagrażają, wystąpieniem 

niebezpiecznych temperatur. 
 Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami normy PN-IEC60364-4-42 i PN-IEC60364 
4482. 

8.5. Sposób zabezpieczenia przed praca wysypową: 
 Inwertery pracują w synchronizacji z zasilaniem. Nie posiadają one funkcji regulacji 
częstotliwości, dzięki której można dopasować wydatkowaną moc do zapotrzebowania, dlatego też 
praca wyspowa jest niemożliwa. W przypadku wystąpienia pracy wyspowej przekaźnik 
zabezpieczenia częstotliwości wyłączy je. Po wyłączeniu układy inwerterów powracają do normalnego 
stanu po zaniku zasilania. System czeka na powrót napięcia sieci do określonego zakresu przed 
próbą ponownej synchronizacji. W razie wystąpienia pojedynczej wyspy odłączenie skutkowało by 
całkowitym zanikiem mocy, a ponowna synchronizacja nie nastąpiła by do przywrócenia przyłączenia 
do sieci. 

8.6. Połączenia przewodów: 
 Należy sprawdzić, czy: 

• połączenia przewodów są wykonane przy użyciu odpowiednich metod i osprzętu, 
• nie jest wywierany przez izolację nacisk na połączenia, 



• zaciski nie są narażone na naprężenia spowodowane przez podłączone przewody. 
 Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami normy PN-82/E-06290, PN-86/E-06291. 

8.7. Instalacja odgromowa: 
 Instalację odgromową w sąsiedztwie paneli należy izolować. 

8.8. Warunki techniczne wykonania i odbioru konstrukcji aluminiowej: 
 warunki BHP wg „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych 

tom III - Konstrukcje stalowe" pkt. 2.11., oraz innych przepisów, obowiązujących przy 
prowadzeniu robót budowlano-montażowych, 

 wymagania techniczne i badania konstrukcji stalowej przy wykonywaniu, montażu i odbiorze 
wg PN-B-06200:2002, oraz „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- 
montażowych, tom III - Konstrukcje stalowe", 

 dokładność osadzenia kotew stalowych w belkach +/- 1mm, 
 po dokręceniu nakrętek mocujących konstrukcję stalową do fundamentu, nakrętki 

zabezpieczyć przed odkręceniem. 
 

9. Montaż instalacji LED: 
 Zasadnicza część oprzewodowania w obiekcie wykonana jest przewodami bez żyły ochronnej. 
Wszystkie przewody bez żyły ochronnej należy zastąpić przewodami ułożonymi w listwach PCV na 
tynku. Listwy w ciągach poziomych układać przy sufitach. Po wykonaniu przebudowy – wykonać 
sprawdzenie stanu izolacji i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Ewentualne bruzdy 
zatynkować i wykonać lokalnie malowanie. Planuje się demontaż istniejących opraw i montaż opraw  
LED CAMEA PRO z czujnikiem ruchu RCR. 

10. Podstawa płatności: 
Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych. 
 

11. Przepisy związane: 
 PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 

stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe, 
 PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 

stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej, 
 PN-IEC 60364 - norma wieloarkuszowa. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, 
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1.  WS T Ę P  

 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej 

 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania instalacji c.o. na terenie Budynku Szkoły Podstawowej  
   w Opoce Dużej 

 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest  stosowana jako dokument  przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. i 1.3. 

 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

 
Roboty,  których  dotyczy  niniejsza  Specyfikacja  Techniczna,  obejmują  wszystkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji centralnego ogrzewania. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

 
1) Roboty budowlane są to pracę polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego. 
2) Remont polega na wykonaniu w istniejącym obiekcie robót budowlanych 

polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, niestanowiących bieżącej 
konserwacji. 

3) Urządzenia budowlane są to urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza czy urządzenia instalacyjne itp. 

4) Plac budowy jest to miejsce udostępnione przez Zamawiającego dla wykonania 
zleconych robót oraz inne miejsca wymienione w umowie. 

5) Teren budowy jest to miejsce (część placu budowy) wykonywania poszczególnych 
robót. 

6) Zabezpieczenie placu budowy – Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia 
placu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych i utrzymanie na nim 
należytego porządku od momentu przekazania do dnia końcowego odbioru robót. 

7) Warunki środowiskowe są ustalane w zależności od stopnia narażenia instalacji na 
zawilgocenie. Przedmiotowa inwestycja wykonywana jest w środowisku suchym 
(klasa 1 wg PN-B-03002). 

8) Aprobata techniczna jest to pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 

9) Wyrób budowlany jest wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania, zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym. Może być 
wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
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10) Kierownik budowy jest to osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca 
odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia 
budowlane, wykonująca samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, 
upoważniona do kierowania  robotami  i  do  występowania  w  imieniu  Wykonawcy 
w sprawach realizacji umowy. 

11) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – jest to osoba posiadająca odpowiednie 
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 
wykonująca samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, której Inwestor 
powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Inspektor reprezentuje interesy 
Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót. 
Bierze udział w odbiorach robót oraz gotowego obiektu. 

12) Źródło ciepła - węzeł ciepłowniczy. 
13) Wymiennik ciepła – urządzenie służące do zmiany parametrów nośnika ciepła. 
14) Pompa obiegowa – pompa wymuszająca obieg wody w instalacji c.o. 
15) Regulator pogodowy – regulator ze zdalnym czujnikiem temperatury zewnętrznej, 

regulujący temperaturę za wymiennikiem ciepła na wyjściu do instalacji c.o. w 
zależności od temperatury zewnętrznej. 

16) Instalacja ogrzewcza systemu zamkniętego - instalacja, w której przestrzeń wodna 
(zład) nie ma swobodnego połączenia z atmosferą. 

17) Ogrzewanie pompowe – wymuszenie ruchu wody w instalacji dokonywane jest przy 
zastosowaniu pompy obiegowej. 

18) Naczynie  wzbiorcze  zamknięte   –   urządzenie,   które   przejmuje   nadmiar   wody 
w instalacji w trakcie jej ogrzewania stabilizując ciśnienie w instalacji c.o. 

19) Zawór bezpieczeństwa – zabezpieczenie instalacji c.o. przed przekroczeniem 
dopuszczalnego ciśnienia roboczego. 

20) Odpowietrzenie instalacji c.o. – stosowane w celu uniknięcia negatywnych skutków 
obecności powietrza w instalacji takich jak: powstawanie szumów i głośniej pracy 
instalacji, zmniejszenia ilości ciepła oddawanego przez grzejniki, skróconej 
żywotności instalacji na skutek korozji. 

 
2.  MATERIAŁY  

 

Materiały stosowane do budowy instalacji centralnego ogrzewania powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską 
za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany". 
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3. TRANSPORT 
 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą 
uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych urządzeń i materiałów. 
1) Rury i kształtki 
- Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
- Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku 
i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
2) Grzejniki 
Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie 
grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być 
pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione 
i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie 
i uszkodzenie  grzejników.  Dopuszcza  się  transportowanie  grzejników  luzem,  ułożonych 
w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
3) Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 
składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, 
powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i 
materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach 
zamkniętych w pojemnikach. 

 
4.  SKŁADOWANIE MA TERIAŁÓW  

 

1) Rury 
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno 
lub    wielowarstwowo.    Powierzchnia    składowania    powinna    być    utwardzona 
i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku składowania 
poziomego, pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. Każdą 
następną warstwę, układać na przekładkach drewnianych. Wykonawca jest 
zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości gatunków w 
sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych 
stosów. 

2) Armatura 
Armaturę, kształtowniki, grzejniki i inne urządzenia należy składować w zamkniętym 
magazynie zabezpieczonym przed dostępem osób obcych. 

 
5.  SPR ZĘT  

 

Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym  w  SST  lub  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  inwestora. 
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W  przypadku  braku  ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony 
i zaakceptowany przez inwestora. 
Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub 
SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 

 
6.  WYKOANA NIE ROBÓT  

 

6.1. Montaż przewodów 

 
Montaż rurociągów instalacji grzewczych musi zapewniać możliwość kompensacji wydłużeń 
cieplnych przewodów wielowarstwowych. W projekcie przewiduje się kompensację 
wydłużeń na załamaniach tras przewodów a tam gdzie nie jest to możliwe – w przypadku 
prostych odcinków rur dłuższych niż 5 m, należy zastosować specjalne kompensatory 
mieszkowe i punkty stałe. Szczegółowe zasady montażu kompensatorów, punktów stałych i 
podpór przesuwnych oraz połączeń zastosowanych przewodów zawarte są w katalogu 
producenta wybranego systemu. 
Wszystkie rodzaje podpór ruchomych powinny zapewniać: 
- swobodną rozszerzalność, 
- takie zamocowanie, aby ciężar odcinków rurociągów nie oddziaływał na armaturę, 
- możliwość wymontowania armatury, 
- wykonanie właściwej izolacji termicznej. 
Sposób prowadzenia poziomych przewodów rozdzielczych powinien zapewnić również ich 
właściwe odpowietrzenie i odwodnienie. 

1) Rurociągi poziome w instalacjach wewnętrznych ogrzewania wodnego należy 
prowadzić w posadzce ze spadkiem wynoszącym co najmniej 3% w kierunku od 
najdalszego pionu lub odbiornika ciepła do źródła ciepła. 

2) W najniższych punktach załamań instalacji należy zapewnić możliwość spuszczenia 
wody, natomiast w punktach najwyższych – możliwość odpowietrzenia 

3) Przewody mocować do ścian lub stropów przy pomocy uchwytów wykonanych z 
tworzyw sztucznych lub zastosować obejmy z miedzi lub jej stopów. W przypadku 
stosowania uchwytów stalowych, pomiędzy obejmą stalową a przewodem 
wielowarstwowym, należy umieścić na całym obwodzie przekładkę ochronną z gumy 
lub taśmy z miękkiego PVC. 

4) Odległość rurociągów poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji 
rurociągów izolowanych od powierzchni przegród powinna wynosić co najmniej: 
- dla rur średnicy do 40 mm – 30 mm 
- dla rur średnicy ponad 40 mm – 50 mm 
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5) Przewody c.o. ze stali węglowej oraz układać zgodnie z wytycznymi producenta tych 
przewodów 

6) Przewody c.o. prowadzone w warstwach posadzkowych układać w tzw. Peszlu (w 
systemowej elastycznej otulinie) 

7) Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez 
ścianę, a przewodem pionowym przez strop) należy stosować tuleje ochronne. W tulei 
ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. Tuleja ochronna powinna 
być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej przewodu: 
- co najmniej o 2 cm przy przejściu przez przegrodę pionową, 
- co najmniej o 1 cm przy przejściu przez strop 
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm 
z każdej strony, a przy przejściach przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej 
posadzki. Przestrzeń między rurą przewodu, a tuleją ochronną powinna być 
wypełniona materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, 
umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej 
naprężeń ścinających. 

 
6.2. Montaż grzejników 

 
1) Grzejnik ustawiony przy ścianie należy montować albo w płaszczyźnie pionowej albo 

w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. 
2) Grzejnik w poziomie należy montować z uwzględnieniem możliwości jego 

odpowietrzenia. 
3) Grzejniki i urządzenia należy mocować do ściany zgodnie z instrukcją producenta 

grzejnika (urządzenia) 
4) Wsporniki muszą być osadzone w ścianie w sposób trwały, prostopadle do 

powierzchni ściany, tak aby grzejnik (urządzenie) opierał się całkowicie na wszystkich 
wspornikach. W przypadkach ścian lekkich grubości nie przekraczającej 7 cm 
dopuszcza  się  stosowanie  wsporników  przymocowanych  śrubami  przelotowymi 
z szerokimi metalowymi podkładkami. 

5) Minimalne odstępy zamontowanego grzejnika od elementów budowlanych wynoszą: 
- od ściany za grzejnikiem 5 cm 
- od podłogi 7 cm 
- od spodu parapetu 7 cm 
- od sufitu 30 cm 
- od bocznej ściany (wnęki) od tej strony grzejnika z którego boku jest zamontowana 
armatura grzejnikowa 25 cm 
- od  bocznej  ściany  (wnęki)  od  tej  strony  grzejnika  z  którego  boku  nie  jest 
zamontowana armatura grzejnikowa 15 cm 

6) Grzejniki (urządzenia) należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub 
uszkodzeniem do czasu zakończenia robot wykończeniowych. 
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6.3. Montaż armatury 

 
1) Armaturę  po  sprawdzeniu  prawidłowości  działania  należy  montować  w  miejscach 
dostępnych, umożliwiających personelowi eksploatacyjnemu obsługę i konserwację. 
2) Armaturę  na  przewodach  należy  tak  zainstalować,  żeby  kierunek  przepływu  wody 
instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 
3) Armatura   na   przewodach   powinna   być zamocowana   do   przegród   przy   użyciu 
odpowiednich uchwytów. 
4) Zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem nie wymagają dodatkowego 
zamocowania. 

 
6.4. Montaż izolacji 

 
1) Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu 

wymaganych prób szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania 
powyższych robót protokółem odbioru. 

2) Powierzchnia rurociągu lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się 
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, 
cementem, smarami itp.. 

3) Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste 
i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien 
wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 

4) Powierzchnia zewnętrzna płaszcza ochronnego powinna być gładka i czysta, bez 
pęknięć, załamań i wgnieceń oraz odpowiadać kształtem izolowanego rurociągu lub 
urządzenia. 

5) Roboty montażowe izolacji rurociągów wykonać zgodnie z instrukcją producenta. 
6) Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzeniania 

się ognia. 
7) Przewody po wykonaniu izolacji cieplnej należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi 

zasadami oraz PN – N – 01270. 

 
7.  OBMIAR ROBÓT  

 

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objętych projektem jest: 
a) m - dla instalacji rurowych, 
b) sztuka - dla elementów instalacji takich jak zwory, urządzenia, kształtki, 
c) kpl - dla prób działania, uruchomień. 
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8.  ODBIÓR ROBÓT  
 

8.1. Odbiór techniczny – częściowy instalacji ogrzewczej 

 
Odbiór techniczny – częściowy powinien być przeprowadzony dla tych elementów lub części 
instalacji ogrzewczej, dla których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on 
przewodów przeznaczonych do izolacji termicznej oraz prowadzonych w szlichcie betonowej. 
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym do odbioru końcowego jednak 
bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 

 
8.2. Badania odbiorcze 

 
Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy 
inwestorem i wykonawcą, z tym że powinny one objąć co najmniej: 
- badanie szczelności na zimno 
- badanie odpowietrzenia 
- badanie poprawności działania i szczelności na gorąco instalacji grzewczej 

 
8.2.1.  Badani e sz cz elności na z imno  

 
 Badania szczelności wodą na zimno nie należy przeprowadzać przy temperaturze 

zewnętrznej niższej od 0oC, a budynek nie może być przemarznięty. 
 Badanie szczelności należy przeprowadzać przed wykonaniem izolacji termicznej. 

 Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie 
kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. 

 Bezpośrednio po płukaniu należy instalację napełnić wodą, uwzględniając 
jednocześnie potrzebę zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji. 

 Przed napełnieniem wodą instalacji wyposażonej w odpowietrzniki automatyczne i nie 
wypłukanej, nie należy wkręcać kompletnych automatycznych odpowietrzników, lecz 
jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wypłukania instalacja taka 
powinna być odpowietrzona poprzez ręczne otwieranie zaworów stopowych. Dopiero 
po skutecznym wypłukaniu instalacji w zawór stopowy należy wkręcić automatyczny 
odpowietrznik 

 Na 24 godziny (gdy temp. zewnętrzna jest wyższa od +5˚C) przed rozpoczęciem 
badania szczelności instalacja powinna być napełniona wodą zimną i dokładnie 
odpowietrzona. W tym okresie należy dokonać starannego przeglądu wszystkich 
elementów oraz skontrolować szczelność połączeń przewodów. 

 Po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy podnieść 
ciśnienie w instalacji za pomocą pompy ręcznej podłączonej w najniższym punkcie 
instalacji. Wartość ciśnienia próbnego w najniższym punkcie instalacji powinna 
wynosić – Pr + 2 lecz nie mniej niż 4 bary Pr – ciśnienie robocze w najniższym 
punkcie instalacji h) Ciśnienie próbne utrzymać przez 30 minut. Wynik próby należy 
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uznać za pozytywny, jeżeli manometr nie wykaże spadku ciśnienia. Po 
przeprowadzonym badaniu sporządzić protokół. 

 
8.2.2. Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji ogrzewczej 

 

Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia należy sprawdzić, czy w instalacji z armaturą 
automatycznej regulacji odpowietrzenie odbywa się przez urządzenia do odpowietrzenia 
miejscowego. Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół. 

 
8.2.3.  Badani a  odbior cz e  pop rawności  dz iałania  i  s z cz elności  na  gorąco   

instalacji grzewczej 
 

Prowadzenie badania i pomiary 

 Przed przystąpieniem do czynności regulacyjnych należy sprawdzić, czy wykonane 
przegrody zewnętrzne budynku spełniają wymagania ochrony cieplnej. Należy 
sprawdzić szczelność okien i drzwi oraz spowodować usunięcie zauważonych usterek. 
Istotne spostrzeżenia powinny być udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a 
ich wpływ na warunki regulacji uwzględniony w protokóle odbioru. 

 Regulacja montażowa przepływów czynnika grzejnego w poszczególnych obiegach 
instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych 
elementów regulacyjnych, w zaworach z podwójną regulacją powinna być 
przeprowadzona po zakończeniu montażu, płukaniu i próbie szczelności instalacji w 
stanie zimnym. 

 Przed przystąpieniem do badania działania i szczelności na gorąco, budynek powinien 
być ogrzewany co najmniej przez trzy doby. 

 Wszystkie zawory odcinające na gałęziach i pionach instalacji muszą być całkowicie 
otwarte, ponadto należy skontrolować prawidłowość odpowietrzenia zładu. e) Po 
przeprowadzeniu regulacji montażowej, podczas dokonywania odbioru poprawności 
działania, należy dokonywać oceny polegającej na: skontrolowaniu temperatury 
zasilania i powrotu wody na wyjściu z kotła i porównaniu ich z wykresem regulacji 
eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnętrznej) po upływie co najmniej 72 
godzin od rozpoczęcia ogrzewania budynku. Wartości bezwzględne tej temperatury w 
okresie 6 h przed pomiarem nie powinny odbiegać od wykresu regulacyjnego więcej 
niż ± 2˚C skontrolowaniu pracy wszystkich grzejników w budynku, w sposób 
przybliżony, przez sprawdzenie co najmniej ręką „na dotyk” a w przypadkach 
wątpliwych przez pomiar temperatury powrotu, skontrolowaniu zgodności 
temperatury powietrza w pomieszczeniach, skontrolowaniu spadku ciśnienia wody w 
instalacji i porównaniu go z wielkością określoną w dokumentacji, dopuszczona 
odchyłka powinna się mieścić w granicach ±1% obliczeniowego spadku ciśnienia, 

 w pomieszczeniach, w których temp. powietrza nie spełnia wymagań, należy: - 
przeprowadzić korektę działania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie 
przepływów wody przez piony i grzejniki, - określić inne właściwe przyczyny 
przegrzewania lub niedogrzewania i usunąć te przyczyny 
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8.2.4.  Badani e sz cz elności i dz iałania w stanie go rąc ym  
 

 Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco należy przeprowadzać po 
uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych 
usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji.. 

 Próbę szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła 
ciepła, w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika 
grzejnego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. 

 Przed przystąpieniem do próby działania instalacji w stanie gorącym budynek 
powinien być ogrzewany w ciągu co najmniej 72 h. 

 Podczas próby szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, 
uszczelnień, dławic itp. oraz skontrolować zdolność kompensacyjną wydłużek. 
Wszystkie zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć. 

 Wynik próby uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków 
ani roszenia, a po ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. 

 W celu zapewnienia max szczelności eksploatacyjnej, należy – po próbie szczelności 
na gorąco zakończonej wynikiem pozytywnym – poddać instalację dodatkowej 
obserwacji. Instalację taką można uznać za spełniającą wymagania szczelności 
eksploatacyjnej, jeżeli w czasie 3 – dobowej obserwacji niezbędne uzupełnienie wody 
w zładzie nie przekroczy 0,1% pojemności zładu. 

 Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki 
badań. Jeżeli wynik badania byłby negatywny, w protokóle należy określić termin 
w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

 
8.3. Odbiór końcowy 

 
Po zakończeniu prób należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego. W skład komisji 
wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciel generalnego wykonawcy, 
inwestora i użytkownika. 
Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 

dokonanymi w czasie budowy, 
- dziennik budowy i książkę obmiarów, 
- protokóły odbiorów częściowych, 
- protokóły wykonanych prób i badań, 
- świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających 
odbiorom  technicznym,  a   także   niezbędne   decyzje   o   dopuszczeniu   do   stosowania 
w budownictwie, 
- instrukcje obsługi. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją projektową 
oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od 
dokumentacji projektowej: 
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- protokóły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
- aktualność dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia. 
Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych 
przedstawicieli zamawiającego, przekazującego wykonaną robotę oraz osoby uczestniczące 
w czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, 
stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. W przypadku 
gdy wyniki odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji, protokół 
powinien  zawierać  odnośne  oświadczenie  zamawiającego  lub   w   przypadku 
przeciwnym – odmowę wraz z jej uzasadnieniem. W obu przypadkach konieczny jest 
odpowiedni wpis w dzienniku budowy. 

 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI  

 

Według  szczegółowych  ustaleń  określonych  w  umowie  zawartej  pomiędzy  Inwestorem, 
a wyłonionym w trakcie przetargu Wykonawcą. 

 
10. PRZE PISY ZWIĄ ZA N E  

 

Ustawy: 
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 

1409). 
2) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 

2013r. poz. 907 z póź. zm.). 
3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 

poz. 881). 4. 
4) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 

2004 r. Nr 204, póz. 2087 z późniejszymi zmianami). 

 
Rozporządzenia 
1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 14 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 
r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, póz. 664). 2. 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, 
poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późniejszymi 
zmianami). 

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
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uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011). 

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami). 

7) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 
1650). 

8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr. 
47, poz. 401) 

 
Normy 
1) PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 
2) PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. 

Wymagania. 
3) PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i Ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych 

zamkniętych systemów ciepłowniczych. 
4) PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i Ciepłownictwo. Zabezpieczenie  instalacji 

ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnej. 
Wymagania. 

5) PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i Ciepłownictwo. Zabezpieczenie  instalacji 
ogrzewań wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania. 

6) PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i Ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, 
armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze. 

7) PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach- Projektowanie wodnych 
instalacji centralnego ogrzewania. 
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