PRZEDMIAR

Nazwa i kod wg. WSZ
45231100-6 Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociagow
45232423-3 Przepompownie $ciekow
45232411-6  Rurociagi wody Sciekowe;j
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow
45232420-2 Roboty w zakresie $ciekow
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do odprowadzania $ciekéw
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli
45221250-9 Roboty podziemne inne niz dotyczace tuneli, szybdw i kolei podziemnej
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
45233226-9 Drogi dojazdowe
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw do odprowadzania $ciekow

Nazwa Inwestycji : POPRAWA GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ W GMINIE SADOWIE W CELU POPRAWY WAR[JNKOW ZYCIA
MIESZKANCOW NA WSI ORAZ STWORZENIE WARUNKOW DO ROZWOJU GOSPODARCZEGO, ETAP | JACENTOW / SADOWIE
Adres inwestycji : SADOWIE- JACENTOW
Inwestor : GMINA SADOWIE
Adres Inwestora : SADOWIE 86; 27-580 SADOWIE
Branza : INSTALACYJNA-DROGOWA-BUDOWLANA-ELEKTRYCZNA
Data opracowania :  styczen 2020
NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....cccooeereiiieiiiinceee e %
ZYSK [Z] oo %
VAT [V] et %
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

styczen 2020



Obszar objety dia P Y e

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA:

PORRAWA GOSPODARKI WODNO SCIEKOWEJ W GMINIE SADOWIE W CELU POPRAWY WARUNKOW ZYCIA
MIESZKANCOW NA WSI ORAZ STWORZENIE WARUNKOW DO ROZWOJU GOSPODARCZEGO W MIEJSCOWOSCIACH
SADOWIE - JACENTOW - ETAP .

Przedmiotem opracowania jest budowa kanalizacji sanitarnej, umozliwiajgcej odprowadzanie $ciekéw z
istniejgcych i przewidywanych w perspektywie budynkéw zlokalizowanych w miejscowosci Sadowie,
oraz w miejscowosci Jacentéw gmina Sadowie. Ze wzgledu na uksztattowanie topograficzne terenu projektuje sie ukfad
grawitacyjno-ttoczny wraz z przepompowniami $ciekéw. Trasa projektowanej kanalizacyjnej przebiega¢ bedzie przez
tereny zielone, tj. dziatki z zabudowg mieszkaniowa, uzytki rolne i nieuzytki oraz w pasach drogowych drég gruntowych
o nawierzchni utwardzonej i drég o nawierzchni bitumicznej. Lokalizacja kanatéw w zaleznosci od zagospodarowania
terenu, z zachowaniem normatywnych minimalnych odlegtosci przewodow kanalizacji sanitarnej od istniejgcych obiektéw
budowlanych. Lokalizacja przepompowni sciekdw — w najnizszych punktach terenu objetego zakresem opracowania.

SADOWIE — JACENTOW Etap |
TYP | SREDNICA RUROCIAGU ZLEWNIA P1 ZLEWNIA P2 ZLEWNIA P3 ZLEWNIA P4 OGOLEM
(mb) (mb) (mb) (mb) (mb)

Rurocigg grawitacyjny PCV-U 34980 | - | e | e 349,80
@ 250 mm

Rurocigg grawitacyjny PCV-U 698,40 1339,00 633,60 2579,50 5250,50
@200 mm

Rurocigg grawitacyjny PCV-U 423,30 205,80 18,85 493,55 1141,50
@160 mm

Rurocigg ttoczny PE-HD | seem | e 567,90 4220,10 4788,00
@125 mm

Rurociag ttoczny PE-HD 558,00 295,00 | @ e 598,30 1451,30
@90 mm

Razem : 12 981,10
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1(45231100-6 |ETAP KANALIZACJA SANITARNA - SADOWIE i JACENTOW
1.1/45232423-3 |ZLEWNIA POMPOWNI NR 1
1.1.1/45232411-6 |Rurociag grawitacyjny wody sciekowej PVC DN 250mm zlewnia pompowni P1
1.1.1/45112100-6 |Roboty ziemne
A
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - kolektor grawitacyjny fi 250 |km
d.1.1]0111-01
A1
0.3498 km 0.350
RAZEM 0.350
2/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spy-|m?2
d.1.1/0113-01 charek
1.1
349.8*2 m?2 699.600
RAZEM 699.600
3|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - wywiezienie zanie- m3
d.1.1/0101-04 czyszczen samochodami na odl.do 1.0 km Usuniecie kamieni z terenu objetego
1.1]|analogia wykopami przyjeto 5% objetoséci humusu Krotnosé=0,05
349.8*2*0.15*0.05 m3 5.247
RAZEM 5.247
4/KNNR 1 Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki do szt.
d.1.1/0605-01 gtebokosci 4 m (odwodnienie odcinka 15m)
1.1
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
5/KNR-W 2-01 |Pompowanie wody z instalac;ji igtofiltrowej godz.
d.1.1|0606-02
.1.1|analogia
30 godz. 30.000
RAZEM 30.000
6|KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 2,6m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. [ll w umocnieniu |m3
d.1.1/0104-05 typu box - koparka 0,60 m3 [50%]
1.1
349.8*[1.0+2.0]*0.5*2.2*0.5 m3 577.170
RAZEM 577.170
7|KNR AT-11  |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 mw m3
d.1.1/0109-02 gruncie kat. Ill w umocnieniu; koparka 0,60 m3 [50%]
1.1
349.8*[1.0+2.0]*0.5*2.2*0.5 m3 577.170
RAZEM 577.170
8/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 |m3
d.1.1/0209-04 m3 w gr.kat. 11l [50%]
1.1
349.8*[1.0+2.0]*0.5*2.2*0.5 m3 577.170
RAZEM 577.170
9/KNNR 1 Zasypanie wykopow podtuznych,punktowych,rowdw,wykopéw obiektowych spy- m3
d.1.1|0214-05 charkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm)
.1.1|z.0.2.11.4. - kat.gr. lll-IV - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) [50%]
9911-03
349.8*[1.0+2.0]*0.5*2.2*0.5 m3 577.170
RAZEM 577.170
10|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.!-111 m?2
d.1.1/0501-01
1.1
349.8*2.0 m2 699.600
RAZEM 699.600
11/KNNR 1 Obsianie skarp w ziemi urodzajne;j. m?2
d.1.1/0507-03
1.1
349.8*2.0 m2 699.600
RAZEM 699.600
1.11 Roboty montazowe - rurociagi
2
12|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm (warstwa wyréw- m3
d.1.1/1411-02 nawcza)
1.2
349.870.8*0.15 m3 41.976
RAZEM 41.976
13|/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm (obsypka) m3
d.1.1|1411-03
1.2
349.870.8*0.2 m3 55.968
RAZEM 55.968

Norma PRO Wersja 4.23
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14 KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm - wykopy umocnione m
d.1.1/1308-04
.1.2|z.s2.3.4.
9913-2
349.8 m 349.800
RAZEM 349.800
15/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych /dla odcinka rownego odlegt.miedzy  |préba
d.1.1|1610-02 studzienkami/, z rur o $rednicy nominalnej 200 mm - zeliwnych, kamionkowych i z
1.2 tworzyw sztucznych
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
1.1.1/45232420-2 |Roboty montazowe - Studzienki rewizyjne
.3
16/ KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.1.1|1413-03 bok. 3m - z ptytg przejsciowa i wikazem zeliwnym
1.3|z.s2.5.4.
5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
17/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 400mm (425mm) - zamknigcie rurg teles- |szt
d.1.1|1417-02 kopowa (gtebokos$¢ do 2,0m)
A,
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
1.1.2/45232411-6 |Rurociag grawitacyjny wody sciekowej PVC DN 200mm zlewnia pompowni P1
1.1.2/45112100-6 |Roboty ziemne
A
18/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - kolektor grawitacyjny fi 200 |km
d.1.1/0111-01
2.1
698.4/1000 km 0.698
RAZEM 0.698
19/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spy-|m?2
d.1.1]0113-01 charek
2.1
698.4*2 m2 1.396.800
RAZEM 1 396.800
20|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - wywiezienie zanie- m3
d.1.1/0101-04 czyszczen samochodami na odl.do 1.0 km Usuniecie kamieni z terenu objetego
.2.1|analogia wykopami przyjeto 5% objgtoséci humusu Krotno$¢=0,05
698.4*2*0.15*0.05 m3 10.476
RAZEM 10.476
21/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki do szt.
d.1.1/0605-01 gtebokosci 4 m (odwodnienie odcinka 50m)
2.1
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
22|KNR-W 2-01 |Pompowanie wody z instalacji igtofiltrowej godz.
d.1.1/0606-02
.2.1|analogia
30 godz. 30.000
RAZEM 30.000
23|KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 2,6m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. lll w umocnieniu |m3
d.1.1/0104-05 typu box - koparka 0,60 m3 [50%]
2.1
698.4*[1.0+2.0]*0.5*2.2*0.5 m3 1152.360
RAZEM 1152.360
24|KNR AT-11  |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer.do 1,0 mw m3
d.1.1/0109-02 gruncie kat. Ill w umocnieniu; koparka 0,60 m3 [50%]
2.1
698.4*[1.0+2.0]*0.5*2.2*0.5 m3 1152.360
RAZEM 1152.360
25/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 |m3
d.1.1/0209-04 m3 w gr.kat. Il [50%]
2.1
698.4*[1.0+2.0]*0.5*2.2*0.5 m3 1.152.360
RAZEM 1 152.360
26/KNNR 1 Zasypanie wykopow podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiektowych spy- m3
d.1.1/0214-05 charkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm)
2.1(z.0.2.11.4. - kat.gr. llI-1V - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) [50%]
9911-03
698.4*[1.0+2.0]*0.5*2.2*0.5 m3 1 152.360
RAZEM 1152.360
27|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-ll| m?2
d.1.1/0501-01
2.1
698.4*1.5 m?2 1 .047.600

Norma PRO Wersja 4.23
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1 .047.600
28|/KNNR 1 Obsianie skarp w ziemi urodzajne;j. m?2
d.1.1/0507-03
2.1
698.4*1.5 m2 1 .047.600
RAZEM 1 .047.600
1.1.2|/45232411-6 |Roboty montazowe - rurociagi PCV DN 200mm
2
29|/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm (warstwa wyréw- m3
d.1.1/1411-02 nawcza)
22
698.4*0.8*0.15 m3 83.808
RAZEM 83.808
30/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm (obsypka) m3
d.1.1|1411-03
2.2
698.4*0.8*0.2 m3 111.744
RAZEM 111.744
31|KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.1/1308-03
22
698.4 m 698.400
RAZEM 698.400
32|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych /dla odcinka réownego odlegt.migdzy  |préba
d.1.1/1610-02 studzienkami/, z rur o $rednicy nominalnej 200 mm - zeliwnych, kamionkowych i z
2.2 tworzyw sztucznych
7 proba 7.000
RAZEM 7.000
1.1.2/45232420-2 |Roboty montazowe - Studzienki rewizyjne
.3
33|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.1.1/1413-03 bok. 3m - z ptytg przejsciowg i wtazem zeliwnym
2.3|z.s2.5.4.
5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
34|/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 400mm (425mm) - zamkniecie rurg teles- |szt
d.1.1/1417-02 kopowa (gtebokosé do 2,0m)
2.3
37 szt 37.000
RAZEM 37.000
1.1.3/45232411-6 |Rurociagi grawitacyjne PVC DN 160 mm - zlewnia pompowni P1
1.1.3/45112100-6 |Roboty ziemne
A
35/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin- |km
d.1.1/0111-01 nym.
3.1
432.2/1000 km 0.432
RAZEM 0.432
36/ KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spy-|m?2
d.1.1/0113-01 charek
.3.1
432.2*1.5 m2 648.300
RAZEM 648.300
37/KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - wywiezienie zanie- m3
d.1.1/0101-04 czyszczen samochodami na odl.do 1.0 km Usuniecie kamieni z terenu objetego
.3.1|analogia wykopami przyjeto 5% objetoséci humusu Krotno$¢=0,05
432.2*2*0.15%0.1 m3 12.966
RAZEM 12.966
38/KNNR 1 Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki do szt.
d.1.1/0605-01 gtebokosci 4 m (odwodnienie odcinka 50m)
3.1
[17/0.8]*2 szt. 42.500
RAZEM 42.500
39|KNR-W 2-01 |Pompowanie wody z instalacji igtofiltrowej godz.
d.1.1/0606-02
.3.1|analogia
48 godz. 48.000
RAZEM 48.000
40|KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 2,6m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Il w umocnieniu |m3
d.1.1/0104-05 typu box - koparka 0,60 m3 [50%]
.3.1
432.2*[1.0+2.0]*0.5*2.2*0.5 m3 713.130
RAZEM 713.130
41/KNR AT-11  |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer.do 1,0 m w m3
d.1.1/0109-02 gruncie kat. [l w umocnieniu; koparka 0,60 m3 [50%]
.31
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432.2%[1.0+2.0]*0.5*2.2*0.5 m3 713.130
RAZEM 713.130
42|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 |m3
d.1.1|0209-04 m3 w gr.kat. 11l [50%]
3.1
432.2%[1.0+2.0]*0.5*2.2*0.5 m3 713.130
RAZEM 713.130
43|KNNR 1 Zasypanie wykopoéw podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiektowych spy- m3
d.1.1]0214-05 charkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm)
3.1(z.0.2.11.4. - kat.gr. lll-IV - wspétczynnik zaggszczenia Js=1.00) [50%)]
9911-03
432.2*[1.0+2.0]*0.5*2.2*0.5 m3 713.130
RAZEM 713.130
44|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1.1/0201-08 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. (grunty wczesniej od-
3.1 spojone mechanicznie)
11 m3 11.000
RAZEM 11.000
45|KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim m3
d.1.1/0526-01
3.1
432.2*2*0.15 m3 129.660
RAZEM 129.660
46|/ KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-lll m?2
d.1.1/0501-01
3.1
432.2¥1.5 m?2 648.300
RAZEM 648.300
47|KNNR 1 Obsianie skarp w ziemi urodzajne;j. m?2
d.1.1/0507-03
.3.1
82 m?2 82.000
RAZEM 82.000
1.1.3/45231300-8 |Roboty montazowe - rurociagi
.2
48|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm (warstwa wyréw- m3
d.1.1|1411-02 nawcza)
3.2
432.2*0.8*0.15 m3 51.864
RAZEM 51.864
49|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm (obsypka) m3
d.1.1/1411-03
3.2
432.2*0.8*0.2 m3 69.152
RAZEM 69.152
50/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wecisk klasy N (SDR41 S20) $r.160x4,0 m
d.1.1|1308-02
3.2
432.2 m 432.200
RAZEM 432.200
51/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych /dla odcinka rownego odlegt.miedzy  |préba
d.1.1/1610-02 studzienkami/, z rur o $rednicy nominalnej 200 mm - zeliwnych, kamionkowych i z
3.2 tworzyw sztucznych
2 proba 2.000
RAZEM 2.000
1.1.3/45232411-6 |Roboty montazowe - Studzienki rewizyjne
3
52|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 400mm (425mm) - zamknigcie rurg teles- |szt
d.1.1|1417-02 kopowa (gtebokos$¢ do 2,5m)
3.3
50 szt 50.000
RAZEM 50.000
1.1.4/45232411-6 |Rurociagi ttoczne PE 90 i pompownia $ciekéw - zlewnia pompowni P1
1.1.4/45112100-6 |Roboty ziemne
A
53|/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - kolektor ttoczny 90 PE-HD |km
d.1.1/0111-01
4.1
P1-SR 0.558 km 0.558
RAZEM 0.558
54 KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spy-|m?2
d.1.1]0113-01 charek
4.1
558*1.0 m2 558.000
RAZEM 558.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
55/KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim m3
d.1.1/0526-01
4.1
558*0.15 m3 83.700
RAZEM 83.700
56 KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - wywiezienie zanie- m3
d.1.1/0101-04 czyszczen samochodami na odl.do 1.0 km Usuniecie kamieni z terenu objetego
.4.1|analogia wykopami przyjeto 5% objetoséci humusu
558*0.15*0.1 m3 8.370
RAZEM 8.370
57 /KNNR 1 Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki do szt.
d.1.1/0605-01 gtebokosci 4 m (odwodnienie odcinka 50m)
4.1
[10/0.8]*2 szt. 25.000
RAZEM 25.000
58/ KNR-W 2-01 |Pompowanie wody z instalacji igtofiltrowej godz.
d.1.1/0606-02
4.1|analogia
48 godz. 48.000
RAZEM 48.000
59|KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Ill w umocnieniu |m3
d.1.1/0104-05 typu box - koparka 0,60 m3 [50%]
4.1
[658-33.88]*[0.8+1.2]*0.5*1.6*0.5 m3 419.296
RAZEM 419.296
60 KNR AT-11  |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer.do 1,0 mw m3
d.1.1/0109-02 gruncie kat. lll w umocnieniu; koparka 0,60 m3
4.1
[658-33.88]*[0.8+1.2]*0.5*1.6*0.5 m3 419.296
RAZEM 419.296
61/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 |m3
d.1.1|0209-04 m3 w gr.kat. 11l [50%]
4.1
[658-33.88]*[0.8+1.2]*0.5*1.6*0.5 m3 419.296
RAZEM 419.296
62|/KNNR 1 Zasypanie wykopéw podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiektowych spy- m3
d.1.1]0214-05 charkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm)
4.1(z.0.2.11.4. - kat.gr. llI-IV - wspétczynnik zaggszczenia Js=1.00) [50%)]
9911-03
[658-33.88]*[0.8+1.2]*0.5*1.6*0.5 m3 419.296
RAZEM 419.296
63/ KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.!-111 m?2
d.1.1/0501-01
4.1
558 m2 558.000
RAZEM 558.000
64 KNNR 1 Obsianie skarp w ziemi urodzajne;j. m?2
d.1.1|0507-03
4.1
145 m2 145.000
RAZEM 145.000
1.1.4 Roboty montazowe - rurociagi
.2
65/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm (warstwa wyréw- m3
d.1.1|1411-02 nawcza)
4.2
558*0.8*0.15 m3 66.960
RAZEM 66.960
66|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm (obsypka) m3
d.1.1/1411-03
4.2
558*0.8*0.2 m3 89.280
RAZEM 89.280
67|/KNNR 4 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych Rura PE-HD 0,63 MPa fi 110/6,3 mm m
d.1.1/1009-03
4.2
558 m 558.000
RAZEM 558.000
68 /KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek elek-|ztacz.
d.1.1/1011-03 trooporowych o $r. zewn. 90 mm
4.2
80.000 ztgcz. 80.000
RAZEM 80.000
69| KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $ér.do |200m -
d.1.1|1606-01 110 mm 1 prob.
4.2
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3.000 200m - 3.000
1 préb.
RAZEM 3.000
1.1.4 Studnie rewizyjne i odpowietrzajace na rurociagu ttocznym
.3
70/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.1.1/1413-01 bok. 3m (wraz z wyposazeniem i armaturg)
4.3
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
71/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za [0.5m]
d.1.1/1413-02 kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
4.3
-1.000 [0.5 m] -1.000
stud.
RAZEM -1.000
72|KNR-W 2-18 |Prefabrykowane studnie rozprezne betonowe (zelbetowe) stud.
d.1.1/0513-01
.4.3|analogia
1.000 stud. 1.000
RAZEM 1.000
114 Pompownia sciekéw
4
114 Roboty ziemne i konstrukcyjne
4.1
73/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spy-|m?2
d.1.1/0113-01 charek
4.4
1
16.000 m2 16.000
RAZEM 16.000
74/ KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. |-l uprzednio odspojonych na  |m3
d.1.1]0215-01 odl.do 10 m
4.4
1
2.400 m3 2.400
RAZEM 2.400
75/KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim m3
d.1.1/0526-01
4.4
1
2.400 m3 2.400
RAZEM 2.400
76/KNNR 1 Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do szt.
d.1.1|0605-02 gtebokosci 6 m.
4.4
1
24.000 szt. 24.000
RAZEM 24.000
77|KNR-W 2-01 |Pompowanie wody z instalac;ji igtofiltrowej godz.
d.1.1/0606-02
4.4 |analogia
1
120 godz. 120.000
RAZEM 120.000
78 /KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 6,0 m pod m?2
d.1.1|0315-05 komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach kat.I-IV wraz z roz-
4.4 uw.p.tab. biérkg (grunty nawodnione)
1
4.0*6.0*4 m?2 96.000
RAZEM 96.000
79/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1.1/0201-08 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. (grunty wcze$niej od-
4.4, spojone mechanicznie)
1
5.888 m3 5.888
RAZEM 5.888
80|/KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 6.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o m3
d.1.1|0212-06 poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. Ill-IV
4.4
1
96 m3 96.000
RAZEM 96.000
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81|KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - pospoétka do m?2
d.1.1]0201-03 KNR |Rm=5 MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm 26-75 pojazdéw na godzine
4.4.12-31 z.0.2.13.
1/9902-01
analogia
1.875 m?2 1.875
RAZEM 1.875
82|/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stop i ptyt fundamentowych betonowych lub zelbetowych  |m?2
d.1.1/0101-02
4.4
1
2.5*2.5%0.3 m?2 1.875
RAZEM 1.875
83|/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. do |kg
d.1.1/0104-01 z.sz. |14 mm - objeto$¢ nieprzekraczajaca 1 m3 w jednym miejscu
4.4.15.5.
1
[2.5/0.15]*2.3*2*2*0.888 kg 136.160
RAZEM 136.160
84|KNNR 2 Betonowanie stép fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.1.1/0107-02 z.sz.
4.4.55.
1
1.875 m3 1.875
RAZEM 1.875
85/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne $cian prostych betonowych lub zelbetowych (docigzenie m?2
d.1.1/0101-03 pompowni przed wyptynieciem)
44,
1
2.5%1.5*4 m2 15.000
RAZEM 15.000
86|KNNR 2 Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym (docigzenie m3
d.1.1/0107-04 pompowni przed wyptynieciem)
4.4
1
15*0.2 m3 3.000
RAZEM 3.000
87 /KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiektowych  |m3
d.1.1/0214-04 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35
4.4. cm) - kat.gr. Il
1
68.194 m3 68.194
RAZEM 68.194
114 Roboty montazowe
4.2
88/ KSNR 4 Prefabrykowana przepompownia $ciekéw P-1 Sadowie o srednicy 1,2m i wysokos- |kpl.
d.1.1|1412-05 ¢i 4,67m (kompletna przepompownia $ciekéw + urzadzenie do monitoringu GSM,
4.4.|analogia zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym)
2
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.1.5|45232000-2 |Rury ochronne - zlewnia pompowni P1
1.1.5/45221250-9 |Rury ochronne PE - przewiert sterowany
A
89|KNR-W 2-18 |Przewiert sterowany rura przewiertowa PE 100 SDR 17 PN 10 200x11,9 (z m
d.1.1/0306-06 uszczelnianiem koncéw rur ochronnych)
.5.1|analogia
75 m 75.000
RAZEM 75.000
90 KNR-W 2-18 |Przewiert sterowany rura przewiertowa PE 100 SDR 17 PN 10 280x16,6 (z m
d.1.1/0307-06 uszczelnianiem koncéw rur ochronnych)
.5.1|analogia
5 m 5.000
RAZEM 5.000
91|KNR-W 2-18 |Przewiert sterowany rura przewiertowa PE 100 SDR 17 PN 10 315x18,7 (z m
d.1.1/0307-06 uszczelnianiem koncéw rur ochronnych)
.5.1|analogia
58 m 58.000
RAZEM 58.000
1.1.5 Rury ochronne dwudzielne - Skrzyzowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi
.2
92|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ kpl.
d.1.1/0527-01 lekki; element o rozpietosci 4 m
5.2
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
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93|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.1/1411-02
5.2
33.75 m3 33.750
RAZEM 33.750
94|/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych, o $rednicy 110mm (rury ochronne dwudzielne) m
d.1.1/0705-01
.5.2|analogia
28 m 28.000
RAZEM 28.000
1.1.6/45231000-5 |Prace zwigzane z budowg sieci kanalizacji sanitarnej w drogach - zlewnia pompowni P1
1.1.6 Drogi o nawierzchni asfaltowej
A
95/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m?2
d.1.1/0802-04
.6.1
511 m?2 511.000
RAZEM 511.000
96/ KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1.1/0801-02
.6.1
511 m?2 511.000
RAZEM 511.000
97|/KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 10 cm m?2
d.1.1/0204-01
.6.1
511 m2 511.000
RAZEM 511.000
98/ KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 7 cm m?2
d.1.1|0204-04
.6.1
511 m2 511.000
RAZEM 511.000
99/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm m?2
d.1.1/0308-01 (warstwa wigzaca)
.6.1
511 m?2 511.000
RAZEM 511.000
100|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 3 cm m?2
d.1.1/0309-01 (warstwa $cieralna)
.6.1
511 m?2 511.000
RAZEM 511.000
1.1.6/45232000-2 |Roboty montazowe
2
101|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ kpl.
d.1.1]/0527-01 lekki; element o rozpietosci 4 m
6.2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
102|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.1/1411-02
6.2
0.66 m3 0.660
RAZEM 0.660
103|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych, o $rednicy 110mm (rury ochronne dwudzielne) m
d.1.1|0705-01
.6.2|analogia
9 m 9.000
RAZEM 9.000
104 KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kielichowe z obudowa o $r. 100-110 mm montowane na rurocig-  |kpl.
d.1.1]0210-02 gach PVC i PE kwasoodporne
.6.2
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
105|KNNR 4 Zestaw do odpowietrzenia rurociggu ttocznrgo kpl
d.1.1/1116-01
.6.2|analogia
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
106|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm (warstwa wyréw- m3
d.1.1/1411-02 nawcza)
6.2
3.000 m3 3.000
RAZEM 3.000
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107|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm (obsypka) m3
d.1.1/1411-03
6.2
4.200 m3 4.200
RAZEM 4.200
108|KNR 2-18 Sieci wodociggowe poza granicami miast - rurociagi z polietylenu niskoci$nienio- |m
d.1.1/0208-03 wego (PE) taczone metoda zgrzewania o $r. zewn. 110 mm
6.2
23.5 m 23.500
RAZEM 23.500
1.1.6/45232200-4 |Roboty elektryczne
3
1.1.6|45232423-3 |Pompownia P1
3.1
109/KNNR 5 Ztacza i urzadzenia samoczynnego zataczania rezerwy, SZR F-ATS S 40 A kpl
d.1.1/0401-01
.6.3.
1
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
110|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii lll m3
d.1.1|0701-02
.6.3.
1
10.7 m3 10.700
RAZEM 10.700
111|KNNR 5 Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Il m3
d.1.1/0702-02
.6.3.
1
10.7 m3 10.700
RAZEM 10.700
112|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,4'm m
d.1.1|0706-01
.6.3.
1
25 m 25.000
RAZEM 25.000
113|KNNR 5 Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel YKY 5x10 mm2 , przykrycie |m
d.1.1/0707-02 (1) |folig
.6.3.
1
15 m 15.000
RAZEM 15.000
114|KNNR 5 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel YKY 5x10 m
d.1.1|0713-02 mm2
.6.3.
1
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
115|KNNR 5 Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel YKY 3x2.5 mm2, przykrycie |m
d.1.1/0707-01 (1) |folig
.6.3.
1
16.5 m 16.500
RAZEM 16.500
116|KNNR 5 Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel YKSY 7x1,5 mm2, przykrycie |m
d.1.1|0707-01 (1) |folig
.6.3.
1
6 m 6.000
RAZEM 6.000
117|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w rowach kablowych lub tunelach luzem, m
d.1.1]0603-01 bednarka do 120'mm2
.6.3.
1
31 m 31.000
RAZEM 31.000
118/KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uziomoéw pionowych pretowych, grunt kategorii 11l m
d.1.1/0605-08
.6.3.
1
15 m 15.000
RAZEM 15.000
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119/KNNR 5 Obrobka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucz- |szt
d.1.1/0726-09 nych, kabel 5-zytowy, do 10'mm2
.6.3.
1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
120|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych, stup S-30 szt
d.1.1|1001-01 (1)
.6.3.
1
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
121/KNNR 5 Montaz przewodoéw do opraw oswietleniowych, wcigganych w stupy, wysokosc la-  |kpl
d.1.1]1003-01 (2) |tarh do 4'm, bez wysiegnika, przewody YDY 3x1,5 mm2
.6.3.
1
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
122|KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego, na stupie SGS 101/70 W szt
d.1.1/1004-01
.6.3.
1
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
123|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowa- |szt
d.1.1/1304-01 nia, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
.6.3.
1
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
124|KNNR 5 Badanie linii kablowej sredniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, kabel |odcinek
d.1.1|1302-02 n.n., 3-zytowy
.6.3.
1
1.000 odcinek 1.000
RAZEM 1.000
125|KNNR 5 Badanie linii kablowej sredniego napiegcia, niskiego napigcia i sterowniczej, kabel |odcinek
d.1.1/1302-05 sygnalizacyjny, 7-zytowy
.6.3.
1
1.000 odcinek 1.000
RAZEM 1.000
126|KNNR 5 Badanie linii kablowej sredniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, kabel |odcinek
d.1.1|1302-04 n.n., 5-zytowy
.6.3.
1
1.000 odcinek 1.000
RAZEM 1.000
1.1.6/45233226-9 |Zjazdy i nawierzchnie pompowni
3.2
1.1.6/45233226-9 |Pompownia P1
3.2
1
127 |KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie réwnin- |km
d.1.1/0111-01 nym
.6.3.
2.1
0.015 km 0.015
RAZEM 0.015
128|KNNR 1 Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przew6z na odlegto$¢ |m3
d.1.1/0303-02 do 10 m, kategoria gruntu Il
.6.3.
2.1
6 m3 6.0
RAZEM 6.0
129/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku sa- |m3
d.1.1]0202-02 mochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, kategoria gruntu Il|
.6.3.
2.1
14.5 m3 14.5
RAZEM 14.5
130|KNNR 1 Reczne formowanie nasypdw, ziemia dostarczona samochodami samowytadow-  |m3
d.1.1]0311-02 czymi, kategoria gruntu IlI-1V
.6.3.
2.1
11 m3 11.0
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RAZEM 11.0
131|/KNNR 1 Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt kategorii lll m3
d.1.1/0408-02
.6.3.
2.1
11 m3 11.0
RAZEM 11.0
132|KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych na odktadzie, |m3
d.1.1/0215-0101 odlegtos¢ do 10 m, kategoria gruntu I-111
.6.3.
2.1
14 m3 14.0
RAZEM 14.0
133|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wy-  |m?2
d.1.1/0103-0301 konywane mechanicznie, kategoria gruntu 11-VI,
.6.3.
2.1
72 m2 72.0
RAZEM 72.0
134|KNNR 6 Warstwy odsgczajace (mechaniczne zageszczenie), grubos¢ po zageszczeniu 15 |m?2
d.1.1/0104-0101 cm,
.6.3. Krotnos¢ = 1.5
2.1
72 m?2 72.0
RAZEM 72.0
135/KNNR 6 Podbudowy z tlucznia kamiennego 63 mm, warstwa dolna, po zageszczeniu 15 cm |m?2
d.1.1/0113-01
.6.3.
2.1
72 m2 72.0
RAZEM 72.0
136/ KNNR 6 Podbudowy z tlucznia kamiennego 31,5 mm zjazdu do pompowni P - 10, warstwa |m?2
d.1.1]0113-05 gorna, po zageszczeniu 10 cm
.6.3.
2.1
51 m?2 51.0
RAZEM 51.0
137|KNNR 6 Podbudowy z tlucznia kamiennego 31,5 mm pompowni P 1, warstwa gorna, po za- |m2
d.1.1/0113-04 geszczeniu 8 cm
.6.3.
2.1
51 m2 51.0
RAZEM 51.0
138|KNNR 6 Ustawienie kraweznikow NA PLASK wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajace |m
d.1.1/0403-03 15x30 cm, tawa betonowa z betonu "C 12/15", podsypka cementowo-piaskowa
.6.3.
2.1
16 m 16.0
RAZEM 16.0
139|KNNR 6 Nawierzchnia zjazdu z mieszanki mineralno-bitumicznej (warstwa $cieralna), mie- |m?2
d.1.1]0309-0202 |szanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm, masa grysowa, samochdéd 5-10
.6.3. t
2.1 Krotnos¢ = 1.25
51 m2 51.0
RAZEM 51.0
140/KNNR 6 Nawierzchnia pompowni P 1 z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 8 cm, podsypka |m2
d.1.1/0502-0301 cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara
.6.3.
2.1
11 m?2 11.0
RAZEM 11.0
141|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne utwardzenia pobo- |m2
d.1.1/0103-01 czyi, wykonywane recznie, kategoria gruntu Ill
.6.3.
2.1
22 m2 22.0
RAZEM 22.0
142/KNNR 6 Wykonanie utwardzenia poboczy ttuczniem kamiennym 0/31,5 mm, warstwa po za- |m2
d.1.1]0113-05 geszczeniu 10 cm
.6.3.
2.1
22 m?2 22.0
RAZEM 22.0
1.1.6/45342000-6 |WYKONANIE OGRODZENIA Z PANELI OGRODZENIOWYCH 4W Z DRUTU FI 6MM
3.2
2
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143/ KNNR 2 OGRODZENIE Z PANELI ZGRZEWANYCH PRZETLOCZONYCH 4WX200X250 |m
d.1.1/1602-03 OCYNKOWANYCH POWLEKANYCH W KOL. RAL 6005 Z DRUTU FI 6mm-stupki
.6.3. stalowe z ksztattownikéw walcowanych 60x40x2 kompletne z czterema obejmami i
2.2 Srubami RAL 6005 dt.260cm
5.2*3 m 15.600
RAZEM 15.600
144|KNNR 1 Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1,0 m w gruncie kat.llI szt.
d.1.1/0306-08
.6.3.
22
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
145|KNR 2-02 Zabetonowanie stupkdw ogrodzeniowych m3
d.1.1/0203-01
.6.3.
2.2
9%0.2*0.2*0.8 m3 0.288
RAZEM 0.288
146|KNR-W 2-02 |brama dwuskrzydtowa z furtkg wysokosci 2.0m szerokosé¢ wrét 5m i furtki 1m wy-  |kpl.
d.1.1/1808-04 petniona panelem 4W na gotowych stupkach
.6.3.
22
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
147 |KNR 2-25 Ogrodzenia panelowe z drutu- prefabrykowane elementy podwalinowe zelbetowe |m2
d.1.1/0308-01 1.pustak betonowy do montowania stupkow stalowych
.6.3. 2.nakrywa pustaka betonowego do montowania stupkéw stalowych
2.2 3.deski zelbetowe petne - podwalina pod ogrodzenie
5.2*3*0.2 m2 3.120
RAZEM 3.120
1.2|45232423-3 |ZLEWNIA POMPOWNI NR 2
1.2.1/45232411-6 |Rurociag grawitacyjny wody sciekowej PVC DN 200mm zlewnia pompowni P2
1.2.1/45112100-6 |Roboty ziemne
A
148|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - kolektor grawitacyjny fi 200 |km
d.1.2/0111-01
1.1
1339/1000 km 1.339
RAZEM 1.339
149|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spy-|m?2
d.1.2|0113-01 charek
A1
1339*2 m2 2 678.000
RAZEM 2 678.000
150 KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - wywiezienie zanie- m3
d.1.2/0101-04 czyszczen samochodami na odl.do 1.0 km Usuniecie kamieni z terenu objetego
.1.1]analogia wykopami przyjeto 5% objgtoséci humusu Krotno$¢=0,05
1339*1.5*0.15*0.05 m3 15.064
RAZEM 15.064
151|/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki do szt.
d.1.2|0605-01 gtebokosci 4 m (odwodnienie odcinka 20m)
1.1
300 szt. 300.000
RAZEM 300.000
152|KNR-W 2-01 |Pompowanie wody z instalacji igtofiltrowej godz.
d.1.2/0606-02
.1.1|analogia
56 godz. 56.000
RAZEM 56.000
153|KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 2,6m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Ill w umocnieniu |m3
d.1.2/0104-05 typu box - koparka 0,60 m3 [50%]
A1
1339*[1.0+2.0]*0.5*2.2*0.5 m3 2 209.350
RAZEM 2 209.350
154 KNR AT-11  |Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 2,8 m, szer.do 1,0 mw m3
d.1.2/0109-02 gruncie kat. Ill w umocnieniu; koparka 0,60 m3 [50%]
1.1
1339*[1.0+2.0]*0.5*2.2*0.5 m3 2 209.350
RAZEM 2 209.350
155|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 |m3
d.1.2/0209-04 m3 w gr.kat. Il [50%]
1.1
1339%[1.0+2.0]*0.5*2.2*0.5 m3 2 209.350
RAZEM 2 209.350
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156 |KNNR 1 Zasypanie wykopow podtuznych,punktowych,rowdw,wykopdw obiektowych spy- m3
d.1.2/0214-05 charkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm)
1.1(z.0.2.11.4. - kat.gr. lll-IV - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) [50%]
9911-03
1339*[1.0+2.0]*0.5*2.2*0.5 m3 2 209.350
RAZEM 2 209.350
157|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.!-111 m?2
d.1.2|0501-01
A1
1339*1.5 m2 2 008.500
RAZEM 2 008.500
158 KNNR 1 Obsianie skarp w ziemi urodzajne;j. m?2
d.1.2/0507-03
1.1
620.5*1.5 m?2 930.750
RAZEM 930.750
1.2.1/45232411-6 |Roboty montazowe - rurociggi PCV DN 200mm
.2
159/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 15 cm (warstwa wyréw- m3
d.1.2|1411-02 nawcza)
1.2
1339*0.8*0.15 m3 160.680
RAZEM 160.680
160|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm (obsypka) m3
d.1.2/1411-03
1.2
1339*0.8*0.2 m3 214.240
RAZEM 214.240
161|KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.2/1308-03
1.2
1339 m 1.339.000
RAZEM 1.339.000
162|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych /dla odcinka rownego odlegt.miedzy  |préba
d.1.2|1610-02 studzienkami/, z rur o $rednicy nominalnej 200 mm - zeliwnych, kamionkowych i z
1.2 tworzyw sztucznych
3 préba 3.000
RAZEM 3.000
1.2.1/45232420-2 |Roboty montazowe - Studzienki rewizyjne
.3
163|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.1.2|1413-03 bok. 3m - z ptytg przejsciowa i wtazem zeliwnym
1.3|z.s2.5.4.
10 stud. 10.000
RAZEM 10.000
164|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 400mm (425mm) - zamknigcie rurg teles- |szt
d.1.2|1417-02 kopowa (gtebokos$¢ do 2,0m)
1.3
64 szt 64.000
RAZEM 64.000
1.2.2/45232411-6 |Rurociagi grawitacyjne PVC DN 160 mm - zlewnia pompowni P2
1.2.2|/45112100-6 |Roboty ziemne
A
165/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin- |km
d.1.2/0111-01 nym.
2.1
205.8/1000 km 0.206
RAZEM 0.206
166|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spy-|m?2
d.1.2|0113-01 charek
2.1
205.8*1.5 m2 308.700
RAZEM 308.700
167 |KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - wywiezienie zanie- m3
d.1.2/0101-04 czyszczen samochodami na odl.do 1.0 km Usuniecie kamieni z terenu objetego
.2.1|analogia wykopami przyjeto 5% objgtoséci humusu Krotno$¢=0,05
205.8*0.15*0.1 m3 3.087
RAZEM 3.087
168|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki do szt.
d.1.2|0605-01 gtebokosci 4 m (odwodnienie odcinka 10m)
2.1
[5/0.8]*2 szt. 12.500
RAZEM 12.500
169|KNR-W 2-01 |Pompowanie wody z instalacji igtofiltrowej godz.
d.1.2/0606-02
.2.1|analogia




PRZEDMIAR_Kanalizacja Sanitarna Etap | Sadowie-Jacentow20RREEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
21 godz. 21.000
RAZEM 21.000
170/KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 2,6m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Ill w umocnieniu |m3
d.1.2/0104-05 typu box - koparka 0,60 m3 [50%]
2.1
205.8*[1.0+2.0]*0.5*2.2*0.5 m3 339.570
RAZEM 339.570
171/KNR AT-11  |Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 2,8 m, szer.do 1,0 mw m3
d.1.2/0109-02 gruncie kat. Ill w umocnieniu; koparka 0,60 m3 [50%]
2.1
205.8*[1.0+2.0]*0.5*2.2*0.5 m3 339.570
RAZEM 339.570
172|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 |m3
d.1.2/0209-04 m3 w gr.kat. Il [50%]
2.1
205.8*[1.0+2.0]*0.5*2.2*0.5 m3 339.570
RAZEM 339.570
173|KNNR 1 Zasypanie wykopow podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych spy- m3
d.1.2/0214-05 charkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm)
2.1(z.0.2.11.4. - kat.gr. llI-1V - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) [50%]
9911-03
205.8*[1.0+2.0]*0.5*2.2*0.5 m3 339.570
RAZEM 339.570
174 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1.2/0201-08 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. (grunty wczes$niej od-
2.1 spojone mechanicznie)
7.5 m3 7.500
RAZEM 7.500
175/KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim m3
d.1.2/0526-01
2.1
205.8*1.5*0.15 m3 46.305
RAZEM 46.305
176|/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m?2
d.1.2/0501-01
2.1
205.8*1.5 m2 308.700
RAZEM 308.700
177|/KNNR 1 Obsianie skarp w ziemi urodzajne;j. m?2
d.1.2/0507-03
2.1
154 m2 154.000
RAZEM 154.000
1.2.2|/45231300-8 |Roboty montazowe - rurociagi
.2
178/ KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm (warstwa wyréw- m3
d.1.2|1411-02 nawcza)
2.2
205.870.8*0.15 m3 24.696
RAZEM 24.696
179/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm (obsypka) m3
d.1.2/1411-03
22
205.8*0.8*0.2 m3 32.928
RAZEM 32.928
180/KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk klasy N (SDR41 S20) $r.160x4,0 m
d.1.2/1308-02
22
205.8 m 205.800
RAZEM 205.800
181|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych /dla odcinka réwnego odlegt.miedzy  |préba
d.1.2/1610-02 studzienkami/, z rur o srednicy nominalnej 200 mm - zeliwnych, kamionkowych i z
2.2 tworzyw sztucznych
2 préba 2.000
RAZEM 2.000
1.2.2|/45232411-6 |Roboty montazowe - Studzienki rewizyjne
3
182|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 400mm (425mm) - zamkniecie rurg teles- |szt
d.1.2/1417-02 kopowa (gtebokosé do 2,5m)
2.3
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
1.2.3/45232411-6 |Rurociagi ttoczne PE 110 i pompownia $ciekéw - zlewnia pompowni P2
1.2.3/45112100-6 |Roboty ziemne
A
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183|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - kolektor ttoczny 110 PE-HD |km
d.1.2/0111-01
.3.1
P1-SR 0.295 km 0.295
RAZEM 0.295
184|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spy-|m?2
d.1.2/0113-01 charek
.31
295*1.0 m2 295.000
RAZEM 295.000
185|/KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim m3
d.1.2|0526-01
3.1
295*0.15 m3 44.250
RAZEM 44.250
186|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - wywiezienie zanie- m3
d.1.2/0101-04 czyszczen samochodami na odl.do 1.0 km Usuniecie kamieni z terenu objetego
.3.1|analogia wykopami przyjeto 5% objgtoséci humusu
295*0.15*0.1 m3 4.425
RAZEM 4.425
187 |KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki do szt.
d.1.2|0605-01 gtebokosci 4 m (odwodnienie odcinka 50m)
.3.1
[10/0.8]*2 szt. 25.000
RAZEM 25.000
188|KNR-W 2-01 |Pompowanie wody z instalacji igtofiltrowej godz.
d.1.2/0606-02
.3.1|analogia
48 godz. 48.000
RAZEM 48.000
189/KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. [ll w umocnieniu |m3
d.1.2/0104-05 typu box - koparka 0,60 m3 [50%]
3.1
[295-216]*[0.8+1.2]*0.5*1.6*0.5 m3 63.200
RAZEM 63.200
190/ KNR AT-11  |Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 2,8 m, szer.do 1,0 mw m3
d.1.2/0109-02 gruncie kat. lll w umocnieniu; koparka 0,60 m3
3.1
[295-216]*[0.8+1.2]*0.5*1.6*0.5 m3 63.200
RAZEM 63.200
191|/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 |m3
d.1.2/0209-04 m3 w gr.kat. Il [50%]
.3.1
[295-216]*[0.8+1.2]*0.5*1.6*0.5 m3 63.200
RAZEM 63.200
192|KNNR 1 Zasypanie wykopow podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych spy- m3
d.1.2/0214-05 charkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm)
3.1(z.0.2.11.4. - kat.gr. llI-1V - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) [50%]
9911-03
[295-216]*[0.8+1.2]*0.5*1.6*0.5 m3 63.200
RAZEM 63.200
193/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-llI m?2
d.1.2/0501-01
3.1
295-216 m?2 79.000
RAZEM 79.000
194 KNNR 1 Obsianie skarp w ziemi urodzajne;j. m?2
d.1.2/0507-03
.3.1
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
1.2.3 Roboty montazowe - rurociagi
.2
195/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm (warstwa wyréw- m3
d.1.2|1411-02 nawcza)
3.2
[295-216]*0.8*0.15 m3 9.480
RAZEM 9.480
196|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm (obsypka) m3
d.1.2/1411-03
3.2
[295-216]*0.8*0.2 m3 12.640
RAZEM 12.640
197|KNNR 4 Montaz rurociagéw z rur polietylenowych Rura PE-HD 0,63 MPa fi 110/6,3 mm m
d.1.2/1009-03
3.2
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295 m 295.000
RAZEM 295.000
198/ KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek elek-|ztacz.
d.1.2|1011-03 trooporowych o $r. zewn. 110 mm
3.2
35 ziacz. 35.000
RAZEM 35.000
199|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $ér. do |200m -
d.1.2/1606-01 110 mm 1 prob.
3.2
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
1.2.3/45231300-8 |Studnie rewizyjne i odpowietrzajace na rurociagu ttocznym
.3
200|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.1.2|1413-01 bok. 3m (wraz z wyposazeniem i armatura)
3.3
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
201|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za [0.5m]
d.1.2/1413-02 kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
3.3
-1.000 [0.5m] -1.000
stud.
RAZEM -1.000
202|KNR-W 2-18 |Prefabrykowane studnie rozprezne betonowe (zelbetowe) stud.
d.1.2/0513-01
.3.3|analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.3 Pompownia sciekéw
4
1.2.3 Roboty ziemne i konstrukcyjne
4.1
203|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spy-|m?2
d.1.2|0113-01 charek
3.4.
1
16.000 m?2 16.000
RAZEM 16.000
204 /KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-1ll uprzednio odspojonych na  |m3
d.1.2/0215-01 odl.do 10 m
3.4,
1
2.400 m3 2.400
RAZEM 2.400
205/KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim m3
d.1.2|0526-01
3.4.
1
2.400 m3 2.400
RAZEM 2.400
206|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do szt.
d.1.2/0605-02 gtebokosci 6 m.
3.4,
1
24.000 szt. 24.000
RAZEM 24.000
207|KNR-W 2-01 |Pompowanie wody z instalaciji igtofiltrowe;j godz.
d.1.2|0606-02
.3.4.|analogia
1
120 godz. 120.000
RAZEM 120.000
208 |KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdéw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 6,0 m pod m?2
d.1.2/0315-05 komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach kat.l-1V wraz z roz-
.3.4.|uw.p.tab. biorkg (grunty nawodnione)
1
4.0*6.0*4 m2 96.000
RAZEM 96.000
209|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1.2/0201-08 gr.kat. llI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. (grunty wczesniej od-
3.4. spojone mechanicznie)
1
5.888 m3 5.888
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RAZEM 5.888
210|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 6.0 m wyk.na odkfad koparkami podsiebiernymi o m3
d.1.2/0212-06 poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. Ill-1V
3.4.
1
96 m3 96.000
RAZEM 96.000
211|KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - pospétka do m?2
d.1.2/0201-03 KNR |Rm=5 MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm 26-75 pojazdéw na godzine
.3.4.|12-31 z.0.2.13.
1/9902-01
analogia
1.875 m2 1.875
RAZEM 1.875
212|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stop i ptyt fundamentowych betonowych lub Zzelbetowych  |m?2
d.1.2|0101-02
3.4.
1
2.5*2.5*0.3 m?2 1.875
RAZEM 1.875
213|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. do |kg
d.1.2/0104-01 z.sz. |14 mm - objeto$¢ nieprzekraczajaca 1 m3 w jednym miejscu
.3.4./5.5.
1
[2.5/0.15]*2.3*2*2*0.888 kg 136.160
RAZEM 136.160
214|KNNR 2 Betonowanie stop fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.1.2|0107-02 z.sz.
.3.4./55.
1
1.875 m3 1.875
RAZEM 1.875
215|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne $cian prostych betonowych lub zelbetowych (docigzenie m?2
d.1.2/0101-03 pompowni przed wyptynieciem)
3.4,
1
2.5%1.5*4 m2 15.000
RAZEM 15.000
216|KNNR 2 Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym (docigzenie m3
d.1.2|0107-04 pompowni przed wyptynieciem)
3.4.
1
15*0.2 m3 3.000
RAZEM 3.000
217|KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiektowych  |m3
d.1.2/0214-04 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35
.3.4. cm) - kat.gr. I-11
1
68.194 m3 68.194
RAZEM 68.194
1.2.3 Roboty montazowe
4.2
218/KSNR 4 Prefabrykowana przepompownia $ciekéw P-2 Sadowie o $rednicy 1,2m i wysoko$- |kpl.
d.1.2/1412-05 ¢i 3,85m (kompletna przepompownia sciekdéw + urzadzenie do monitoringu GSM,
.3.4.|analogia zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym)
2
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.4/45232000-2 |Rury ochronne - zlewnia pompowni P2
1.2.4/45221250-9 |Rury ochronne PE - przewiert sterowany
A
219|KNR-W 2-18 |Przewiert sterowany rura przewiertowa PE 100 SDR 17 PN 10 200x11,9 (z m
d.1.2/0306-06 uszczelnianiem koncéw rur ochronnych)
4.1|analogia
71 m 71.000
RAZEM 71.000
220|KNR-W 2-18 |Przewiert sterowany rura przewiertowa PE 100 SDR 17 PN 10 280x16,6 (z m
d.1.2/0307-06 uszczelnianiem koncéw rur ochronnych)
.4.1|analogia
94 m 94.000
RAZEM 94.000
1.2.4/45231400-9 |Rury ochronne dwudzielne - Skrzyzowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi
2
221|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ kpl.
d.1.2]0527-01 lekki; element o rozpietosci 4 m
4.2
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1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
222|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.2|1411-02
4.2
16 m3 16.000
RAZEM 16.000
223/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych, o srednicy 110mm (rury ochronne dwudzielne) m
d.1.2/0705-01
4.2|analogia
14 m 14.000
RAZEM 14.000
1.2.5|45231000-5 |Prace zwigzane z budowg sieci kanalizacji sanitarnej w drogach - zlewnia pompowni P2
1.2.5 Drogi o nawierzchni asfaltowej
A
224|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m?2
d.1.2/0802-04
5.1
14.4 m2 14.400
RAZEM 14.400
225/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1.2|0801-02
5.1
14.4 m2 14.400
RAZEM 14.400
226 /KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 10 cm m?2
d.1.2/0204-01
5.1
14.4 m?2 14.400
RAZEM 14.400
227|KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 7 cm m?2
d.1.2/0204-04
5.1
14.4 m?2 14.400
RAZEM 14.400
228 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm m?2
d.1.2/0308-01 (warstwa wigzaca)
5.1
14.4 m2 14.400
RAZEM 14.400
229|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 3 cm m?2
d.1.2/0309-01 (warstwa $cieralna)
5.1
14.4 m2 14.400
RAZEM 14.400
1.2.5/45232000-2 |Roboty montazowe
.2
230|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ kpl.
d.1.2|0527-01 lekki; element o rozpietosci 4 m
5.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
231/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.2/1411-02
5.2
0.66 m3 0.660
RAZEM 0.660
232|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych, o $rednicy 110mm (rury ochronne dwudzielne) m
d.1.2/0705-01
.5.2|analogia
9 m 9.000
RAZEM 9.000
233|KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kielichowe z obudowg o $r. 100-110 mm montowane na rurocig-  |kpl.
d.1.2/0210-02 gach PVC i PE kwasoodporne
5.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
234|KNNR 4 Zestaw do odpowietrzenia rurociggu ttocznrgo kpl
d.1.2|1116-01
.5.2|analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
235/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm (warstwa wyréw- m3
d.1.2|1411-02 nawcza)
5.2
3.000 m3 3.000

Norma PRO Wersja 4.23

-20-




PRZEDMIAR_Kanalizacja Sanitarna Etap | Sadowie-Jacentow20RREEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 3.000
236|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm (obsypka) m3
d.1.2/1411-03
5.2
4.200 m3 4.200
RAZEM 4.200
237|KNR 2-18 Sieci wodociggowe poza granicami miast - rurociggi z polietylenu niskocisnienio- |m
d.1.2/0208-03 wego (PE) tagczone metoda zgrzewania o $r. zewn. 110 mm
5.2
13.5 m 13.500
RAZEM 13.500
1.2.5/45232200-4 |Roboty elektryczne
.3
1.2.5/45232423-3 |Pompownia P2
3.1
238/KNNR 5 Ztacza i urzadzenia samoczynnego zataczania rezerwy, SZR F-ATS S 40 A kpl
d.1.2/0401-01
5.3.
1
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
239/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii Il m3
d.1.2/0701-02
5.3.
1
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
240|KNNR 5 Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Ill m3
d.1.2|/0702-02
5.3.
1
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
241|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,4'm m
d.1.2/0706-01
5.3.
1
12.5 m 12.500
RAZEM 12.500
242|KNNR 5 Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel YKY 5x10 mm2 , przykrycie |m
d.1.2/0707-02 (1) |folig
5.3.
1
7.5 m 7.500
RAZEM 7.500
243/KNNR 5 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych, kabel YKY 5x10 m
d.1.2/0713-02 mm2
5.3.
1
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
244\KNNR 5 Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel YKY 3x2.5 mm2, przykrycie |m
d.1.2/0707-01 (1) |folig
5.3.
1
16.5 m 16.500
RAZEM 16.500
245/KNNR 5 Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel YKSY 7x1,5 mm2, przykrycie |m
d.1.2/0707-01 (1) |folig
5.3.
1
6 m 6.000
RAZEM 6.000
246|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrbwnawcze w rowach kablowych lub tunelach luzem, m
d.1.2|0603-01 bednarka do 120'mm2
5.3.
1
15.5 m 15.500
RAZEM 15.500
247 /KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uziomoéw pionowych pretowych, grunt kategorii Ill m
d.1.2/0605-08
5.3.
1
15 m 15.000
RAZEM 15.000
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248 KNNR 5 Obrobka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucz- |szt
d.1.2/0726-09 nych, kabel 5-zytowy, do 10'mm2
5.3.
1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
249|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych, stup S-30 szt
d.1.2|1001-01 (1)
5.3.
1
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
250/KNNR 5 Montaz przewodoéw do opraw oswietleniowych, wcigganych w stupy, wysokosc la-  |kpl
d.1.2|1003-01 (2) |tarh do 4'm, bez wysiegnika, przewody YDY 3x1,5 mm2
5.3.
1
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
251|KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego, na stupie SGS 101/70 W szt
d.1.2|1004-01
5.3.
1
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
252|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowa- |szt
d.1.2/1304-01 nia, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
5.3.
1
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
253|KNNR 5 Badanie linii kablowej sredniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, kabel |odcinek
d.1.2|1302-02 n.n., 3-zytowy
5.3.
1
1.000 odcinek 1.000
RAZEM 1.000
254|KNNR 5 Badanie linii kablowej sredniego napiegcia, niskiego napigcia i sterowniczej, kabel |odcinek
d.1.2/1302-05 sygnalizacyjny, 7-zytowy
5.3.
1
1.000 odcinek 1.000
RAZEM 1.000
255/KNNR 5 Badanie linii kablowej sredniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, kabel |odcinek
d.1.2|1302-04 n.n., 5-zytowy
5.3.
1
1.000 odcinek 1.000
RAZEM 1.000
1.2.5/45233226-9 |Zjazdy i nawierzchnie pompowni
3.2
1.2.5/45233226-9 |Pompownia P2
3.2
1
256|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rownin- |km
d.1.2/0111-01 nym
5.3.
2.1
0.030 km 0.030
RAZEM 0.030
257|KNNR 1 Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przew6z na odlegto$¢ |m3
d.1.2/0303-02 do 10 m, kategoria gruntu Il
5.3.
2.1
12 m3 12.0
RAZEM 12.0
258|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku sa- |m3
d.1.2/0202-02 mochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, kategoria gruntu Il|
5.3.
2.1
29 m3 29.0
RAZEM 29.0
259|KNNR 1 Reczne formowanie nasypdw, ziemia dostarczona samochodami samowytadow-  |m3
d.1.2/0311-02 czymi, kategoria gruntu IlI-1V
5.3.
2.1
22 m3 22.0
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RAZEM 22.0
260|KNNR 1 Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt kategorii lll m3
d.1.2/0408-02
5.3.
2.1
22 m3 22.0
RAZEM 22.0
261|KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych na odktadzie, |m3
d.1.2/0215-0101 odlegtos¢ do 10 m, kategoria gruntu I-111
5.3.
2.1
28 m3 28.0
RAZEM 28.0
262|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wy-  |m?2
d.1.2/0103-0301 konywane mechanicznie, kategoria gruntu 11-VI,
5.3.
2.1
144 m2 144.0
RAZEM 144.0
263|KNNR 6 Warstwy odsgczajace (mechaniczne zageszczenie), grubos¢ po zageszczeniu 15 |m?2
d.1.2/0104-0101 cm,
5.3. Krotnos¢ = 1.5
2.1
144 m?2 144.0
RAZEM 144.0
264|KNNR 6 Podbudowy z tlucznia kamiennego 63 mm, warstwa dolna, po zageszczeniu 15 cm |m?2
d.1.2/0113-01
5.3.
2.1
144 m2 144.0
RAZEM 144.0
265/KNNR 6 Podbudowy z tlucznia kamiennego 31,5 mm zjazdu do pompowni P 2, warstwa m?2
d.1.2/0113-05 gorna, po zageszczeniu 10 cm
5.3.
2.1
102 m?2 102.0
RAZEM 102.0
266|KNNR 6 Podbudowy z tlucznia kamiennego 31,5 mm pompowni P 1, warstwa gorna, po za- |m2
d.1.2/0113-04 geszczeniu 8 cm
5.3.
2.1
102 m2 102.0
RAZEM 102.0
267|KNNR 6 Ustawienie kraweznikow NA PLASK wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajace |m
d.1.2/0403-03 15x30 cm, tawa betonowa z betonu "C 12/15", podsypka cementowo-piaskowa
5.3.
2.1
32 m 32.0
RAZEM 32.0
268/ KNNR 6 Nawierzchnia zjazdu z mieszanki mineralno-bitumicznej (warstwa $cieralna), mie- |m?2
d.1.2/0309-0202 |szanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm, masa grysowa, samochdéd 5-10
5.3. t
2.1 Krotnos¢ = 1.25
102 m2 102.0
RAZEM 102.0
269/KNNR 6 Nawierzchnia pompowni P 1 z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 8 cm, podsypka |m2
d.1.2/0502-0301 cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara
5.3.
2.1
22 m?2 22.0
RAZEM 22.0
270|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne utwardzenia pobo- |m2
d.1.2/0103-01 czyi, wykonywane recznie, kategoria gruntu Ill
5.3.
2.1
44 m2 44.0
RAZEM 44.0
271/KNNR 6 Wykonanie utwardzenia poboczy ttuczniem kamiennym 0/31,5 mm, warstwa po za- |m2
d.1.2/0113-05 geszczeniu 10 cm
5.3.
2.1
44 m?2 44.0
RAZEM 44.0
1.2.5/45342000-6 |WYKONANIE OGRODZENIA Z PANELI OGRODZENIOWYCH 4W Z DRUTU FI 6MM
3.2
2
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272|KNNR 2 OGRODZENIE Z PANELI ZGRZEWANYCH PRZETLOCZONYCH 4WX200X250 |m
d.1.2/1602-03 OCYNKOWANYCH POWLEKANYCH W KOL. RAL 6005 Z DRUTU FI 6mm-stupki
5.3. stalowe z ksztattownikéw walcowanych 60x40x2 kompletne z czterema obejmami i
2.2 Srubami RAL 6005 dt.260cm
5.2*3 m 15.600
RAZEM 15.600
273|KNNR 1 Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1,0 m w gruncie kat.llI szt.
d.1.2/0306-08
5.3.
22
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
274 KNR 2-02 Zabetonowanie stupkdw ogrodzeniowych m3
d.1.2/0203-01
5.3.
2.2
9%0.2*0.2*0.8 m3 0.288
RAZEM 0.288
275/KNR-W 2-02 |brama dwuskrzydtowa z furtkg wysokosci 2.0m szeroko$¢ wrét 5m i furtki 1m wy-  |kpl.
d.1.2/1808-04 petniona panelem 4W na gotowych stupkach
5.3.
22
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
276 |KNR 2-25 Ogrodzenia panelowe z drutu- prefabrykowane elementy podwalinowe zelbetowe |m2
d.1.2/0308-01 1.pustak betonowy do montowania stupkow stalowych
5.3. 2.nakrywa pustaka betonowego do montowania stupkéw stalowych
2.2 3.deski zelbetowe petne - podwalina pod ogrodzenie
5.2*3*0.2 m2 3.120
RAZEM 3.120
1.3|45232423-3 |ZLEWNIA POMPOWNI NR 3
1.3.1/45232411-6 |Rurociag grawitacyjny wody sciekowej PVC DN 200mm zlewnia pompowni P3
1.3.1/45112100-6 |Roboty ziemne
A
277|/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - kolektor grawitacyjny fi 200 |km
d.1.3/0111-01
1.1
633.6/1000 km 0.634
RAZEM 0.634
278/ KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spy-|m?2
d.1.3|0113-01 charek
A1
633.6"2 m2 1267.200
RAZEM 1267.200
279|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - wywiezienie zanie- m3
d.1.3/0101-04 czyszczen samochodami na odl.do 1.0 km Usuniecie kamieni z terenu objetego
.1.1]analogia wykopami przyjeto 5% objgtoséci humusu Krotno$¢=0,05
633.6*2%0.15*0.05 m3 9.504
RAZEM 9.504
280|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki do szt.
d.1.3|0605-01 gtebokosci 4 m (odwodnienie odcinka 10m)
1.1
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
281|KNR-W 2-01 |Pompowanie wody z instalaciji igtofiltrowe;j godz.
d.1.3/0606-02
.1.1|analogia
18 godz. 18.000
RAZEM 18.000
282|KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 2,6m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. [ll w umocnieniu |m3
d.1.3/0104-05 typu box - koparka 0,60 m3 [50%]
A1
633.6*[1.0+2.0]*0.5*2.58*0.5 m3 1226.016
RAZEM 1226.016
283|KNR AT-11  |Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych o gt. do 2,8 m, szer.do 1,0 mw m3
d.1.3/0109-02 gruncie kat. Ill w umocnieniu; koparka 0,60 m3 [50%]
1.1
633.6*[1.0+2.0]*0.5*2.58*0.5 m3 1226.016
RAZEM 1226.016
284/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 |m3
d.1.3/0209-04 m3 w gr.kat. Il [50%]
1.1
633.6"[1.0+2.0]*0.5*2.58*0.5 m3 1226.016
RAZEM 1226.016

Norma PRO Wersja 4.23

-24 -




PRZEDMIAR_Kanalizacja Sanitarna Etap | Sadowie-Jacentow20RREEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.23

-25-

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
285|KNNR 1 Zasypanie wykopow podtuznych,punktowych,rowdw,wykopdw obiektowych spy- m3
d.1.3/0214-05 charkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm)
1.1(z.0.2.11.4. - kat.gr. lll-IV - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) [50%]
9911-03
633.6*[1.0+2.0]*0.5*2.58*0.5 m3 1226.016
RAZEM 1226.016
286|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.!-111 m?2
d.1.3|0501-01
A1
633.6*2.0 m2 1267.200
RAZEM 1267.200
287 |KNNR 1 Obsianie skarp w ziemi urodzajne;j. m?2
d.1.3/0507-03
1.1
633.6*2.0 m?2 1267.200
RAZEM 1267.200
1.3.1/45232411-6 |Roboty montazowe - rurociggi PCV DN 200mm
.2
288/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 15 cm (warstwa wyréw- m3
d.1.3|1411-02 nawcza)
1.2
633.6%0.8*0.15 m3 76.032
RAZEM 76.032
289|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm (obsypka) m3
d.1.3/1411-03
1.2
633.670.8*0.2 m3 101.376
RAZEM 101.376
290|KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.3/1308-03
1.2
633.6 m 633.600
RAZEM 633.600
291|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych /dla odcinka rownego odlegt.miedzy  |préba
d.1.3|1610-02 studzienkami/, z rur o $rednicy nominalnej 200 mm - zeliwnych, kamionkowych i z
1.2 tworzyw sztucznych
4 préba 4.000
RAZEM 4.000
1.3.1/45232420-2 |Roboty montazowe - Studzienki rewizyjne
.3
292|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.1.3|1413-03 bok. 3m - z ptytg przejsciowa i wtazem zeliwnym
1.3|z.s2.5.4.
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
293|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 400mm (425mm) - zamknigcie rurg teles- |szt
d.1.3|1417-02 kopowa (gtebokos$¢ do 2,0m)
1.3
19 szt 19.000
RAZEM 19.000
1.3.2/45232411-6 |Rurociagi grawitacyjne PVC DN 160 mm - zlewnia pompowni P3
1.3.2/45112100-6 |Roboty ziemne
A
294 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin- |km
d.1.3/0111-01 nym.
2.1
18.85/1000 km 0.019
RAZEM 0.019
295/ KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spy-|m?2
d.1.3|0113-01 charek
2.1
18.85*2.0 m2 37.700
RAZEM 37.700
296 |KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - wywiezienie zanie- m3
d.1.3/0101-04 czyszczen samochodami na odl.do 1.0 km Usuniecie kamieni z terenu objetego
.2.1|analogia wykopami przyjeto 5% objgtoséci humusu Krotno$¢=0,05
18.85*2*0.15*0.1 m3 0.566
RAZEM 0.566
297|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki do szt.
d.1.3|0605-01 gtebokosci 4 m (odwodnienie odcinka 10m)
2.1
[1/0.8]*2 szt. 2.500
RAZEM 2.500
298| KNR-W 2-01 |Pompowanie wody z instalaciji igtofiltrowe;j godz.
d.1.3/0606-02
.2.1|analogia
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4 godz. 4.000
RAZEM 4.000
299/KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 2,6m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. [ll w umocnieniu |m3
d.1.3/0104-05 typu box - koparka 0,60 m3 [50%]
2.1
18.85%[1.0+2.0]*0.5*2.58*0.5 m3 36.475
RAZEM 36.475
300/KNR AT-11  |Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych o gt. do 2,8 m, szer.do 1,0 mw m3
d.1.3/0109-02 gruncie kat. Ill w umocnieniu; koparka 0,60 m3 [50%]
2.1
18.85*[1.0+2.0]*0.5*2.58*0.5 m3 36.475
RAZEM 36.475
301/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 |m3
d.1.3/0209-04 m3 w gr.kat. Il [50%]
2.1
18.85%[1.0+2.0]*0.5*2.58*0.5 m3 36.475
RAZEM 36.475
302/KNNR 1 Zasypanie wykopow podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych spy- m3
d.1.3/0214-05 charkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm)
2.1(z.0.2.11.4. - kat.gr. llI-1V - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) [50%]
9911-03
18.85%[1.0+2.0]*0.5*2.58*0.5 m3 36.475
RAZEM 36.475
303|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1.3/0201-08 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. (grunty wczes$niej od-
2.1 spojone mechanicznie)
1.2 m3 1.200
RAZEM 1.200
304 KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim m3
d.1.3/0526-01
2.1
18.85*2*0.15 m3 5.655
RAZEM 5.655
305/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m?2
d.1.3/0501-01
2.1
18.85*2.0 m2 37.700
RAZEM 37.700
306 KNNR 1 Obsianie skarp w ziemi urodzajne;j. m?2
d.1.3/0507-03
2.1
18.85 m2 18.850
RAZEM 18.850
1.3.2/145231300-8 |Roboty montazowe - rurociagi
.2
307 KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm (warstwa wyréw- m3
d.1.3|1411-02 nawcza)
2.2
18.85*0.8*0.15 m3 2.262
RAZEM 2.262
308/ KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm (obsypka) m3
d.1.3/1411-03
22
18.85*0.8*0.2 m3 3.016
RAZEM 3.016
309/KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk klasy N (SDR41 S20) $r.160x4,0 m
d.1.3/1308-02
22
18.85 m 18.850
RAZEM 18.850
310/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych /dla odcinka réwnego odlegt.miedzy  |préba
d.1.3/1610-02 studzienkami/, z rur o srednicy nominalnej 200 mm - zeliwnych, kamionkowych i z
2.2 tworzyw sztucznych
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
1.3.2/45232411-6 |Roboty montazowe - Studzienki rewizyjne
3
311/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 400mm (425mm) - zamkniecie rurg teles- |szt
d.1.3]1417-02 kopowa (gtebokosé do 2,5m)
2.3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.3.3/45232411-6 |Rurociagi ttoczne PE 125 i pompownia $ciekéw - zlewnia pompowni P3
1.3.3/45112100-6 |Roboty ziemne
A
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
312|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - kolektor ttoczny 125 km
d.1.3/0111-01 PE-HD
.3.1
P1-SR 567.9/1000 km 0.568
RAZEM 0.568
313|/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spy-|m?2
d.1.3/0113-01 charek
.31
567.91.0 m2 567.900
RAZEM 567.900
314/KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim m3
d.1.3|0526-01
3.1
567.9%0.15 m3 85.185
RAZEM 85.185
315|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - wywiezienie zanie- m3
d.1.3/0101-04 czyszczen samochodami na odl.do 1.0 km Usuniecie kamieni z terenu objetego
.3.1|analogia wykopami przyjeto 5% objgtoséci humusu
567.9%0.15*0.1 m3 8.518
RAZEM 8.518
316/ KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki do szt.
d.1.3|0605-01 gtebokosci 4 m (odwodnienie odcinka 50m)
.3.1
[10/0.8]*2 szt. 25.000
RAZEM 25.000
317|KNR-W 2-01 |Pompowanie wody z instalacji igtofiltrowej godz.
d.1.3/0606-02
.3.1|analogia
48 godz. 48.000
RAZEM 48.000
318/KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. lll w umocnieniu |m3
d.1.3/0104-05 typu box - koparka 0,60 m3 [50%]
3.1
567.9*[0.8+1.2]*0.5%1.6*0.5 m3 454.320
RAZEM 454.320
319|KNR AT-11  |Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych o gt. do 2,8 m, szer.do 1,0 mw m3
d.1.3/0109-02 gruncie kat. lll w umocnieniu; koparka 0,60 m3
3.1
567.9*[0.8+1.2]*0.5*1.6*0.5 m3 454.320
RAZEM 454.320
320/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 |m3
d.1.3/0209-04 m3 w gr.kat. Il [50%]
.3.1
567.9*[0.8+1.2]*0.5*1.6*0.5 m3 454.320
RAZEM 454.320
321/KNNR 1 Zasypanie wykopow podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych spy- m3
d.1.3/0214-05 charkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm)
3.1(z.0.2.11.4. - kat.gr. llI-1V - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) [50%]
9911-03
567.9*[0.8+1.2]*0.5*1.6*0.5 m3 454.320
RAZEM 454.320
322|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-llI m?2
d.1.3/0501-01
3.1
567.9 m?2 567.900
RAZEM 567.900
323/KNNR 1 Obsianie skarp w ziemi urodzajne;j. m?2
d.1.3/0507-03
.3.1
153 m2 153.000
RAZEM 153.000
1.3.3 Roboty montazowe - rurociagi
.2
324 KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm (warstwa wyréw- m3
d.1.3|1411-02 nawcza)
3.2
567.970.8*0.15 m3 68.148
RAZEM 68.148
325/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm (obsypka) m3
d.1.3/1411-03
3.2
567.9%0.8*0.2 m3 90.864
RAZEM 90.864
326 KNNR 4 Montaz rurociagéw z rur polietylenowych Rura PE-HD 0,63 MPa fi 125/6,3 mm m
d.1.3/1009-03
3.2
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567.9 m 567.900
RAZEM 567.900
327 |KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek elek-|ztacz.
d.1.3/1011-03 trooporowych o $r. zewn. 125
3.2 mm
65 ziacz. 65.000
RAZEM 65.000
328|/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $ér. do |200m -
d.1.3/1606-01 125 1 prob.
3.2 mm
3 200m - 3.000
1 préb.
RAZEM 3.000
1.3.3/45232440-8 |Studnie rewizyjne i odpowietrzajace na rurociagu ttocznym
.3
329/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.1.3|1413-01 bok. 3m (wraz z wyposazeniem i armatura)
3.3
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
330/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za [0.5m]
d.1.3/1413-02 kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
3.3
-1.000 [0.5m] -1.000
stud.
RAZEM -1.000
331|KNR-W 2-18 |Prefabrykowane studnie rozprezne betonowe (zelbetowe) stud.
d.1.3/0513-01
.3.3|analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
1.3.3/45232423-3 |Pompownia sciekow P3
4
1.3.3 Roboty ziemne i konstrukcyjne
4.1
332/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spy-|m?2
d.1.3|0113-01 charek
3.4.
1
16.000 m?2 16.000
RAZEM 16.000
333/KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-1ll uprzednio odspojonych na  |m3
d.1.3/0215-01 odl.do 10 m
3.4,
1
2.400 m3 2.400
RAZEM 2.400
334 /KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim m3
d.1.3|0526-01
3.4.
1
2.400 m3 2.400
RAZEM 2.400
335/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do szt.
d.1.3/0605-02 gtebokosci 6 m.
3.4,
1
24.000 szt. 24.000
RAZEM 24.000
336/KNR-W 2-01 |Pompowanie wody z instalac;ji igtofiltrowej godz.
d.1.3|0606-02
.3.4.|analogia
1
120 godz. 120.000
RAZEM 120.000
337 /KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdéw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 6,0 m pod m?2
d.1.3/0315-05 komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach kat.l-1V wraz z roz-
.3.4.|uw.p.tab. biorkg (grunty nawodnione)
1
4.0*6.0*4 m2 96.000
RAZEM 96.000
338/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1.3/0201-08 gr.kat. llI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. (grunty wczesniej od-
3.4. spojone mechanicznie)
1
5.888 m3 5.888
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RAZEM 5.888
339/KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 6.0 m wyk.na odkfad koparkami podsiebiernymi o m3
d.1.3/0212-06 poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. Ill-1V
3.4.
1
96 m3 96.000
RAZEM 96.000
340|KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - pospotka do m?2
d.1.3]0201-03 KNR |Rm=5 MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm 26-75 pojazdéw na godzine
.3.4.|12-31 z.0.2.13.
1/9902-01
analogia
1.875 m2 1.875
RAZEM 1.875
341/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stop i ptyt fundamentowych betonowych lub Zzelbetowych  |m?2
d.1.3|0101-02
3.4.
1
2.5*2.5*0.3 m?2 1.875
RAZEM 1.875
342/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. do |kg
d.1.3/0104-01 z.sz. |14 mm - objetos¢ nieprzekraczajagca 1 m3 w jednym miejscu
.3.4./5.5.
1
[2.5/0.15]*2.3*2*2*0.888 kg 136.160
RAZEM 136.160
343/KNNR 2 Betonowanie stop fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.1.3|0107-02 z.sz.
.3.4./55.
1
1.875 m3 1.875
RAZEM 1.875
344 KNNR 2 Deskowanie tradycyjne $cian prostych betonowych lub zelbetowych (docigzenie m?2
d.1.3/0101-03 pompowni przed wyptynieciem)
3.4,
1
2.5%1.5*4 m2 15.000
RAZEM 15.000
345/KNNR 2 Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym (docigzenie m3
d.1.3|0107-04 pompowni przed wyptynieciem)
3.4.
1
15*0.2 m3 3.000
RAZEM 3.000
346 KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiektowych  |m3
d.1.3/0214-04 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35
.3.4. cm) - kat.gr. I-11
1
68.194 m3 68.194
RAZEM 68.194
1.3.3 Roboty montazowe
4.2
347 KSNR 4 Prefabrykowana przepompownia $ciekéw P-3 Sadowie o $rednicy 1,5m i wysokos$- |kpl.
d.1.3/1412-05 ¢i 3,56m (kompletna przepompownia sciekdéw + urzadzenie do monitoringu GSM,
.3.4.|analogia zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym)
2
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3.4/45232000-2 |Rury ochronne - zlewnia pompowni P3
1.3.4/45221250-9 |Rury ochronne PE - przewiert sterowany
A
348 KNR-W 2-18 |Przewiert sterowany rura przewiertowa PE 100 SDR 17 PN 10 200x11,9 (z m
d.1.3/0306-06 uszczelnianiem koncéw rur ochronnych)
4.1|analogia
18 m 18.000
RAZEM 18.000
349 KNR-W 2-18 |Przewiert sterowany rura przewiertowa PE 100 SDR 17 PN 10 280x16,6 (z m
d.1.3/0307-06 uszczelnianiem koncéw rur ochronnych)
.4.1|analogia
88.5 m 88.500
RAZEM 88.500
134 Rury ochronne dwudzielne - Skrzyzowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi
2
350 KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ kpl.
d.1.3]0527-01 lekki; element o rozpietosci 4 m
4.2
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2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
351/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.3|1411-02
4.2
16 m3 16.000
RAZEM 16.000
352|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych, o srednicy 110mm (rury ochronne dwudzielne) m
d.1.3/0705-01
4.2|analogia
14 m 14.000
RAZEM 14.000
1.3.5|45231000-5 |Prace zwigzane z budowg sieci kanalizacji sanitarnej w drogach - zlewnia pompowni P3
1.3.5 Drogi o nawierzchni asfaltowej
A
353|/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m?2
d.1.3/0802-04
5.1
35 m2 35.000
RAZEM 35.000
354 KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1.3|0801-02
5.1
35 m2 35.000
RAZEM 35.000
355/KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 10 cm m?2
d.1.3/0204-01
5.1
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
356 KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 7 cm m?2
d.1.3/0204-04
5.1
35 m2 35.000
RAZEM 35.000
357/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm m?2
d.1.3/0308-01 (warstwa wigzaca)
5.1
35 m2 35.000
RAZEM 35.000
358 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 3 cm m?2
d.1.3]/0309-01 (warstwa $cieralna)
5.1
35 m2 35.000
RAZEM 35.000
1.3.5/45232000-2 |Roboty montazowe
.2
359/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ kpl.
d.1.3|0527-01 lekki; element o rozpietosci 4 m
5.2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
360KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.3/1411-02
5.2
0.66 m3 0.660
RAZEM 0.660
361/ KNNR 5 Utozenie rur ostonowych, o $rednicy 110mm (rury ochronne dwudzielne) m
d.1.3/0705-01
.5.2|analogia
8 m 8.000
RAZEM 8.000
362|KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kielichowe z obudowg o $ér. 100-110 mm montowane na rurocig-  |kpl.
d.1.3/0210-02 gach PVC i PE kwasoodporne
5.2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
363 KNNR 4 Zestaw do odpowietrzenia rurociggu ttocznrgo kpl
d.1.3|1116-01
.5.2|analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
364 |KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm (warstwa wyréw- m3
d.1.3|1411-02 nawcza)
5.2
4.5 m3 4.500
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RAZEM 4.500
365/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm (obsypka) m3
d.1.3/1411-03
5.2
4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500
366 KNR 2-18 Sieci wodociggowe poza granicami miast - rurociggi z polietylenu niskocisnienio- |m
d.1.3/0208-03 wego (PE) tagczone metoda zgrzewania o $r. zewn. 110 mm
5.2
21 m 21.000
RAZEM 21.000
1.3.5/45232200-4 |Roboty elektryczne
.3
1.3.5/45232423-3 |Pompownia P3
3.1
367 /KNNR 5 Ztacza i urzadzenia samoczynnego zataczania rezerwy, SZR F-ATS S 40 A kpl
d.1.3/0401-01
5.3.
1
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
368 KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii Il m3
d.1.3/0701-02
5.3.
1
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
369/ KNNR 5 Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Ill m3
d.1.3/0702-02
5.3.
1
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
370|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,4'm m
d.1.3/0706-01
5.3.
1
RAZEM 12.000
371/ KNNR 5 Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel YKY 5x10 mm2 , przykrycie |m
d.1.3|/0707-02 (1) |folig
5.3.
1
15 m 15.000
RAZEM 15.000
372|KNNR 5 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych, kabel YKY 5x10 m
d.1.3/0713-02 mm2
5.3.
1
9 m 9.000
RAZEM 9.000
373|KNNR 5 Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel YKY 3x2.5 mm2, przykrycie |m
d.1.3|/0707-01 (1) |folig
5.3.
1
24 m 24.000
RAZEM 24.000
374|/KNNR 5 Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel YKSY 7x1,5 mm2, przykrycie |m
d.1.3/0707-01 (1) |folig
5.3.
1
RAZEM 12.000
375/KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrbwnawcze w rowach kablowych lub tunelach luzem, m
d.1.3|0603-01 bednarka do 120'mm2
5.3.
1
16 m 16.000
RAZEM 16.000
376 KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uziomoéw pionowych pretowych, grunt kategorii Ill m
d.1.3/0605-08
5.3.
1
16 m 16.000
RAZEM 16.000
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377/ KNNR 5 Obrobka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucz- |szt
d.1.3/0726-09 nych, kabel 5-zytowy, do 10'mm2
5.3.
1
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
378 KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych, stup S-30 szt
d.1.3|1001-01 (1)
5.3.
1
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
379/KNNR 5 Montaz przewodoéw do opraw oswietleniowych, wcigganych w stupy, wysokosc la-  |kpl
d.1.3|1003-01 (2) |tar’ do 4'm, bez wysiegnika, przewody YDY 3x1,5 mm2
5.3.
1
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
380/KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego, na stupie SGS 101/70 W szt
d.1.3/1004-01
5.3.
1
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
381/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowa- |szt
d.1.3/1304-01 nia, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
5.3.
1
2.000 szt 2.000
RAZEM 2.000
382|KNNR 5 Badanie linii kablowej sredniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, kabel |odcinek
d.1.3|1302-02 n.n., 3-zytowy
5.3.
1
1.000 odcinek 1.000
RAZEM 1.000
383|/KNNR 5 Badanie linii kablowej sredniego napiegcia, niskiego napigcia i sterowniczej, kabel |odcinek
d.1.3/1302-05 sygnalizacyjny, 7-zytowy
5.3.
1
2.000 odcinek 2.000
RAZEM 2.000
384 KNNR 5 Badanie linii kablowej sredniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, kabel |odcinek
d.1.3|1302-04 n.n., 5-zytowy
5.3.
1
2.000 odcinek 2.000
RAZEM 2.000
1.3.5/45233226-9 |Zjazdy i nawierzchnie pompowni
3.2
1.3.5/45233226-9 |Pompownia P3
3.2
1
385/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rownin- |km
d.1.3/0111-01 nym
5.3.
2.1
0.015 km 0.015
RAZEM 0.015
386 KNNR 1 Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przew6z na odlegto$¢ |m3
d.1.3/0303-02 do 10 m, kategoria gruntu Il
5.3.
2.1
6 m3 6.0
RAZEM 6.0
387 |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku sa- |m3
d.1.3/0202-02 mochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, kategoria gruntu Il|
5.3.
2.1
13.5 m3 13.5
RAZEM 13.5
388 KNNR 1 Reczne formowanie nasypdw, ziemia dostarczona samochodami samowytadow-  |m3
d.1.3/0311-02 czymi, kategoria gruntu IlI-1V
5.3.
2.1
11 m3 11.0
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RAZEM 11.0
389/KNNR 1 Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt kategorii lll m3
d.1.3/0408-02
5.3.
2.1
11 m3 11.0
RAZEM 11.0
390/KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych na odktadzie, |m3
d.1.3/0215-0101 odlegtos¢ do 10 m, kategoria gruntu I-111
5.3.
2.1
14 m3 14.0
RAZEM 14.0
391/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wy-  |m?2
d.1.3/0103-0301 konywane mechanicznie, kategoria gruntu 11-VI,
5.3.
2.1
72 m2 72.0
RAZEM 72.0
392|KNNR 6 Warstwy odsgczajace (mechaniczne zageszczenie), grubos¢ po zageszczeniu 15 |m?2
d.1.3/0104-0101 cm,
5.3. Krotnos¢ = 1.5
2.1
72 m?2 72.0
RAZEM 72.0
393/KNNR 6 Podbudowy z tlucznia kamiennego 63 mm, warstwa dolna, po zageszczeniu 15 cm |m?2
d.1.3/0113-01
5.3.
2.1
72 m2 72.0
RAZEM 72.0
394 /KNNR 6 Podbudowy z tlucznia kamiennego 31,5 mm zjazdu do pompowni P - 10, warstwa |m?2
d.1.3/0113-05 gorna, po zageszczeniu 10 cm
5.3.
2.1
72 m?2 72.0
RAZEM 72.0
395/KNNR 6 Podbudowy z tlucznia kamiennego 31,5 mm pompowni P 1, warstwa gorna, po za- |m2
d.1.3/0113-04 geszczeniu 8 cm
5.3.
2.1
72 m2 72.0
RAZEM 72.0
396 | KNNR 6 Ustawienie kraweznikow NA PLASK wraz z wykonaniem faw, betonowe wystajace |m
d.1.3/0403-03 15x30 cm, tawa betonowa z betonu "C 12/15", podsypka cementowo-piaskowa
5.3.
2.1
16 m 16.0
RAZEM 16.0
397 /KNNR 6 Nawierzchnia zjazdu z mieszanki mineralno-bitumicznej (warstwa $cieralna), mie- |m?2
d.1.3|0309-0202 |szanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm, masa grysowa, samochdéd 5-10
5.3. t
2.1 Krotnos¢ = 1.25
72 m2 72.0
RAZEM 72.0
398 KNNR 6 Nawierzchnia pompowni P 1 z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 8 cm, podsypka |m2
d.1.3/0502-0301 cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara
5.3.
2.1
11 m?2 11.0
RAZEM 11.0
399/ KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne utwardzenia pobo- |m2
d.1.3/0103-01 czyi, wykonywane recznie, kategoria gruntu Ill
5.3.
2.1
22 m2 22.0
RAZEM 22.0
400/KNNR 6 Wykonanie utwardzenia poboczy tluczniem kamiennym 0/31,5 mm, warstwa po za- |m2
d.1.3/0113-05 geszczeniu 10 cm
5.3.
2.1
22 m?2 22.0
RAZEM 22.0
1.3.5/45342000-6 |WYKONANIE OGRODZENIA Z PANELI OGRODZENIOWYCH 4W Z DRUTU FI 6MM
3.2
2
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401 |KNNR 2 OGRODZENIE Z PANELI ZGRZEWANYCH PRZETLOCZONYCH 4WX200X250 |m
d.1.3/1602-03 OCYNKOWANYCH POWLEKANYCH W KOL. RAL 6005 Z DRUTU FI 6mm-stupki
5.3. stalowe z ksztattownikéw walcowanych 60x40x2 kompletne z czterema obejmami i
2.2 Srubami RAL 6005 dt.260cm
5.2*3 m 15.600
RAZEM 15.600
402/KNNR 1 Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1,0 m w gruncie kat.llI szt.
d.1.3/0306-08
5.3.
22
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
403 |KNR 2-02 Zabetonowanie stupkdw ogrodzeniowych m3
d.1.3/0203-01
5.3.
2.2
9%0.2*0.2*0.8 m3 0.288
RAZEM 0.288
404 | KNR-W 2-02 |brama dwuskrzydtowa z furtkg wysokosci 2.0m szeroko$¢ wrét 5m i furtki 1m wy-  |kpl.
d.1.3/1808-04 petniona panelem 4W na gotowych stupkach
5.3.
22
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
405|KNR 2-25 Ogrodzenia panelowe z drutu- prefabrykowane elementy podwalinowe zelbetowe |m2
d.1.3/0308-01 1.pustak betonowy do montowania stupkow stalowych
5.3. 2.nakrywa pustaka betonowego do montowania stupkéw stalowych
2.2 3.deski zelbetowe petne - podwalina pod ogrodzenie
5.2*3*0.2 m2 3.120
RAZEM 3.120
1.4|45232423-3 |ZLEWNIA POMPOWNI NR 4
1.4.1/45232411-6 |Rurociag grawitacyjny wody sciekowej PVC DN 200mm zlewnia pompowni P4
1.4.1/45112100-6 |Roboty ziemne
A
406 | KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - kolektor grawitacyjny fi 200 |km
d.1.4/0111-01
1.1
2579.5/1000 km 2.580
RAZEM 2.580
407 |KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spy-|m?2
d.1.4/0113-01 charek
A1
2579.5*2 m2 5 159.000
RAZEM 5159.000
408|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - wywiezienie zanie- m3
d.1.4/0101-04 czyszczen samochodami na odl.do 1.0 km Usuniecie kamieni z terenu objetego
.1.1]analogia wykopami przyjeto 5% objgtoséci humusu Krotno$¢=0,05
2579.5*2*0.15*0.05 m3 38.692
RAZEM 38.692
409/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki do szt.
d.1.4|0605-01 gtebokosci 4 m (odwodnienie odcinka 10m)
1.1
45 szt. 45.000
RAZEM 45.000
410 KNR-W 2-01 |Pompowanie wody z instalacji igtofiltrowej godz.
d.1.4/0606-02
.1.1|analogia
68 godz. 68.000
RAZEM 68.000
411|KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 2,6m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Ill w umocnieniu |m3
d.1.4/0104-05 typu box - koparka 0,60 m3 [50%]
A1
2579.5%[1.0+2.0]*0.5*2.58*0.5 m3 4991.332
RAZEM 4 991.332
412|KNR AT-11  |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer.do 1,0 mw m3
d.1.4/0109-02 gruncie kat. Ill w umocnieniu; koparka 0,60 m3 [50%]
1.1
2579.5%[1.0+2.0]*0.5*2.58*0.5 m3 4991.332
RAZEM 4991.332
413/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 |m3
d.1.4/0209-04 m3 w gr.kat. Il [50%]
1.1
2579.5%[1.0+2.0]*0.5*2.58*0.5 m3 4991.332
RAZEM 4991.332

Norma PRO Wersja 4.23

-34-




PRZEDMIAR_Kanalizacja Sanitarna Etap | Sadowie-Jacentow20RREEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.23

-35-

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
414|KNNR 1 Zasypanie wykopow podtuznych,punktowych,rowdw,wykopdw obiektowych spy- m3
d.1.4/0214-05 charkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm)
1.1(z.0.2.11.4. - kat.gr. lll-IV - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) [50%]
9911-03
2579.5%[1.0+2.0]*0.5*2.58*0.5 m3 4 991.332
RAZEM 4991.332
415/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.!-111 m?2
d.1.4|0501-01
A1
2579.5*2.0 m2 5 159.000
RAZEM 5159.000
416|KNNR 1 Obsianie skarp w ziemi urodzajne;j. m?2
d.1.4/0507-03
1.1
476*2.0 m?2 952.000
RAZEM 952.000
1.4.1/45232411-6 |Roboty montazowe - rurociggi PCV DN 200mm
.2
417|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 15 cm (warstwa wyréw- m3
d.1.4|1411-02 nawcza)
1.2
2579.5*0.8*0.15 m3 309.540
RAZEM 309.540
418 /KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm (obsypka) m3
d.1.4/1411-03
1.2
2579.5*0.8*0.2 m3 412.720
RAZEM 412.720
419/KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.4/1308-03
1.2
2579.5 m 2 579.500
RAZEM 2 579.500
420/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych /dla odcinka rownego odlegt.miedzy  |préba
d.1.4/1610-02 studzienkami/, z rur o $rednicy nominalnej 200 mm - zeliwnych, kamionkowych i z
1.2 tworzyw sztucznych
4 préba 4.000
RAZEM 4.000
1.4.1/45232420-2 |Roboty montazowe - Studzienki rewizyjne
.3
421/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.1.4|1413-03 bok. 3m - z ptytg przejsciowa i wtazem zeliwnym
1.3|z.s2.5.4.
8 stud. 8.000
RAZEM 8.000
422/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 400mm (425mm) - zamknigcie rurg teles- |szt
d.1.4|1417-02 kopowa (gtebokos$¢ do 2,0m)
1.3
62 szt 62.000
RAZEM 62.000
1.4.2/45232411-6 |Rurociagi grawitacyjne PVC DN 160 mm - zlewnia pompowni P4
1.4.2|/45112100-6 |Roboty ziemne
A
423 |KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin- |km
d.1.4/0111-01 nym.
2.1
493.55/1000 km 0.494
RAZEM 0.494
424 | KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spy-|m?2
d.1.4/0113-01 charek
2.1
493.55*2.0 m2 987.100
RAZEM 987.100
425|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - wywiezienie zanie- m3
d.1.4/0101-04 czyszczen samochodami na odl.do 1.0 km Usuniecie kamieni z terenu objetego
.2.1|analogia wykopami przyjeto 5% objgtoséci humusu Krotno$¢=0,05
493.55*2*0.15*0.1 m3 14.806
RAZEM 14.806
426 |KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki do szt.
d.1.4/0605-01 gtebokosci 4 m (odwodnienie odcinka 10m)
2.1
[10/0.8]*2 szt. 25.000
RAZEM 25.000
427 \KNR-W 2-01 |Pompowanie wody z instalacji igtofiltrowej godz.
d.1.4/0606-02
.2.1|analogia
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48 godz. 48.000
RAZEM 48.000
428|KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 2,6m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Ill w umocnieniu |m3
d.1.4/0104-05 typu box - koparka 0,60 m3 [50%]
2.1
493.55%[1.0+2.0]*0.5*2.58*0.5 m3 955.019
RAZEM 955.019
429|KNR AT-11  |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer.do 1,0 mw m3
d.1.4/0109-02 gruncie kat. Ill w umocnieniu; koparka 0,60 m3 [50%]
2.1
493.55*[1.0+2.0]*0.5*2.58*0.5 m3 955.019
RAZEM 955.019
430KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 |m3
d.1.4/0209-04 m3 w gr.kat. Il [50%]
2.1
493.55%[1.0+2.0]*0.5*2.58*0.5 m3 955.019
RAZEM 955.019
431/KNNR 1 Zasypanie wykopow podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych spy- m3
d.1.4/0214-05 charkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm)
2.1(z.0.2.11.4. - kat.gr. llI-1V - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) [50%]
9911-03
493.55*[1.0+2.0]*0.5*2.58*0.5 m3 955.019
RAZEM 955.019
432|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1.4/0201-08 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. (grunty wczes$niej od-
2.1 spojone mechanicznie)
18 m3 18.000
RAZEM 18.000
433 |KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim m3
d.1.4/0526-01
2.1
493.55"2*0.15 m3 148.065
RAZEM 148.065
434 KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m?2
d.1.4/0501-01
2.1
493.55*2.0 m2 987.100
RAZEM 987.100
435/KNNR 1 Obsianie skarp w ziemi urodzajne;j. m?2
d.1.4/0507-03
2.1
169 m2 169.000
RAZEM 169.000
1.4.2|/45231300-8 |Roboty montazowe - rurociagi
.2
436 /KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm (warstwa wyréw- m3
d.1.4/1411-02 nawcza)
2.2
493.55*0.8*0.15 m3 59.226
RAZEM 59.226
437|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm (obsypka) m3
d.1.4/1411-03
22
493.55*0.8*0.2 m3 78.968
RAZEM 78.968
438/ KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk klasy N (SDR41 S20) $r.160x4,0 m
d.1.4/1308-02
22
493.55 m 493.550
RAZEM 493.550
439/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych /dla odcinka réwnego odlegt.miedzy  |préba
d.1.4/1610-02 studzienkami/, z rur o srednicy nominalnej 200 mm - zeliwnych, kamionkowych i z
2.2 tworzyw sztucznych
2 préba 2.000
RAZEM 2.000
1.4.2|/45232411-6 |Roboty montazowe - Studzienki rewizyjne
3
440/ KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 400mm (425mm) - zamkniecie rurg teles- |szt
d.1.4/1417-02 kopowa (gtebokosé do 2,5m)
2.3
60 szt 60.000
RAZEM 60.000
1.4.3/45232411-6 |Rurociagi ttoczne PE 125 i pompownia $ciekéw - zlewnia pompowni P4
1.4.3/45112100-6 |Roboty ziemne
A
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441 /KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - kolektor ttoczny 110 PE-HD |km
d.1.4/0111-01
.3.1
P1-SR 4220.1/1000 km 4.220
RAZEM 4.220
442 /KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spy-|m?2
d.1.4/0113-01 charek
.31
4220.1*1.0 m2 4 220.100
RAZEM 4220.100
443 |/KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim m3
d.1.4|0526-01
3.1
4220.1*0.15 m3 633.015
RAZEM 633.015
444 \KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - wywiezienie zanie- m3
d.1.4/0101-04 czyszczen samochodami na odl.do 1.0 km Usuniecie kamieni z terenu objetego
.3.1|analogia wykopami przyjeto 5% objgtoséci humusu
4220.1*0.15*0.1 m3 63.302
RAZEM 63.302
445/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki do szt.
d.1.4/0605-01 gtebokosci 4 m (odwodnienie odcinka 50m)
.3.1
[70/0.8]*2 szt. 175.000
RAZEM 175.000
446 KNR-W 2-01 |Pompowanie wody z instalacji igtofiltrowej godz.
d.1.4/0606-02
.3.1|analogia
235 godz. 235.000
RAZEM 235.000
447|KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Il w umocnieniu |m3
d.1.4/0104-05 typu box - koparka 0,60 m3 [50%]
3.1
4220.1*[0.8+1.2]*0.5*1.6*0.5 m3 3 376.080
RAZEM 3 376.080
448|KNR AT-11  |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer.do 1,0 mw m3
d.1.4/0109-02 gruncie kat. lll w umocnieniu; koparka 0,60 m3
3.1
4220.1*[0.8+1.2]*0.5*1.6*0.5 m3 3 376.080
RAZEM 3 376.080
449 /KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 |m3
d.1.4/0209-04 m3 w gr.kat. Il [50%]
.3.1
4220.1*[0.8+1.2]*0.5*1.6*0.5 m3 3 376.080
RAZEM 3 376.080
450 KNNR 1 Zasypanie wykopow podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych spy- m3
d.1.4/0214-05 charkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm)
3.1(z.0.2.11.4. - kat.gr. llI-1V - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) [50%]
9911-03
4220.1*[0.8+1.2]*0.5*1.6*0.5 m3 3 376.080
RAZEM 3 376.080
451|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-llI m?2
d.1.4/0501-01
3.1
4220.1 m?2 4 220.100
RAZEM 4.220.100
452/KNNR 1 Obsianie skarp w ziemi urodzajne;j. m?2
d.1.4/0507-03
.3.1
745 m?2 745.000
RAZEM 745.000
1.4.3/45232411-6 |Roboty montazowe - rurociagi DN 125 P4
.2
453/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm (warstwa wyréw- m3
d.1.4|1411-02 nawcza)
3.2
4220.1*0.8*0.15 m3 506.412
RAZEM 506.412
454 KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm (obsypka) m3
d.1.4/1411-03
3.2
4220.1*0.8*0.2 m3 675.216
RAZEM 675.216
455/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze- |m
d.1.4/1009-05 wnetrznej 125 mm
3.2
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4220.1 m 4 220.100
RAZEM 4220.100
456 KNNR 4 Sieci wodociggowe - pofaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |zlacz.
d.1.4/1011-05 pomoca ksztattek elektrooporowych o $ér. zewn. 125 mm
3.2
210 ziacz. 210.000
RAZEM 210.000
457 |KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $ér. do |500m -
d.1.4/1606-01 125 mm 1 prob.
3.2
10 500m - 10.000
1 préb.
RAZEM 10.000
1.4.3/45232411-6 |Rurociagi ttoczne PE 90 i pompownia $ciekéw - zlewnia pompowni P4
.3
1.4.3/45112100-6 |Roboty ziemne
3.1
458 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - kolektor ttoczny 90 PE-HD |km
d.1.4/0111-01
.3.3.
1
P1-SR 598.3/1000 km 0.598
RAZEM 0.598
459/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spy-|m?2
d.1.4/0113-01 charek
3.3,
1
598.3*1.0 m2 598.300
RAZEM 598.300
460|KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim m3
d.1.4/0526-01
3.3
1
598.370.15 m3 89.745
RAZEM 89.745
461 KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - wywiezienie zanie- m3
d.1.4/0101-04 czyszczen samochodami na odl.do 1.0 km Usuniecie kamieni z terenu objetego
.3.3.|analogia wykopami przyjeto 5% objetoséci humusu
1
598.3*0.15*0.1 m3 8.974
RAZEM 8.974
462 |KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki do szt.
d.1.4/0605-01 gtebokosci 4 m (odwodnienie odcinka 50m)
3.3
1
[10/0.8]*2 szt. 25.000
RAZEM 25.000
463 KNR-W 2-01 |Pompowanie wody z instalacji igtofiltrowej godz.
d.1.4/0606-02
.3.3.|analogia
1
48 godz. 48.000
RAZEM 48.000
464|KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Il w umocnieniu |m3
d.1.4/0104-05 typu box - koparka 0,60 m3 [50%]
.3.3.
1
[598.3]*[0.8+1.2]*0.5*1.6*0.5 m3 478.640
RAZEM 478.640
465/KNR AT-11  |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 mw m3
d.1.4/0109-02 gruncie kat. lll w umocnieniu; koparka 0,60 m3
3.3,
1
[658-33.88]*[0.8+1.2]*0.5*1.6*0.5 m3 419.296
RAZEM 419.296
466|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 |m3
d.1.4/0209-04 m3 w gr.kat. Il [50%]
.3.3.
1
[598.3]*[0.8+1.2]*0.5*1.6*0.5 m3 478.640
RAZEM 478.640
467 |KNNR 1 Zasypanie wykopow podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdéw obiektowych spy- m3
d.1.4/0214-05 charkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm)
.3.3.|1z.0.2.11.4. - kat.gr. llI-1V - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) [50%]
1/9911-03
[5698.3]*[0.8+1.2]*0.5*1.6*0.5 m3 478.640
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RAZEM 478.640
468 KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.!-111 m?2
d.1.4/0501-01
3.3,
1
598.3 m2 598.300
RAZEM 598.300
469|KNNR 1 Obsianie skarp w ziemi urodzajne;j. m?2
d.1.4/0507-03
3.3
1
RAZEM 145.000
1.4.3 Roboty montazowe - rurociagi
3.2
470 KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm (warstwa wyréw- m3
d.1.4|1411-02 nawcza)
.3.3.
2
598.3*0.8*0.15 m3 71.796
RAZEM 71.796
471/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm (obsypka) m3
d.1.4/1411-03
3.3.
2
598.3*0.8*0.2 m3 95.728
RAZEM 95.728
472|KNNR 4 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych Rura PE-HD 0,63 MPa fi 90/6,3 mm m
d.1.4/1009-03
.3.3.
2
598.3 m 598.300
RAZEM 598.300
473|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek elek-|ztacz.
d.1.4/1011-03 trooporowych o $r. zewn. 90 mm
3.3.
2
80.000 zlacz. 80.000
RAZEM 80.000
474 \KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $ér. do |200m -
d.1.4/1606-01 110 mm 1 préb.
.3.3.
2
3.000 200m - 3.000
1 préb.
RAZEM 3.000
1.4.3 Studnie rewizyjne i odpowietrzajace na rurociggu ttocznym
3.3
475/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.1.4|1413-01 bok. 3m (wraz z wyposazeniem i armaturg)
3.3
3
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
476 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za [0.5 m]
d.1.4/1413-02 kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
.3.3.
3
-3.000 [0.5m] -3.000
stud.
RAZEM -3.000
477|KNR-W 2-18 |Prefabrykowane studnie rozprezne betonowe (zelbetowe) stud.
d.1.4/0513-01
.3.3.|analogia
3
1.000 stud. 1.000
RAZEM 1.000
1.4.3 Pompownia sciekéw
3.4
1.4.3 Roboty ziemne i konstrukcyjne
3.4,
1
478 KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spy-|m?2
d.1.4/0113-01 charek
.3.3.
4.1
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16.000 m2 16.000
RAZEM 16.000
479/KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. |-l uprzednio odspojonych na  |m3
d.1.4/0215-01 odl.do 10 m
3.3.
4.1
2.400 m3 2.400
RAZEM 2.400
480 KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim m3
d.1.4/0526-01
.3.3.
4.1
2.400 m3 2.400
RAZEM 2.400
481 /KNNR 1 Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do szt.
d.1.4/0605-02 gtebokosci 6 m.
3.3
4.1
24.000 szt. 24.000
RAZEM 24.000
482|KNR-W 2-01 |Pompowanie wody z instalac;ji igtofiltrowej godz.
d.1.4/0606-02
.3.3.|analogia
4.1
120 godz. 120.000
RAZEM 120.000
483 |KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 6,0 m pod m?2
d.1.4|0315-05 komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach kat.I-IV wraz z roz-
.3.3.|uw.p.tab. biérkg (grunty nawodnione)
4.1
4.0*6.0*4 m?2 96.000
RAZEM 96.000
484 | KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1.4/0201-08 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. (grunty wcze$niej od-
.3.3. spojone mechanicznie)
4.1
5.888 m3 5.888
RAZEM 5.888
485 /KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 6.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o m3
d.1.4|0212-06 poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. lll-IV
3.3.
4.1
96 m3 96.000
RAZEM 96.000
486|KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - pospétka do m?2
d.1.4]/0201-03 KNR |Rm=5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm 26-75 pojazdéw na godzine
.3.3./12-31 z.0.2.13.
4.1/9902-01
analogia
1.875 m2 1.875
RAZEM 1.875
487 |KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stop i ptyt fundamentowych betonowych lub zelbetowych  |m?2
d.1.4/0101-02
.3.3.
4.1
2.5*2.5%0.3 m?2 1.875
RAZEM 1.875
488 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. do |kg
d.1.4/0104-01 z.sz. |14 mm - objeto$c¢ nieprzekraczajaca 1 m3 w jednym miejscu
.3.3./5.5.
4.1
[2.5/0.15]*2.3*2*2*0.888 kg 136.160
RAZEM 136.160
489|KNNR 2 Betonowanie stép fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.1.4/0107-02 z.sz.
.3.3./5.5.
4.1
1.875 m3 1.875
RAZEM 1.875
490 KNNR 2 Deskowanie tradycyjne $cian prostych betonowych lub zelbetowych (docigzenie m?2
d.1.4/0101-03 pompowni przed wyptynieciem)
3.3,
4.1
2.5%1.5*4 m2 15.000
RAZEM 15.000
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491 /KNNR 2 Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym (docigzenie m3
d.1.4/0107-04 pompowni przed wyptynieciem)
.3.3.
4.1
15*0.2 m3 3.000
RAZEM 3.000
492 /KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiektowych  |m3
d.1.4/0214-04 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35
3.3, cm) - kat.gr. Il
4.1
68.194 m3 68.194
RAZEM 68.194
143 Roboty montazowe
3.4,
2
493|/KSNR 4 Prefabrykowana przepompownia $ciekéw P-1 Sadowie o $rednicy 1,2m i wysokos$- |kpl.
d.1.4/1412-05 ¢i 4,67m (kompletna przepompownia $ciekdéw + urzadzenie do monitoringu GSM,
.3.3.|analogia zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym)
42
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.4.3 Studnie rewizyjne i odpowietrzajace na rurociagu ttocznym
4
494 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.1.4/1413-01 bok. 3m (wraz z wyposazeniem i armaturg)
3.4
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
495/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za [0.5m]
d.1.4|1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
3.4
-1.000 [0.5m] -1.000
stud.
RAZEM -1.000
496|KNR-W 2-18 |Prefabrykowane studnie rozprezne betonowe (zelbetowe) stud.
d.1.4/0513-01
.3.4|analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
1.4.3 Pompownia sciekéw
.5
1.4.3 Roboty ziemne i konstrukcyjne
5.1
497 |KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spy-|m?2
d.1.4/0113-01 charek
.3.5.
1
16.000 m?2 16.000
RAZEM 16.000
498 KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-1ll uprzednio odspojonych na  |m3
d.1.4/0215-01 odl.do 10 m
.3.5.
1
2.400 m3 2.400
RAZEM 2.400
499|KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim m3
d.1.4/0526-01
.3.5.
1
2.400 m3 2.400
RAZEM 2.400
500 KNNR 1 Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do szt.
d.1.4/0605-02 gtebokosci 6 m.
.3.5.
1
24.000 szt. 24.000
RAZEM 24.000
501|KNR-W 2-01 |Pompowanie wody z instalac;ji igtofiltrowej godz.
d.1.4/0606-02
.3.5.|analogia
1
120 godz. 120.000
RAZEM 120.000
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502 KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 6,0 m pod m?2
d.1.4/0315-05 komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach kat.l-1V wraz z roz-
.3.5.|uw.p.tab. biorkg (grunty nawodnione)
1
4.0*6.0*4 m2 96.000
RAZEM 96.000
503|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1.4/0201-08 gr.kat. lllI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. (grunty wczesniej od-
.3.5. spojone mechanicznie)
1
5.888 m3 5.888
RAZEM 5.888
504 | KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 6.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o m3
d.1.4/0212-06 poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. Ill-1V
.3.5.
1
96 m3 96.000
RAZEM 96.000
505|KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - pospotka do m?2
d.1.4]/0201-03 KNR |Rm=5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm 26-75 pojazdéw na godzine
.3.5.|12-31 z.0.2.13.
1/9902-01
analogia
1.875 m?2 1.875
RAZEM 1.875
506 KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stop i ptyt fundamentowych betonowych lub zelbetowych  |m?2
d.1.4/0101-02
.3.5.
1
2.5*2.5*0.3 m2 1.875
RAZEM 1.875
507 |KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. do (kg
d.1.4/0104-01 z.sz. |14 mm - objetos¢ nieprzekraczajaca 1 m3 w jednym miejscu
.3.5.|5.5.
1
[2.5/0.15]*2.3*2*2*0.888 kg 136.160
RAZEM 136.160
508 KNNR 2 Betonowanie stop fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.1.4/0107-02 z.sz.
.3.5.15.5.
1
1.875 m3 1.875
RAZEM 1.875
509|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne $cian prostych betonowych lub zelbetowych (docigzenie m?2
d.1.4/0101-03 pompowni przed wyptynieciem)
.3.5.
1
2.5*1.5%4 m?2 15.000
RAZEM 15.000
510/KNNR 2 Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym (docigzenie m3
d.1.4/0107-04 pompowni przed wyptynieciem)
.3.5.
1
15*0.2 m3 3.000
RAZEM 3.000
511|KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiektowych  |m3
d.1.4/0214-04 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35
.3.5. cm) - kat.gr. I-ll
1
68.194 m3 68.194
RAZEM 68.194
143 Roboty montazowe
.5.2
512|KSNR 4 Prefabrykowana przepompownia $ciekéw P-4 Sadowie o $rednicy 1,5m i wysokos$- |kpl.
d.1.4/1412-05 ¢i 3,88m (kompletna przepompownia $ciekéw + urzadzenie do monitoringu GSM,
.3.5.|analogia zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym)
2
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.4.4/45232000-2 |Rury ochronne - zlewnia pompowni P4
1.4.4/45221250-9 |Rury ochronne PE - przewiert sterowany
A
513|KNR-W 2-18 |Przewiert sterowany rura przewiertowa PE 100 SDR 17 PN 10 200x11,9 (z m
d.1.4/0306-06 uszczelnianiem koncéw rur ochronnych)
4.1|analogia
33 m 33.000
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RAZEM 33.000
514 KNR-W 2-18 |Przewiert sterowany rura przewiertowa PE 100 SDR 17 PN 10 280x16,6 (z m
d.1.4/0307-06 uszczelnianiem koncéw rur ochronnych)
.4.1|analogia
129 m 129.000
RAZEM 129.000
144 Rury ochronne dwudzielne - Skrzyzowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi
2
515/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ kpl.
d.1.4/0527-01 lekki; element o rozpietosci 4 m
4.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
516|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.4|1411-02
4.2
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
517|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych, o srednicy 110mm (rury ochronne dwudzielne) m
d.1.4/0705-01
4.2|analogia
7 m 7.000
RAZEM 7.000
1.4.5|45231000-5 |Prace zwigzane z budowg sieci kanalizacji sanitarnej w drogach - zlewnia pompowni P4
1.4.5/45233226-9 |Drogi o nawierzchni asfaltowe;j
A
518 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m?2
d.1.4/0802-04
5.1
34 m2 34.000
RAZEM 34.000
519|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1.4/0801-02
5.1
34 m2 34.000
RAZEM 34.000
520 KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 10 cm m?2
d.1.4/0204-01
5.1
34 m?2 34.000
RAZEM 34.000
521/KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 7 cm m?2
d.1.4/0204-04
5.1
34 m?2 34.000
RAZEM 34.000
522/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm m?2
d.1.4/0308-01 (warstwa wigzaca)
5.1
34 m2 34.000
RAZEM 34.000
523|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 3 cm m?2
d.1.4/0309-01 (warstwa $cieralna)
5.1
34 m2 34.000
RAZEM 34.000
1.4.5/45232000-2 |Roboty montazowe
.2
524 KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ kpl.
d.1.4|0527-01 lekki; element o rozpietosci 4 m
5.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
525/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.4/1411-02
5.2
0.66 m3 0.660
RAZEM 0.660
526 KNNR 5 Utozenie rur ostonowych, o srednicy 110mm (rury ochronne dwudzielne) m
d.1.4/0705-01
.5.2|analogia
4 m 4.000
RAZEM 4.000
527 |KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kielichowe z obudowg o $ér. 100-110 mm montowane na rurocig-  |kpl.
d.1.4/0210-02 gach PVC i PE kwasoodporne
5.2
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2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
528/ KNNR 4 Zestaw do odpowietrzenia rurociggu ttocznrgo kpl
d.1.4/1116-01
.5.2|analogia
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
529/KNNR 4 Armatura do ptukania rurociggu ttocznrgo kpl
d.1.4/1116-01
.5.2|analogia
21 kpl 21.000
RAZEM 21.000
530/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm (warstwa wyréw- m3
d.1.4|1411-02 nawcza)
5.2
4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500
531/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm (obsypka) m3
d.1.4/1411-03
5.2
4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500
532|KNR 2-18 Sieci wodociggowe poza granicami miast - rurociggi z polietylenu niskocisnienio- |m
d.1.4/0208-03 wego (PE) taczone metoda zgrzewania o $r. zewn. 90 mm
5.2
12 m 12.000
RAZEM 12.000
1.4.5/45232200-4 |Roboty elektryczne
.3
1.4.5|45232423-3 |Pompownia P4
3.1
533|/KNNR 5 Zigcza i urzadzenia samoczynnego zatgczania rezerwy, SZR F-ATS S 40 A kpl
d.1.4/0401-01
5.3.
1
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
534/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii Il m3
d.1.4/0701-02
5.3.
1
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
535/KNNR 5 Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Ill m3
d.1.4/0702-02
5.3.
1
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
536|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,4'm m
d.1.4/0706-01
5.3.
1
RAZEM 12.000
537/KNNR 5 Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel YKY 5x10 mm2 , przykrycie |m
d.1.4|/0707-02 (1) |folig
5.3.
1
15 m 15.000
RAZEM 15.000
538/ KNNR 5 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych, kabel YKY 5x10 m
d.1.4/0713-02 mm2
5.3.
1
9 m 9.000
RAZEM 9.000
539/KNNR 5 Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel YKY 3x2.5 mm2, przykrycie |m
d.1.4|/0707-01 (1) |folig
5.3.
1
18 m 18.000
RAZEM 18.000
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540/ KNNR 5 Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel YKSY 7x1,5 mm2, przykrycie |m
d.1.4/0707-01 (1) |folig
5.3.
1
12 m 12.000
RAZEM 12.000
541|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrbwnawcze w rowach kablowych lub tunelach luzem, m
d.1.4/0603-01 bednarka do 120'mm2
5.3.
1
16 m 16.000
RAZEM 16.000
542/KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uziomoéw pionowych pretowych, grunt kategorii 11l m
d.1.4/0605-08
5.3.
1
16 m 16.000
RAZEM 16.000
543|KNNR 5 Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucz- |szt
d.1.4|0726-09 nych, kabel 5-zytowy, do 10°'mm2
5.3.
1
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
544 KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych, stup S-30 szt
d.1.4/1001-01 (1)
5.3.
1
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
545/KNNR 5 Montaz przewodoéw do opraw oswietleniowych, wcigganych w stupy, wysokos$¢ la-  |kpl
d.1.4/1003-01 (2) |tarh do 4'm, bez wysiegnika, przewody YDY 3x1,5 mm2
5.3.
1
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
546 KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego, na stupie SGS 101/70 W szt
d.1.4/1004-01
5.3.
1
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
547|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronne;j i skutecznosci zerowa- |szt
d.1.4|1304-01 nia, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
5.3.
1
2.000 szt 2.000
RAZEM 2.000
548 KNNR 5 Badanie linii kablowej sredniego napiegcia, niskiego napigcia i sterowniczej, kabel |odcinek
d.1.4/1302-02 n.n., 3-zytowy
5.3.
1
1.000 odcinek 1.000
RAZEM 1.000
549|KNNR 5 Badanie linii kablowej sredniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, kabel |odcinek
d.1.4|1302-05 sygnalizacyjny, 7-zytowy
5.3.
1
2.000 odcinek 2.000
RAZEM 2.000
550/ KNNR 5 Badanie linii kablowej sredniego napiegcia, niskiego napigcia i sterowniczej, kabel |odcinek
d.1.4/1302-04 n.n., 5-zytowy
5.3.
1
2.000 odcinek 2.000
RAZEM 2.000
1.4.5/45233226-9 |Zjazdy i nawierzchnie pompowni
3.2
1.4.5|45233226-9 |Pompownia P4
3.2
1
551/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rownin- |km
d.1.4/0111-01 nym
5.3.
2.1
0.016 km 0.016
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RAZEM 0.016
552/KNNR 1 Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przewoz na odlegto$¢ |m3
d.1.4/0303-02 do 10 m, kategoria gruntu Il
5.3.
2.1
6.5 m3 6.5
RAZEM 6.5
553|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku sa- |m3
d.1.4/0202-02 mochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, kategoria gruntu Il|
5.3.
2.1
14 m3 14.0
RAZEM 14.0
554 KNNR 1 Reczne formowanie nasypdw, ziemia dostarczona samochodami samowytadow-  |m3
d.1.4/0311-02 czymi, kategoria gruntu IlI-1V
5.3.
2.1
12 m3 12.0
RAZEM 12.0
555/KNNR 1 Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt kategorii Il m3
d.1.4/0408-02
5.3.
2.1
12 m3 12.0
RAZEM 12.0
556 KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych na odktadzie, |m3
d.1.4/0215-0101 odlegtosé do 10 m, kategoria gruntu I-111
5.3.
2.1
14.5 m3 14.5
RAZEM 14.5
557 |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wy- |m?2
d.1.4/0103-0301 konywane mechanicznie, kategoria gruntu 11-VI,
5.3.
2.1
73 m?2 73.0
RAZEM 73.0
558 KNNR 6 Warstwy odsaczajace (mechaniczne zageszczenie), grubo$¢ po zageszczeniu 15 |m?2
d.1.4/0104-0101 cm,
5.3. Krotnos¢ = 1.5
2.1
73 m2 73.0
RAZEM 73.0
559/KNNR 6 Podbudowy z tlucznia kamiennego 63 mm, warstwa dolna, po zageszczeniu 15 cm |m2
d.1.4/0113-01
5.3.
2.1
73 m?2 73.0
RAZEM 73.0
560 KNNR 6 Podbudowy z tlucznia kamiennego 31,5 mm zjazdu do pompowni P - 10, warstwa |m?2
d.1.4/0113-05 gorna, po zageszczeniu 10 cm
5.3.
2.1
73 m2 73.0
RAZEM 73.0
561|/KNNR 6 Podbudowy z tlucznia kamiennego 31,5 mm pompowni P 1, warstwa gérna, po za- |m2
d.1.4/0113-04 geszczeniu 8 cm
5.3.
2.1
73 m?2 73.0
RAZEM 73.0
562/KNNR 6 Ustawienie kraweznikow NA PLASK wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajagce |m
d.1.4/0403-03 15x30 cm, tawa betonowa z betonu "C 12/15", podsypka cementowo-piaskowa
5.3.
2.1
17 m 17.0
RAZEM 17.0
563|KNNR 6 Nawierzchnia zjazdu z mieszanki mineralno-bitumicznej (warstwa $cieralna), mie- |m?2
d.1.4|0309-0202 |szanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm, masa grysowa, samochdéd 5-10
5.3. t
2.1 Krotnos¢ = 1.25
73 m?2 73.0
RAZEM 73.0

Norma PRO Wersja 4.23

- 46 -




PRZEDMIAR_Kanalizacja Sanitarna Etap | Sadowie-Jacentow20RREEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
564 KNNR 6 Nawierzchnia pompowni P4 z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8 cm, podsypka |m?2
d.1.4/0502-0301 cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara
5.3.
2.1
12 m2 12.0
RAZEM 12.0
565/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne utwardzenia pobo- |m2
d.1.4/0103-01 czyi, wykonywane recznie, kategoria gruntu Ill
5.3.
2.1
23 m?2 23.0
RAZEM 23.0
566 KNNR 6 Wykonanie utwardzenia poboczy ttuczniem kamiennym 0/31,5 mm, warstwa po za- |m?2
d.1.4/0113-05 geszczeniu 10 cm
5.3.
2.1
23 m2 23.0
RAZEM 23.0
1.4.5/45342000-6 |WYKONANIE OGRODZENIA Z PANELI OGRODZENIOWYCH 4W Z DRUTU FI 6MM
3.2
2
567|KNNR 2 OGRODZENIE Z PANELI ZGRZEWANYCH PRZETLOCZONYCH 4WX200X250 |m
d.1.4/1602-03 OCYNKOWANYCH POWLEKANYCH W KOL. RAL 6005 Z DRUTU FI 6mm-stupki
5.3. stalowe z ksztattownikéw walcowanych 60x40x2 kompletne z czterema obejmami i
22 $rubami RAL 6005 dt.260cm
5.2*3 m 15.600
RAZEM 15.600
568 KNNR 1 Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gtebokos$ci do 1,0 m w gruncie kat.lll szt.
d.1.4/0306-08
5.3.
2.2
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
569|KNR 2-02 Zabetonowanie stupkéw ogrodzeniowych m3
d.1.4/0203-01
5.3.
22
9*0.2*0.2*0.8 m3 0.288
RAZEM 0.288
570 KNR-W 2-02 |brama dwuskrzydtowa z furtkg wysokosci 2.0m szeroko$¢ wrét 5m i furtki 1m wy-  |kpl.
d.1.4/1808-04 petniona panelem 4W na gotowych stupkach
5.3.
2.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
571|KNR 2-25 Ogrodzenia panelowe z drutu- prefabrykowane elementy podwalinowe zelbetowe |m?2
d.1.4/0308-01 1.pustak betonowy do montowania stupkéw stalowych
5.3. 2.nakrywa pustaka betonowego do montowania stupkow stalowych
2.2 3.deski zelbetowe petne - podwalina pod ogrodzenie
5.2*3*0.2 m?2 3.120
RAZEM 3.120
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