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Kod CPV 45000000-7 )
OST - B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Dane inwestycji
1.1. 1. Nazwa inwestycji
Przebudowa i wyposazenie Biblioteki - Osrodka Kultury Gminy Sadowie.

1.1.2 Przedmiot i zakres stosowania OST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru robot budowlanych podczas przebudowy i wyposazenia Biblioteki - Osrodka Kultury
Gminy Sadowie.

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych.

Zamawiajgcy  dopuszcza  mozliwos¢  zmiany  przyjetych  rozwigzan  technicznych
i technologicznych tylko w przypadku i na zasadach podanych w zawartej umowie na roboty budowlane.
Istotne zmiany nalezy zanotowaé w pozycji rewizji tabelek rysunkéw budowlanych ze wczesniejszym
poinformowaniem autora dokumentacji.

1.2. Zakres robo6t budowlanych
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie przebudowy i wyposazenia Biblioteki - Osrodka Kultury Gminy Sadowie w tym:

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE

(CPV 45111200-0)

- wykonanie wygrodzenia terenu budowy

- zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowg tymczasowych obiektéw — wg. Zatwierdzonego
przez Inspektora Nadzoru Projektu Zagospodarowania Placu Budowy.

- wykonanie przylgczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy — zapewnienie
dostepu do punkéw poboru wody i energii elektrycznej na potrzeby wykonania robét budowlanych

- oczyszczenie terenu z gruzu powstatego w trakcie wykonywania prac

- inne prace i roboty okreslone w zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Projekcie
Zagospodarowania Terenu Budowy.

ROBOTY ROZBIORKOWE (CPV 45111300-1)

- wykucie z muru oscieznic drewnianych i stalowych,
- rozebranie $cian,

- rozebranie sufitu podwieszanego,

- usuniecie gruzu z budynku,

- przecieranie tynkéw,

WZNOSZENIE | DEMONTAZ RUSZTOWAN (CPV 45262120-8, 45262110-5)
- montaz i demontaz rusztowan wewnetrznych

BETONOWANIE | ZBROJENIE (CPV 45262300-4, CPV 4526310-7)
- montaz nadprozy stalowych C100,

ROBOTY MUROWE (CPV 45262520-2)
- zamurowanie otworéw okiennych i drzwiowych,

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA (CPV 45421100-5)
- przygotowanie osciezy
- osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej

ROBOTY MALARSKIE (CPV 45442100-8)
- przygotowanie podtoza i malowanie Scian wewnetrznych, oraz w miejscach, w ktérych doszto do
uszkodzenia powtok malarskich wewnetrznych w wyniku prac.

PODLOZA | POSADZKI (CPV 45000000-7, 45431000-7, 44112200-0)
- naprawa posadzki betonowej po wyburzonych $cianach,
- posadzka z ptytek ceramicznych,

OKtADZINY SCIAN Z PLYTEK (CPV 45431000-7)




- oktadziny $cian z ptytek ceramicznych

OBUDOWY ELEMENTOW | SCIANKI DZIALOWE Z PLYT G-K NA RUSZCIE METALOWYM (CPV

45421146-9)
- wykonanie zabudowy z ptyt g-k

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace budowlane, wynikajgce z opracowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez

Inspektora Nadzoru ,Projektu Organizacji Robét”, a w szczegdélnosci:

— zasilenie placu budowy w energie elektryczng

—  punkt poboru wody

— odprowadzenie sciekéw

— zapewnienie pomieszczen socjalnych, biurowych i magazynowych

— wygrodzenie terenu budowy

— wytyczenie i utrzymanie drég pozarowych

— wykonanie innych prac okreslonych w Projekcie Organizacji Robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Przedmiar rob6t — opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robét w kolejnosci technologicznej
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzen w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie o prowadzenie budowy lub
wykonywanie robo6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg

montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$é do
stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych
w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$é
za prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru /Inzyniet/ - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktdérego zadaniem jest
weryfikacja prawidtowosci wykonywanych robot budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami
technicznymi oraz Dokumentacijg Projektowa.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tekscie do Polskich
Przepisow Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzgdzeh lub Norm bedzie rozumiane jako koniecznosc
uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzgdzeniami i Normami
razem, wiasciwym dla danego zagadnienia



1.5. Organizacja i wymagania dotyczace robét budowlanych
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy (dla prac
prowadzonych w oparciu o pozwolenie na budowe) oraz dokumentacje projektows.

Wykonawca w porozumieniu z Uzytkownikiem obiektu ustali punkt poboru wody oraz energii
elektrycznej na potrzeby budowy.

Wykonawca na wiasny koszt ustala lokalizacje i wspotrzedne punktow gtdéwnych obiektu oraz
reperow. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne o prowadzonej budowie.

1.5.2. Dokumentacja projektowa przekazana Wykonawcy.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznych na roboty objete Umowag. Dalsze niezbedne kopie Dokumentacji Projektowej
Wykonawca wykona na wiasny koszt.
Dokumentacja Projektowa dostarczona Wykonawcy przez Zamawiajgcego nie moze by¢ wykorzystywana
lub udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego z wyjatkiem przypadkéw, kiedy jest to
niezbedne dla celéw zwigzanych z wykonaniem Umowy. W okresie przygotowywania ofert petna
dokumentacja projektowa znajduje sie do wglgdu w siedzibie Zamawiajgcego.

1.5.3. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce
— Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art.
21a ustawy Prawo Budowlane oraz projekt organizacji robét w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru jak i réwniez organizacje terenu budowy i zaplecza budowy, projekt zasilania w energie
elektryczna i wode oraz program Zapewnienia Jakosci Robot (ZJR).
— Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje i uzgodni szczegétowy harmonogram robot
gwarantujgcy ciggtos¢ wykonywanych prac oraz terminy realizacji zgodne z Umowa.
— Wykonawca sporzgdzi dokumentacje powykonawczg.
— Calos¢ dokumentacji opracowanej przez Wykonawce podlega zatwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru. Zatwierdzenie to jednak nie umniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z
Prawa Budowlanego.
1.5.4. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa
Dokumentacja techniczna oraz szczegoétowe specyfikacje techniczne stanowig integralng czesé
umowy. Wszystkie uzyte materialy oraz wykonane roboty powinny by¢é zgodne z dokumentacjg
techniczng oraz szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie
beda w pemni zgodne z dokumentacjg projektowg i szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi, to takie
materialy bedg musiaty by¢ zastgpione innymi, spetniajgcymi wymagania a koszt wymiany ponosi
Wykonawca.

1.6. Zabezpieczenie intereséw o0s6b trzecich

1.6.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatne;.

1.6.2 Wykonawca jest zobowigzany do szczegoétowego oznaczenia istniejgcych instalacji i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem w czasie robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody
w instalacjach i urzgdzeniach podziemnych i naziemnych, pokazanych na planie zagospodarowania
terenu, spowodowane wykonywaniem robét budowlanych. Jezeli zostang one przypadkowo uszkodzone
w trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego powiadomienia Inspektora
Nadzoru i wiasciciela uszkodzonej instalacji lub urzgdzenia. Wykonawca na wtasny koszt usunie wszelkie
szkody powstate w czasie robaét.

1.6.3 Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie istniejgcych budynkéw i obiektéw budowlanych,
znajdujgcych sie w strefie oddziatywania roboét. Wszelkie zauwazone zmiany stanu technicznego tych
obiektéw Wykonawca niezwiocznie zgtosi do Inspektora Nadzoru. Do czasu podjecia decyzji o dalszym
postepowaniu przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca podejmie kroki w celu zabezpieczenia obiektow
przed dalszymi zmianami.

1.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét
1.7.1 Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia robot.

Zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243
z pozn. zm.) oraz ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25,



poz.150, z pdzn. zm.:
»Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca staje sie wtascicielem i posiadaczem odpadéw, z ktérymi
bedzie postepowat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami”.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykohczeniowych Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wtasnosci spotecznej, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdélny wzglad na lokalizacje baz.
warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych oraz podejmie $rodki ostroznosci
i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem terenu materiatami budowlanymi,
zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

— mozliwoscig powstania pozaru.
Wykonawca zorganizuje i bedzie stosowat system gospodarki wszelkimi odpadami. Gromadzone odpady
beda systematyczne wywozone na legalne wysypisko lub odbierane przez uprawnione do tego firmy
porzadkowe.
1.7.2. Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w ftrakcie realizacji rob6ot norm okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.8 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe.

Na terenie budowy Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy oraz drogi
pozarowe wymagane odpowiednimi przepisami.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.9 Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczehstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca nig obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.10 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Zgodnie z ustaleniami specyfikacji technicznej wykonawca winien przygotowa¢ organizacje robét
budowlanych, w ktdorej ustali zagospodarowanie placu budowy uwzgledniajgce przygotowanie zaplecza
budowy na wiasny koszt.

1.11 Warunki dotyczace organizacji ruchu oraz zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

Nalezy tak kontrolowaé¢ ruch samochodoéw dostawczych, by transport materiatéw nie spowodowat
uszkodzen chodnikéw oraz sgsiadujgcych z placem budowy ulic.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedag
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia dojs¢ do poszczegdlnych posesji znajdujgcych
sie w rejonie budowy. Dojscia te bedg utrzymywane w nalezytym porzadku, zostang w sposéb wyrazny
i bezpieczny oddzielone od Terenu Budowy.

W przypadku lokalizacji budowy przy wjazdach na sgsiadujgce z nig posesje Wykonawca
przygotuje, uzgodniony z zarzgdcg dojazd tymczasowy

1.12 Warunki dotyczace organizacji ruchu oraz zabezpieczenia chodnikéw i jezdni
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji



kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét. wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

1.13. Nazwy i kody

Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane - wymagania ogoéine

Kod CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Kod CPV 45111300-1 - Roboty rozbiérkowe

Kod CPV 45262120-8 - Wznoszenie rusztowan

Kod CPV 45262110-5 — Demontaz rusztowan

Kod CPV 45262300-4 - Betonowanie

Kod CPV 45263100-7 — Zbrojenie

Kod CPV 45262520-2 — Roboty murowe

Kod CPV 45262300-4 — Wykonanie stropu gestozebrowego

Kod CPV 45422000-1 - Roboty ciesielskie

Kod CPV 45261000-4 - Pokrycia dachowe, obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe
Kod CPV 45320000-6 — Bezspoinowy system docieplenia $cian

Kod CPV 45442120-4 — Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe

Kod CPV 45421100-5 — Stolarka okienna i drzwiowa

Kod CPV 45421160-3 — Instalowanie balustrad

Kod CPV 45410000-4 — Tynki wewnetrzne

Kod CPV 45442100-8 — Roboty malarskie

Kod CPV 45233220-7 — Nawierzchnie z kostki betonowej

Kod CPV 45262400-5 — Konstrukcje stalowe

Kod CPV 45000000-7 — Podtoza i posadzki

Kod CPV 45431000-7 — Uktadanie ptytek

Kod CPV 45262400-5 — Oktadziny $cian z ptytek

Kod CPV 45421146-9 - Obudowa elementéw z ptyt G-KF na ruszcie metalowym

1.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw. przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb
ciagty bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleh i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatdéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
ciagtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego
zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2 Kontrola materiatéw

Inspektor Nadzoru moze kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty, Zeby sprawdzi¢ czy sg one
zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do pobierania i badania préobek materiatlu aby sprawdzi¢ jego
wiasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.

2.3 Atesty materiatow.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane
sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny
jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatdow, Inspektor nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy peing zgodnosé tych
materiatdéw z warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.



Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badar muszg by¢ dostarczone
przez wykonawce Inspektorowi nadzoru.
Materiaty posiadajgce atesty, mogg by¢ badane przez Inspektora nadzoru w dowolnym czasie.
W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i
urzgdzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiatly nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty. Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wiasciwos¢ do robét i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw
Zamawiajgcy  dopuszcza  mozliwos¢  zmiany  przyjetych  rozwigzan  technicznych
i technologicznych tylko w przypadku i na zasadach podanych w zawartej umowie na roboty budowlane.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST.
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej. SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $Srodowiska i przepisy dotyczgce jego
uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej. SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzenn na osie mogg byé
dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:
— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i
graficznej, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
— projekt organizacji budowy,



— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych Ilub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robo6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robo6t zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robdt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca na zadanie Inspektora nadzoru przedstawi do zaakceptowania program zarzgdzania
jakoscia, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
- organizacje wykonania robét w tym termin i sposéb prowadzenia robét.
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot.
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegolnych elementéw robot.
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét.
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢
wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekgciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie
na wyniki badan. Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci
je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatébw i robdt ponosi
Wykonawca.
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6.3. Pobieranie préobek

Prébki bedg pobielane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢é =z jednakowym
prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST. stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badah. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatbw u zrdodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatdw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i
rob6t z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okres$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998r (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polskg Norma lub

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

5. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiIA z. 1998r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST. kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na
kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
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zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
6.8.2 Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatow, recepty robocze, orzeczenia o jakosci materiatdéw i wyniki badan kontrolnych
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
6.8.3 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie. oprécz wymienionych w punktach [1]-[3]. nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe.
b) protokoty przekazania terenu budowy.
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi.
d) protokoty odbioru robot.
e) protokoty z narad i ustalen.
f) operaty geodezyjne.
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
6.8.4.Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy objetych umowg robat.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustaler odpowiednich SST. roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

b) odbiorowi czesciowemu.

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranc;ji.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
takcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego roboét
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonhczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona wpisem do
dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
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robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcegdo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne).

3. protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne.

6. dzienniki budowy (dla prac prowadzonych w oparciu o pozwolenie na budowe).

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z 3GT i programem
zapewnienia jakosci (PZJ).

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;.
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen.

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwaranciji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robdt(korncowy)
robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci okresla umowa na roboty budowlane.

W przypadku roboét ptatnych ryczattowo:

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce uwzgledniajgca wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania potrzebne do wykonania prac, okreslonych w ST i PB.

Cena powinna obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy

i z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczgce BHP,

- oznakowanie robot, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe,

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpiC w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT .
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$é zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycjg
kosztorysowa.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robot bedzie, potwierdzony przez Inspektora nadzoru,
protokdt czesciowego wykonania i odbioru robdt ustalony w oparciu o umowe ryczattowa. Szczegoty
rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulujg zapisy umowy.

10. DOKUMENTY | ODNIESIENIA

10.1. Obowigzujgce normy oraz przepisy

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementdéw objetych Specyfikacjg Techniczng jako
obowigzujgce nalezy przyjg¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy
przyja¢ normy DIN lub odpowiednie normy EN. W kazdym wypadku nalezy uwzgledniaé¢ wytyczne i
przepisy producentow. W szczegdlnosci nalezy przestrzega¢ ponizszych norm.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez

wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pozniejszymi
Zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z
pozniejszymi zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdw oraz nowych metod wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

6. rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072).

Normy PN:

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci,

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state,

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia zmienne i technologiczne, montazowe
PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia pojazdami,

PN-82/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem

PN-82/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem

PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie,

PN-88/B—02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenia gruntem

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie,

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie,
PN-88/B-06250 Beton zwykty,

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli, Obliczenia statyczne

i projektowanie,

PN-B-03002:1999. Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie,

PN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu,

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu,

PN-S-96011 Stabilizacja gruntéw wapnem do celéw drogowych,

PN-S-96012 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem,

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne,

PN-S-06102 1997 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie,

PN-87/B-02151 Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow

PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie

PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowanych na dziatanie wody
oraz oznaczanie nasigkliwosci
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PN-79/C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardo$ci powtoki

PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Oznaczanie przyczepnosci powtok do podtoza oraz
przyczepnosci miedzywarstwowej

PN-93/C-81515 Wyroby lakierowe. Oznaczanie grubosci powtok

PN-93/C-81532/01 Wyroby lakierowe. Oznaczanie odpornosci na ciecze. Metody ogdine
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej sSrodowisk
BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. wyroby z wetny mineralnej. Filce i ptyty
BN-89/6821-02 Szkto budowlane. Szyby zespolone instrukcja ITB nr 221 ; Wytyczne oceny
odpornosci ogniowej elementéw konstrukcji budowlanych.

Normy DIN:

DIN-1249 Szkto budowlane

DIN-1725 Stopy aluminiowe

DIN-1745 Blachy i tadmy z aluminium

DIN-1748 Profile ttoczone z aluminium

DIN-4102 Witasciwosci materiatow budowlanych i elementéw budowli w warunkach pozaru
DIN-4108 Ochrona cieplna w budownictwie

DIN-4109 Ochrona przed hatasem w budownictwie

DIN-4113 Aluminium w budownictwie. Zasady obliczeh

DIN-4115 Lekkie konstrukcje stalowe

DIN-7168 Odchytki wymiaréw elementéw gotowych

DIN-7863 Elastomerowe uszczelki okienne i elewacyjne

DIN-7864 lIzolacyjne folie elastomerowe

DIN-17440 Stale nierdzewne

DIN-17441 Stale nierdzewne. Warunki dostawy dla péifabrykatéw walcowanych na zimno
DIN-18056 Sciany okienne

DIN-18202 Tolerancje w budownictwie

DIN-52615 Badania ochrony cieplnej. Okreslenie wsp. przepuszczalnosci pary wodnej
DIN-55928 Ochrona korozyjna konstrukcji stalowych

Wykonawca bedzie przestrzegatl praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych

opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat Inspektora nadzoru o swoich

dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.
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KOD CPV CPV 45111300-1
SST - B.02.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ogélnobudowlanych, zwigzanych z pracami rozbiérkowymi podczas realizacji
kontraktu:
Przebudowa i wyposazenie Biblioteki - Osrodka Kultury Gminy Sadowie.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robot ogélnobudowlanych, zwigzanych z pracami rozbiérkowymi w tym:

- wykucie z muru oscieznic drewnianych i stalowych,
- rozebranie $cian,

- rozebranie posadzek,

- usuniecie gruzu z budynku,

- przecieranie tynkéw,

Niniejszg Szczegbétowg Specyfikacje Techniczng dotyczgcg wykonania robét ogéinobudowlanych zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i rysunkami, nalezy rozumie¢ i stosowaé wraz z Ogélnymi Specyfikacjami
Technicznymi OST.01 oraz ze Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi:

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych. .
Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.4 Informacje o terenie budowy; .
Informacje przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

15 Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniegj
niezdefiniowanych ; .
Podstawowe okreslenia przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

2 MATERIALY

2.1 Wymagania dotyczace materiatéw i wyroboéw budowlanych
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
Roboty zwigzane z rozbiérkg bedg wykonywane recznie i mechanicznie. Caty sprzet potrzebny na
placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie z ewentualnymi rusztowaniami,
podnosnikami i oswietleniem. Wykonawca powinien postugiwac sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie
wymogow jakosciowych, ilosciowych i wymogow bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu
robét sprzet nie moze powodowac uszkodzen pozostatych, nie rozbieranych elementow.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robét.
Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu urzgdzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia
takie, jak hydrauliczne mtoty do kruszenia, mogg by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych
warunkéw.
Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych
systemu oceny zgodnosci. Powinny byé utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawne
dziatanie, stosowane do prac, do jakich zostaly przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone
osoby.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu mozna stosowa¢ dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkéw
ogolnych okreslonych w OST.01 — WYMAGANIA OGOLNE.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow

Zatadunek, transport jak i wyladunek materiatdw z rozbiérek musi odbywac sie z zachowaniem
wszelkich $rodkoéw ostrozno$ci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych.
Nalezy zwrdéci¢ szczegolna uwage na zabezpieczenie wszystkich elementéw o ostrych krawedziach,
mogacych powodowac uszkodzenie ciata.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt rozbiorkowych nalezy:, miejsce prac oznakowaé zgodnie
z wymogami BHP, zapoznaé pracownikbw z programem robot rozbidrkowych, demontazowych,
sposobie skladowania, przemieszczania, zatadunki i wywozu gruzu oraz odpadéw i poinstruowacé
0 bezpiecznym sposobie jej wykonania.

5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych,  Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren
rozbiorki nalezy ogrodzi¢ w sposob uniemozliwiajgcym przedostanie sie o0s6b nieupowaznionych
w obreb prac rozbiérkowych i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi. Dla potrzeb transportu
pionowego gruzu i odpadow Wykonawca zabezpieczy szczelne rynny i leje zsypowe. Na czas robot
Wykonawca podstawi kontenery dla potrzeb tymczasowego sktadowania gruzu i odpadow.
Przy wykonywaniu robét elewacyjnych oraz na potaci dachowej Wykonawca zobowigzany jest
oznakowac i zabezpieczyc teren robot, jak tez zorganizowaé roboty w sposdb umozliwiajgcy uzytkowanie
terendéw przylegtych oraz samego obiektu.
Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo dobr i osob, odpowiada tez za utrzymanie czystosci w
zwigzku z prowadzonymi robotami.

5.4. Roboty rozbiérkowe

Przed przystgpieniem do robét tak rozbiérkowych jak i wyburzeniowych trzeba przeprowadzié¢
dokfadne badanie konstrukcji i stanu technicznego poszczegdlnych elementéw sktadowych budynku,
rozeznac¢ jego otoczenie, ustali¢ metode rozbiorki, opracowaé projekt organizacji robét rozbiérkowych i
zagospodarowac¢ plac rozbiorki Rozbiérka powinna by¢ przeprowadzona tak, aby stopniowo odcigzac
elementy nosne konstrukcji. Usuniecie elementu nie moze powodowaé naruszenia statecznosci
elementéw przylegtych. Rozbidérke rozpoczyna sie od demontazu instalacji, stolarki i innych elementéw
wykonczenia. Elementy wykonczenia i wyposazenia oraz materialy z odzysku znosi sie recznie lub przy
zastosowaniu prostych przenosnikéw, gruz za$ spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych lub metali. Mur
z cegly petnej (lub bloczkéw) mozna rozbiera¢ recznie, kilofami odbijajgc poszczegdine cegty (lub
bloczki) i spuszczajac je rynna.

5.5. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243
z pozn. zm.) oraz ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25,
poz.150, z pézn. zm.:
+Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca staje sie wiascicielem i posiadaczem odpaddw, z ktérymi
bedzie postepowat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami”.

Po zakonczeniu robét rozbiérkowych, Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objetg robotami
oraz tereny okoliczne. Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkow,
na ktorych osiadt pyt wytworzony w trakcie robét rozbiorkowych. Wykonawca odpowiada za wszelkie
szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach. Z tego tytutu, Wykonawca
ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wiasny koszt wszystkich szkéd znanych
w momencie odbioru robaot.

5.6. Przechowywanie gruzu
Elementy do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.

6 KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w OST-B.00.00.00. Kontrola jakosci robot
podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robét rozbidrkowych, porzadkowych
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przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy objetych umowg robdét.

8  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

Odbiory robét prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogélnymi okreslonymi w OST.01 — WYMAGANIA
OGOLNE i umowie. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania robo6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

9  PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci okresla umowa na roboty budowlane.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Okreslonew OST.01 - WYMAGANIA OGOLNE

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogoélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)
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KOD CPV 45262300-4 i CPV 45263100-7
SST - B.04.00.00 BETONOWANIE | ZBROJENIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdét ogodlnobudowlanych, zwigzanych z wykonaniem stép fundamentowych,
naprawg elementow zelbetowych i uszkodzonych fragmentéw $cian oraz wykonaniem betonu
podktadowego pod oktadziny posadzkowe, posadzek podczas realizacji kontraktu:
Przebudowa i wyposazenie Biblioteki - Osrodka Kultury Gminy Sadowie.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robot ogélnobudowlanych takich jak:

- montaz nadprozy stalowych C100,
- montaz nadprozy z belek prefabrykowanych,

Niniejszg Szczegdétowg Specyfikacje Techniczng dotyczgcg wykonania robét ogéinobudowlanych zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i rysunkami, nalezy rozumieé¢ i stosowac¢ wraz z Ogoélnymi Specyfikacjami
Technicznymi  OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE oraz ze Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi.

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych. ]
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

14 Informacje o terenie budowy;
Informacje przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
15 Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicije poje¢ | okreslen nigdzie wczesniegj

niezdefiniowanych ;
Podstawowe okreslenia przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne".
Konstrukcije betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia
wiotkimi pretami stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.
Konstrukcje Zelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi wspotpracujgcymi z
betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.
Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
Zaprawa - mieszanina cementu, wody, skfadnikbw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
w/c- wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym
Deskowania - pomocnicze budowle stuzgce do formownia elementéw betonowych wykonywanych na
miejscu.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania dotyczace materialéw i wyrobéw budowlanych
Ogdélne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i skitadowania podano w
OST.01 - WYMAGANIA OGOLNE.

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okre$lone w:

-Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, p6z. 2016; z

pdzniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, p6z. 881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z

pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez

w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Szczegotowe wymagania dotyczagce materiatdw potrzebnych do realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

2.2 Wymagania dotyczace materiatow i wyrobéw budowlanych zwigzanych z wykonaniem
betonu .
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Do betonu klasy < B25 mozna stosowa¢ zwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 63,0 mm.
Zwir powinien spetnia¢ wymagania PN-86/B-06712 ,Kruszywa mineralne do betonu” dla marki minimum
20 w zakresie cech fizycznych i chemicznych (skat osadowych — weglowe, piaskowce, krzemionkowe).
W kruszywie grubym tj. w grysach i zwirach dopuszcza sie grudki gliny w ilosci 0,5%.

2.3

Wymagania dotyczace podstawowych materiatéw i wyrobéw budowlanych zwigzanych z

naprawg elementéw zelbetowych i uszkodzonych fragmentéw scian

Zaprawa tynkarska

przyczepnos¢ 0,5N/mm2; wytrzymatos¢ na $ciskanie min.  1,5N/mm2;
odpornosé na temperatury do +60 stopni C; temperatura stosowania 5-30 stopni
C; op6r dyfuzyjny — 2;

Zaprawa naprawcza

przyczepnos¢ 0,5MPa; wytrzymato$¢ na sSciskanie po 1 dniu >15MPa, po 28
>40MPa; odpornos$¢ na temperatury do +60 stopni C; temperatura stosowania
5-30 stopni C;

wykonania warstwy
szpachlowej

Zaprawa do |przyczepnos¢ po 28 dniach 1,0MPa; odpornos¢ na temperatury od -20 do +60
wykonania warstwy [stopni C; temperatura stosowania 5-25 stopni C;

kontaktowej

Zaprawa do |przyczepnosé do betonu pokrytego warstwg kontaktowg po 28 dniach 1,0MPa;
wykonania warstwy |wytrzymatos$¢ na sciskanie po 28 dniach min. 43MPa, wytrzymato$é na zginanie
wyréwnawczej po 28 dniach min. 9MPa; odpornos¢ na temperatury od -20 do +60 stopni C;

temperatura stosowania 5-25 stopni C;
Zaprawa do |przyczepnos¢ do warstwy wyréwnawczej po 28 dniach 0,5MPa; wytrzymatosé

na sciskanie po 28 dniach min. 19MPa, wytrzymato$¢ na zginanie po 28 dniach
min. 4,5MPa;odporno$¢ na temperatury od -20 do +60 stopni C; temperatura

stosowania 5-25 stopni C;

2.4 Wymagania dla betonu C20/25

Beton powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania: przygotowany na wezle betoniarskim i
dostarczony z Swiadectwem zgodnosci z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru recepturg. Kazda partia
betonu winna posiadac¢ atest producenta oraz swiadectwo zgodnosci z recepturg. Wymagania co do
szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.: nasigkliwos¢ nie wieksza jak 4%
mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20% po
150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

Wymagania ogolne wg PN-EN 206-1:2003.

Beton architektoniczny - mieszanka betonowa o duzej ciektosci i sktadzie umozliwiajgcym szczelne
wypetnienie form i deskowan oraz samoczynne odpowietrzenie i zageszczenie pod wplywem wilasnego
ciezaru bez segregacji sktadnikéw. Do produkcji betonu architektonicznego mozna stosowac czyste
cementy portlandzki lub z domieszkami. Ze wzgledu na wymagana duzg ilos¢ frakcji drobnych zaleca sie
stosowanie wigkszej ilosci cementu matej wytrzymatosci zamiast matej ilosci cementu duzej
wytrzymatosci. Warunkiem uzyskania betonu samozageszczalnego bez tendencji do segregacji jest
stosowanie dodatkéw mineralnych w postaci popiotow lotnych, mielonego zuzla wielkopiecowego, maczki
wapiennej lub kwarcowej. Do betonu architektonicznego stosuje sie specjalne domieszki chemiczne o
bardzo silnym dziataniu uptynniajgcym.

2.5 Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw wg normy PN-
B-30000:1990 o nastepujacych markach:

» marki ,25”- do betonu klasy B7,5-B20

» marki ,35”- do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-B-30000:1990,

¢) Oznakowanie opakowania

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien byé umieszczony trwaty, wyrazny napis
zawierajgcy nastepujgce dane:

e oznaczenie,

* nazwa wytwaorni i miejscowosci,

* masa worka z cementem,

+ data wysyiki,

+ termin trwatosci cementu.

d) Swiadectwo jakoséci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ Swiadectwo jakosci (atest) wraz
z wynikami badan.
e) Warunki magazynowania i okres skladowania: Miejsca przechowywania cementu moga byé
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nastepujgce:

+ dla cementu pakowanego (workowanego):

- skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw
przed opadami),

- magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach).

2.6. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie  stalodcia cech  fizycznych
i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne
rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu budowy sktadane oddzielnie na umocnionym i

czystym podiozu w  taki spos6b  aby nie ulegaty  zanieczyszczeniu
i nie mieszaly sie.
2.7. Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca sie
stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan.
Nalezy pobierac jg ze zbiornika posredniego.

2.8. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm.
Odbidr stali zbrojeniowej na budowie
Odbiodr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotgczonego przez
wytworce stali. Tre$¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach =z
podziatem wg wymiardw i gatunkéw. Nalezy dazy¢, by stal byla magazynowana w miejscu nie
narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

2.9. Podktadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub / oraz z tworzyw
sztucznych.

Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretow. Nie dopuszcza sie stosowania podktadek
dystansowych z drewna, cegty lub pretéw stalowych.

2.10. Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z wymaganiami normy. Materiaty
stosowane na deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem i warunkéw atmosferycznych, ani
na skutek zetkniecia sie z mieszankg betonowg

Dopuszcza sie uzycie wylgcznie deskowania systemowego uzgodnionego z Inspektorem
Nadzoru.

2.11 Materiaty do pielegnacji betonu

Do pielegnacji betonowej warstwy wyréwnawczej mogg byé stosowane:
- folie z tworzyw sztucznych,
- widknina

2.12 Nadproza prefabrykowane L-19

Nadproza L-19 to prefabrykowane belki zelbetowe w ksztatcie litery L o wysokosci 19cm i
szerokosci dolnej stopki 9cm. Stuzg one do wykonywania nadprozy nad otworami drzwiowymi i okiennymi
na murach wewnetrznych i zewnetrznych. Wymiary dostepnych nadprozy oraz ich zastosowanie do

konkretnych otworéw pokazuje ponizsza tabelka.
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Belki nalezy uktada¢ na $cianach z zachowaniem minimalnej gtebokosci oparcia (zalecane 10-
15cm). Na wyréwnanych i wypoziomowanych powierzchniach $cian uktada sie poszczegdlne belki dla
odpowiedniego otworu okiennego lub drzwiowego. Belki uktada sie na zaprawie cementowe;.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podanow OST.01 — WYMAGANIA OGOLNE.
Sprzet i narzedzia
Wykonawca przystepujagcy do wykonania prac powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujgcego sprzetu:
- mieszarki do zapraw,
- agregatu tynkarskiego,
- betoniarki wolnospadowej,
- pompy do zapraw i pompy do betonu,
- przenosnych zbiornikéw na wode
- innych recznych i elektrychnych narzedzi pomocniczych.
Roboty zwigzane z wykonaniem podszybia, fundamentéw, scian fundamentowych, Scianek, ptyt, schodéw
zewnetrznych, ptyt podjazdu dla niepetnosprawnych mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie
przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét.
Wykonawca powinien dysponowac m.in.:
1) do przygotowania mieszanki betonowej:
- betoniarkami o wymuszonym dziataniu,
- dozownikami wagowe o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym swiadectwem legalizaciji,
- odpowiednio przeszkolong obstuga.

2) do wykonania deskowan:
- sprzetem ciesielskim,

3) do przygotowania zbrojenia:

- gietarkami,

- nozycami,

- prostowarkami,

- innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojami.

4) do ukfadania mieszanki betonowe;j:

- pojemnikami do betonu,
- wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej Srednicy,
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Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetnia wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu mozna stosowa¢ dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkéw
ogolnych okreslonych w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
W pracach nalezy uzywaé srodki transportu zapewniajgce wtasciwg jakos¢ przewozonych towarow.
Sposob transportu powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta zawartymi w aprobacie technicznej
wyrobu.
Zatadunek i wyladunek materiatéw z rozbiérek musi sie odbywaé z zachowaniem wszelkich srodkéw
ostrozno$ci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach.
Transport inny jest mozliwy do realizacji pod warunkiem, ze zostanie zatwierdzony przez Inspektora
nadzoru.

4.1. Transport sktadnikéw mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu, przeznaczonymi
do wykonywania zamierzonych robot. Kruszywo przewozone na samochodach ciezarowych nalezy
umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na
wilasny koszt.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

5.2. Naprawa elementéw zelbetowych uszkodzonych w trakcie robot

Beton, ktéry stracit wytrzymatos¢ nalezy usungé catkowicie az do napotkania warstwy materiatu
nieuszkodzonego, charakteryzujgcego sie brakiem gtuchego dzwieku przy uderzeniu miotkiem.
Uszkodzony beton usuwa sie przecinakami lub miotkiem o masie 5kg, dla wytworzenia chropowatej
powierzchni styku (powierzchnie nacina¢ szpiczastymi miotkami i oczyszcza szczotkami stalowymi).
Skruszony i skorodowany beton usungé ok. 5cm poza widoczng granice uszkodzenia, odstoni¢
skorodowane zbrojenie usuwajgc beton na gtebokos¢ 2cm poza stal.

- podtoza betonowe bedgce w sposdb znaczny zniszczone, zabrudzone bgdz skorodowane chemicznie
lub biologicznie nalezy podda¢ specjalnym zabiegom, takim jak srutowanie, frezowanie, odgrzybianie

- odkryte elementy zbrojenia nalezy oczysci¢ z rdzy i wszelkich innych zabrudzen, do stopnia czystosci
SA2

- zabezpieczy¢ elementy zbrojenia farbg antykorozyjna.

- ubytki betonu uzupetni¢ zaprawg do wykonania warstwy wyréwnawczej (gr.do 50mm) po wykonaniu
“podktadu” z zaprawy do wykonania warstwy kontaktowej (gr. ok 1mm), dla uzyskania wiasciwej grubosci
otulenia zbrojenia réwnej 3cm.

- wyréwnac¢ powierzchnie naprawianych elementéw zaprawg do wykonania warstwy szpachlowej (do
10mm).

5.3.  Naprawa i wyréwnanie posadzek

Prace przeprowadzi¢ analogiczne jak dla naprawy elementéw zelbetowych pomijajgc procedury
dotyczace zbrojenia. Nalezy wyprofilowac spadki do wpustéw podiogowych.

5.4. Montaz nadprozy prefabrykowanych

- montaz prefabrykatéw nalezy wykona¢ zgodnie PN-60/B-82251 i instrukcjg producenta,

- przy montazu nadprozy, oparcie elementéw na podporze wynosi minimum 100mm,

- kazdy prefabrykat powinien by¢ utozony na réwno roztozonej warstwie zaprawy o wytrzymatosci
na sciskanie okreslonej w projekcie. Jesli w projekcie nie okreslono inaczej, grubosé warstwy
zaprawy powinna by¢ nie mniejsza niz 10mm i nie wieksza niz 20mm,

- przy montazu prefabrykatéw nadprozy nalezy zwrdcic uwage na doktadne ich potozenie w
poziomie okreslonym w projekcie,

- przy montazu nie mozna dopusci¢ do pogiecia lub uszkodzenia pretéw wystajagcych z betonu,
naruszenia ich w betonie oraz uszkodzenia betonu,

- po utozeniu prefabrykatéw nalezy wykonac¢ ich potgczenie i zabetonowanie, z materiatéw i w
sposéb okreslony w projekcie,

- do wypetnienia stykéw stosowac beton drobnoziarnisty o srednicy kruszywa do 8mm,
klase betonu musi by¢ zgodna z projektem,

- przed zabetonowaniem miejsca stykow i weztéw prefabrykatéw obficie zmoczy¢ woda,

5.5. Wykonanie deskowan
Deskowanie elementéw licowych powinny by¢é wykonywane z elementéw deskowan uniwersalnych
umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrzne;.
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Elementy dodatkowe mozna wykonaé z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty stosowane na
deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani na skutek
zetkniecia sie z masg betonowsa.

Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami
o wymiarach od 2-4 cm na stykach dwdch prostokgtnych do siebie $cian, szczegdlnie
w stykach wklestych. Mozna takie fazowania wykonywaé¢ réowniez wtedy, gdy nieprzewidziano ich w
projekcie. W takim przypadku nalezy przeprowadzi¢ w razie potrzeby, korekte rozmieszczenia
zbrojenia. Zmiane rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzi¢ Inspektor Nadzoru.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia (wioéry, wode, lod, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiardw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowac
zgodnie z odpowiednimi normami.

5.6. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia  konstrukcji nalezy  oczyscic¢
z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i bfota. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa)
lub farbg olejng nalezy opalaé np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretéow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach
technicznych stali ani pézniejszej ich koroz;ji.

Dopuszczalna  wielkos¢  miejscowego  wykrzywienia  pretdw nie  powinna  przekraczac
4 mm, w przypadku wiekszych odchyitek stal zbrojeniowg nalezy prostowac.

Prety ucina sie z dokfadnoscig do 1 cm.

5.7. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobow
zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretéw stalowych jest niedopuszczalne.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec
Zmianie.

5.8. Wbudowanie mieszanki betonowej

5.8.1. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnosé¢ rzednych z
projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnosé wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielko$¢ otuliny.

5.9. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.9.1. Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywaé wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem

5.9.2. Zabezpieczenie podczas opadow.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposdéb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilodci oston wodoszczelnych
dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

5.9.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien byé chroniony przed zamarznieciem przez
okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymato$ci co najmniej 15MPa.

5.10. Pielegnacja betonu

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
i drganiami.

6 KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji
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Warstwy naprawcze, nalezy sprawdzi¢ przede wszystkim pod katem jej powigzanie z konstrukcjg
pierwotng. Zaprawa zle zwigzana przy opukiwaniu miotkiem daje charakterystyczny gtuchy dzwiek.
Oznaczac to bedzie, ze wzmocnienie plyty trzeba powtdrzy¢ od poczatku.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy objetych umowg robdét.

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

Odbiory robét prowadzi¢c zgodnie z warunkami ogoélnymi okreslonymi w OST-B.00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE.
9 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci okresla umowa na roboty budowlane.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
- Okreslone w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

10.1. Normy

PN-EN 1504-3 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.

PN-EN 1524:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan.
Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wiadciwosci, produkcja i zgodno$c.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw zapewnienia

jakosci i zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosci.

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-ENV 206-1:2002 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow

powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skfadu ziarnowego.

PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety Zebrowane

PN-1SO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety Zzebrowane - Dodatkowe wymagania stosowane

w kraju

PN-1SO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane - Dodatkowe wymagania

stosowane w kraju

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe - Wymagania techniczne

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt
1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
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KOD CPV 45421100-5
SST - B.10.00.00 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru roboét ogélnobudowlanych, zwigzanych z wymiang stolarki podczas realizacji kontraktu:

Przebudowa i wyposazenie Biblioteki - Osrodka Kultury Gminy Sadowie.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wymiany stolarki w tym:

- przygotowanie osciezy
- osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej

Niniejszg Szczegdtowg Specyfikacje Techniczng dotyczgcg wykonania robét ogélinobudowlanych

zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i rysunkami, nalezy rozumie¢ i stosowac wraz z Ogoélnymi
Specyfikacjami Technicznymi OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE oraz ze Szczegétowymi
Specyfikacjami Technicznymi:

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych. ]
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

14 Informacje o terenie budowy;

Informacje przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

15 Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicije poje¢ | okreslen nigdzie wczesniegj
niezdefiniowanych ;

Podstawowe okreslenia przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

2 MATERIALY

2.1 Wymagania dotyczace materiatéw i wyrobéw budowlanych
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST.01 - WYMAGANIA OGOLNE.

2.2 Okna PCV
Okna zewnetrzne z profili PCV (zgodnos$¢ z aprobatg), pieciokomorowe w kolorze biatym; okucia
typu obwiedniowego; Sposdb otwierania i parametry zgodnie z dokumentacjg projektows;

2.3 Drzwi wewnetrzne
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnagtrzlokalowe . Pozostate parametry stolarki wedtug
czesci graficzne;.

2.4 Parapety
Parapety wewnetrzne —z konglomeratu marmurowego drobnoziarnistego gr. 2cm
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
Sktad- 95% - marmur , 5% - zywica poliestrowa
Gestos¢ - 2,40 - 2,50 kg/dm?
Odpornosé na zginanie -18 - 30 MPa
Odpornosé na sciskanie -110 - 150 MPa
Nasigkliwos¢ wodg -<0,1%
Twardos¢ wg. skali Mohsa -3-4
Odpornosé na scieranie -13,6 cm?/50
Wbudowac¢ nalezy stolarke i Slusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi
ktéra ma posiadac atesty
2.5. Okucia budowlane
Kazdy wyrob stolarki i slusarki budowlanej powinien byé wyposazony w okucia zamykajgce,
taczace, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.
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Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm, w przypadku braku takich norm-
wymaganiom okreslonym w $wiadectwie dopuszczenia do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposazone w okucia, na ktére zostata ustanowiona norma.

2.6 Sktadowanie materiatéw i transport

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcg sktadowanych na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonania robét.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA ]
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu mozna stosowa¢ dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkéw
0golnych okreslonych w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
Podczas prowadzonych prac nalezy szczegdlng uwage zwroci¢é na zabezpieczenie przed
uszkodzeniem podtdg, instalacji c.o., oswietlenia oraz innych elementéw wyposazenia nie przewidzianych
do remontu, ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia nalezy przed zakohnczeniem robot usungé
doprowadzajgc pomieszczenia do stanu pierwotnego.

5.2. Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego
ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
jego powierzchni, o$cieze nalezy naprawic¢ i oczysci¢. Stolarke drzwiowg nalezy zamocowac¢ w punktach
rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami. W otworach tgcznika wykonaé wzmocnienie z ram
stalowych.

5.3. Osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ oscieznice na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach. Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykonaé piankg poliuretanowa.
Ustawione okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢
mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci i nie wiecej niz 3 mm na catej dlugosci elementow
oscieznicy. Réznice wymiardow po przekgtnych nie powinny by¢ wieksze od: 2 mm przy dtugosci
przekatnej do 1 m; 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m; 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m;
Zamocowang stolarke nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem
ITB. Zabrania sie uzywa¢ do tego celu materiatdbw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe
dla zdrowia ludzi.

Osadzong stolarke po zamontowaniu nalezy doktadnie zamkngc.

6  KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 Kontrola jakosci materiatow

Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢é zgodne z wytycznymi producenta stolarki.
Dla dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzac:
- zgodnos¢ wymiardw,
- jakos¢ materiatéw, z ktorych stolarka budowlana zostata wykonana,
- prawidtowos$é wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,
- sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué.
Dla sprawdzenia zgodnosci wymiaréw gtéwnych, szczegdtowych i luzéw (skrzydet i elementéw
ruchomych) nalezy poréwnaé wyniki dokonanych pomiaréw ocenianej partii z wymiarami zawartymi
w polskich normach:
- wedtug norm przedmiotowych — dla wymiaréw szczegétowych elementéw,
- wedtug ustalen tabelarycznych — dla luzéw cze$ci ruchomych.
Dla stwierdzenia spetniania wymagan w zakresie jakosci materiatldw nalezy poréwna¢ wyniki ogledzin z
wymaganiami norm przedmiotowych. Dla stwierdzenia prawidtowosci wykonania wyrobu i jego
szczegotdéw konstrukeyjnych nalezy poréwnac wyniki ogledzin i pomiaréw w zakresie:
- szczegotdéw konstrukeyjnych wg norm przedmiotowych wyrobdw,
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- rozmieszczenia okug, ich wielkosci i ilosci wg norm przedmiotowych na wyrdb,

- oszklenia,

- pokrycia powtokami zabezpieczajgcymi lub malarskimi.

W zakresie jakosci materiatow Wykonawca ma obowigzek:
wyegzekwowacé od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,

- przestrzega¢ warunkow transportu i przechowywania materiatéw dla zachowania
odpowiedniegj ich jakosci,

- prowadzi¢ biezgce kontrole jakosci otrzymywanych materiatéw,

- wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem, zmiana ich musi byé uzgodniona
z projektantem i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej.

6.2 Kontrola jakosci wykonania robét

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac: sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod
wzgledem rownosci, pionowosci i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu
mocowania, sprawdzenie uszczelnienia, sprawdzenia dziatania czesci ruchomych, stan i wyglad
wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan klap oddymiajgcych i wiazéw powinna by¢ zgodna oraz z PN
i Aprobatami Technicznymi ITB dla poszczegélnych materiatéw. Dostarczone na plac budowy materiaty
nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy
w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia
0 jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.
W szczegdlnosci powinny by¢ oceniane:
- ksztalt i wymiary - przez ogledziny i poréwnanie z dokumentacjg techniczng Producenta, wymiary
nalezy sprawdzi¢ z doktadnoscig do 1 mm,
- zgodnos¢ materiatéw — przez odczytanie danych zawartych w dokumentach atestacyjnych
i poréwnanie ich z zastosowanymi materiatami,
- odpornosc¢ na dziatanie wysokiej temperatury — powinny wykaza¢ odpornosé¢ na dziatanie wysokiej
temperatury zgodnie z procedurg badawczg ITB LP-12,
- zabezpieczenie wyrobow przed korozjg — zgodnie z Instrukcjg ITB nr 305,
- oznakowanie wyrobu — przez odczytanie informacji na opakowaniu jak okreslone w pkt. 4.2.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy objetych umowg robdét.

8  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT
Odbiory rob6t prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogolnymi okreslonymi w OST-B.00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE i umowie

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci okresla umowa na roboty budowlane.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Inne dokumenty

- Okreslone w OST.01 — WYMAGANIA OGOLNE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom |, czesé¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

- PN-EN 78:1993 Metody badanh okien. Forma sprawozdania z badan.

- PN-EN 78/AK:1993 Metody badan okien. Forma sprawozdania z badan.

- PN/B-02100 z 1952 Skrzydia i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.

- PN-B-05000:1966 Okna i drzwi. Pakowanie przechowywanie i transport.

- PN-86/B-89030.01 Elementy budowlane z tworzyw sztucznych. Listwy przyszybowe.

Ogdlne wymagania i badania.

- PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

- PN-90/B-91002 Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych
modularnie.

- PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi. Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne
wichrowanie.

- PN-EN947:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie odpornosci ha obcigzenia pionowe.
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PN-EN948:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzymatosci na skrecanie statyczne.
PN-EN 950:2000 Skrzydta drzwiowe. Oznaczanie odpornosci na uderzenie ciatem twardym.

PN-EN 951:2000 Skrzydta drzwiowe. Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i
prostokatnosci.
PN-EN 952:2000 Skrzydta drzwiowe. Ptaskos$¢ ogdlna i miejscowa. Metoda pomiaru.
PN/B-02100 z 1952 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulane do spawania i napawania. Ogoélne badania
wymagania.

-PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

-PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

-PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.
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KOD CPV 45442100-8
SST - B.13.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét ogdélnobudowlanych, zwigzanych z wykonaniem prac malarskich podczas realizacji
kontraktu:

Przebudowa i wyposazenie Biblioteki - Osrodka Kultury Gminy Sadowie.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie prac takich jak:

- przygotowanie podtoza i malowanie scian wewnetrznych, oraz w miejscach, w ktérych doszto do
uszkodzenia powtok malarskich wewnetrznych w wyniku prac.

Niniejszg Szczegdtowg Specyfikacje Techniczng dotyczgcg wykonania robét ogélinobudowlanych
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i rysunkami, nalezy rozumie¢ i stosowac wraz z Ogolnymi
Specyfikacjami Technicznymi OST.01 oraz z nizej wymienionymi Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi:

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych. ]
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

14 Informacje o terenie budowy; ]
Informacje przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

15 Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojeé i okreslen nigdzie wczesniegj
niezdefiniowanych ; .
Podstawowe okreslenia przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w OST-B.00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE
Wszystkie materiaty do robét malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia w budownictwie.
Na zastosowane zestawy malarskie musi by¢ akceptacja Inspektora Nadzoru.
Podstawowe materiaty zastosowane do wykonania opisanych w specyfikacji prac
Preparaty do $cian |- srodki gruntujgce

wewn. - farby wewnetrzne

Preparaty do |- srodki gruntujgce pod farby olejne
lamperii |- zmywalna farba olejna do wnetrz kolorze popielatym o cieptym odcieniu

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
Roboty malarskie mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4 Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

Farby pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO
90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.+5C nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252
i przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5 Wykonanie robét

Ogoline zasady wykonania rob6t podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE..

Przy malowaniu temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8¢C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewodow wentylacyjnych i urzgdzen grzewczych.
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5.1.Przygotowanie podtozy

Sciany wewnetrzne

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia nalezy naprawi¢ przez uzupetnienie ubytkéw szpachlg
gipsowg. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy
poszerzy¢ i wypetni¢ zaprawg wapienno-gipsowa.

5.2. Gruntowanie — przed malowaniem farbami powierzchnie nalezy gruntowacé preparatami
gruntowania

5.3. Wykonywanie powlok malarskich
Powtoki z farb powinny by¢ nie zmywalne, dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa
powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam oraz sladéw pedzla.

6. Kontrola Jakosci Robé6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni do malowania obejmuije:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie nasigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci.

Roboty malarskie

Badania powtok nalezy wykonaé po ich zakonczeniu nie wczes$niej niz po 7-14 dni. Przeprowadza sig je
przy temperaturze nie nizszej od + 50C przy wilgotnosci powietrza mniejszej niz 65 %.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem.

Wyniki kontroli materiatéw i wykonania robot malarskich powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robot
Nie dotyczy objetych umowg robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogédlne zasady odbioru robét

Ogoline zasady dotyczace odbioru robét podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

Odbiér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

8.2 Odbiér podtoza
Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom
panstwowych norm. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z pkt 5.1.

8.3 Odbiér robot malarskich polega na sprawdzeniu:

- wygladu zewnetrznego powtok

- odpornosci powtoki na wycieranie polegajgcym na lekkim, kilkakrotnym potarciu powierzchni
szmatkg kontrastowego koloru,

- odpornosci powtoki na zarysowanie

- przyczepnosci powtoki do podioza polegajgcym na prébie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podfoza,

- odpornosci powtoki na zmywanie woda.

- dokfadnosci klejenia i pofgczenia na stykach paséw

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci okresla umowa na roboty budowlane.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badah.

PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi.

Inne dokumenty

do
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Swiadectwa dopuszczenia produktéw do stosowania w budownictwie.
Instrukcje producentéw.
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KOD CPV 45000000-7, 45431000-7, 44112200-0
SST -B.16.00.00 PODLOZA | POSADZKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét ogélnobudowlanych, zwigzanych z wykonaniem podtoza oraz posadzek podczas realizacji
kontraktu:

Przebudowa i wyposazenie Biblioteki - Osrodka Kultury Gminy Sadowie.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania roboét do ktérych naleza:

- naprawa posadzki betonowej po wyburzonych scianach,
- podkfad pod posadzke z ptyt OSB,
- posadzka z wykfadzin typu tarkett z cokolikami na $cianie,

Niniejszg Szczegdétowg Specyfikacje Techniczng dotyczgcg wykonania robét ogélinobudowlanych
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg nalezy rozumiec i stosowac wraz z OST-B.00.00.00 WYMAGANIA
OGOLNE oraz ze Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi:

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w OST.01 — WYMAGANIA OGOLNE
1.4 Informacje o terenie budowy;
Informacje przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
15 Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojeé i okreslen nigdzie wczesniegj
niezdefiniowanych ;
Podstawowe okreslenia przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
2 MATERIALY
2.1 Wymagania dotyczace materialéw i wyrobéw budowlanych
Ogdélne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
2.2. Wyktadzina
Wyktadzina Tarkett nalezy do serii wyktadzin homogenicznych; zabezpieczona fabrycznie powtokg PUR;
posiada wzor bezkierunkowy, dzieki czemu podczas instalacji powstajg jedynie niewielkie odpady.
Wyktadzina Norma przeznaczona jest do stosowania w pomieszczeniach, w ktérych stale przebywajg
ludzie, w obiektach uzytecznoéci publicznej o bardzo duzym natezeniu ruchu, w obiektach przemystu
lekkiego o0 wysokiej intensywno$ci uzytkowania oraz w pomieszczeniach wymagajgcych ochrony
przed elektrycznoscig statyczng. Moze by¢ stosowana do ogrzewania podtogowego.
Norma Tarkett nie wymaga naktadania dodatkowych powtok zabezpieczajgcych. Wystarczajgcym
zabiegiem jest sprzgtanie oraz mycie w zaleznosci od intensywnosci uzytkowania iwystepujgcych
zabrudzen.
Charakterystyka wykfadziny
grubosé: 2,0 mm,
grubos¢ warstwy scieralnej: 2,0 mm,
wymiary rolki: 2 x 23 m,
waga catkowita 2790 g/m?,
technologia wolna od ftalanéw i emisja LZO < 10 pyg/m?.
3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

3.1. Sprzet do transportu i montazu stupow

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Sprzet wykorzystywany przez
Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania BHP jak przyktadowo ostony
zebatych i pasowych urzadzen elektrycznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla
obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej
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za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.
4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu mozna stosowa¢ dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkow

ogoinych okreslonych w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce mogg by¢ dowlonego rodzaju, powinny by¢ sprawne
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

Zakres robot okreslono w dokumentacji projektowe;j.
Przed przystgpieniem do robét nalezy utozy¢ wszystkie elementy znajdujgce sie w warstwach posadzki
takie jak: kratki odwadniajgce, wpusty kanalizacyjne, przepusty elektryczne wg dokumentac;ji projektowej
poszczegodlnych branz.
.5.1. Podtoza pod posadzki
Podtoza pod posadzki moze stanowi¢ ptyta OSB gr. 22 mm
Wymiary:
e szerokos¢: 1250mm;
o dhugosé: 2500mm;
e grubos¢: 22mm

5.2. Wykonanie posadzki z wyktadziny typu tarkett.
Wymagania przy ukfadaniu posadzki:
Posadzka z wykfadzin typu tarkett z cokolikami na $cianie
Charakterystyka wykfadziny
grubosé: 2,0 mm,
grubos¢ warstwy scieralnej: 2,0 mm,
wymiary rolki: 2 x 23 m,
waga catkowita 2790 g/m?,
technologia wolna od ftalanéw i emisja LZO < 10 ug/m?.
6  KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 Program zapewnienia jakosci
Program zapewnienia jakosci wykonac¢ zgodnie z warunkami ogélnymi okreslonymi
OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE. Ocena poszczegélnych etapdw robédt potwierdzana jest
wpisem do Dziennika Budowy.
6.2 Kontrola jakosci materiatéw
6.2.1. Materialy posadzkowe
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdw posadzkowych z
dokumentaciji projektowe;j.
W przypadku niemozliwoéci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy jg poddaé badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny
zewnetrznej).

6.3. Kontrola Inzyniera
Kontrola Inzyniera w czasie prowadzenia robo6t obejmuje sprawdzenie na biezgco, w miare postepu robot
jakosci uznanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacjg
projektowg i wymaganiami niniejszej Specyfikacji, a w szczegolnosci :
przygotowania podtoza,
zgodnosci wykonania posadzek z ST i dokumentacjg projektowa,
sprawdzenie przyczepnosci do podtoza.
winna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniemo jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem
6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Postepowanie z wadliwie wykonanymi robotami nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami
kreslonymi w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE i umowie zawartej z Wykonawcg

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy objetych umowa robot.

8  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

Odbiory robot prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogolnymi okreslonymi w OST-B.00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE i umowie
Do odbioru kohcowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego przedktada wszystkie dokumenty
techniczne, $wiadectwa jakosci materiatébw, jak réwniez dziennik wykonania zabezpieczenia
antykorozyjnego oraz protokoty odbioru czesciowego.
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9

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
Podstawe ptatnosci okresla umowa na roboty budowlane.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

1

N

o~NOOTh~ W

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22

23

24

PN-EN \1008:2004

PN-EN 13813:2003
PN-90/B-14501
PN-85/B-04500

PN- B- 19701
PN-79/B-06711
PN-86/B-06712
PN-EN 13888:2004
PN-EN 12004:2002
PN-EN 13139:2003
PN-EN 14411:2005
PN-EN 87:1994
PN-EN 99:1993
PN-EN 100:1993
PN-EN 101:1994
PN-EN 102:1993
PN-EN 105:1993
PN-EN ISO 10545-2
PN-ISO 13006:2001
PN-EN13163:2004

PN-EN20132:2005
PN-EN649:2002

PN-EN13967:2006

PN-75/B-10143

Inne dokumenty
1.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty --
Wiasciwosci i wymagania

Zaprawy budowlane zwykte.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

Cementy powszechnego uzytku.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-06712/A1:1997)

Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne

Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

Kruszywa do zapraw

Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3 procent
< E < lub réwne 6 procent (Grupa Blla)

Piytki i plyty ceramiczne $cienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwo$ci wodne;.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podiogowe. Oznaczanie odpornosci na
wgtebne $cieranie.

Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podiogowe. Oznaczanie odpornosci na
pekniecia witoskowate.

Piytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosSci
powierzchni.

Zalgcznik G , ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E< 0,5% Grupa Bla”

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

Wyroby za styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania
Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia z
polichlorku winylu.

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych.

Posadzki drewniane mozaikowe , ptytowe i z desek posadzkowych. Wymagania
i badania przy odbiorze.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z

pdzniejszymi zmianami).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-wa 1989r.
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KOD CPV 45421146-9

SST-B.18.00.00 BUDOWA ELEMENTOW Z PLYT G-K NA RUSZCIE METALOWYM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét ogdlnobudowlanych, zwigzanych z wykonaniem $cian i sufitdw z ptyt G-K na ruszcie
metalowymi podczas realizacji kontraktu:

Przebudowa i wyposazenie Biblioteki - Osrodka Kultury Gminy Sadowie.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania roboét do ktérych naleza:

- wykonanie zabudowy i Scianek dziatowych z ptyt g-k.

W zakres robét wchodzi:

- wytyczenie przebiegu zabudowy

- mocowanie profili przytagczeniowych do $cian i stropéw

- zabudowy g-kf

- szpachlowanie i wzmacnianie ztgczy i naroznikow

- impregnowanie powierzchni

-usunigcie pozostatos$ci z montazu i wyczyszczenie zabrudzen

Niniejszg Szczegdtowg Specyfikacje Techniczng dotyczgcg wykonania robét ogélinobudowlanych
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg nalezy rozumiec i stosowac wraz z OST-B.00.00.00 WYMAGANIA
OGOLNE oraz ze Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi:

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych. .
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w OST.01 - WYMAGANIA OGOLNE

1.4 Informacje o terenie budowy; )
Informacje przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.5 Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicije pojeé i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych ; .
Podstawowe okreslenia przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania dotyczace materiatéw i wyroboéw budowlanych
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode z wodociggéw. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze organiczne i oleje i mut.

2.3. Piyty gipsowe

Stosowac ptyty GK i GKF grubosci 12,5 mm, w pomieszczeniach mokrych - wodoodporne, w pozostatych
pomieszczeniach — zwykte.

Podstawowe wymiary:

-szeroko$é 1200mm

-dtugos¢ od 2000mm do 3000mm

-ciezar okoto 10,8kg/m2

2.4. Masy szpachlowe

. Sucha mieszanka gipsu i modyfikatorow lub gotowa masa
. Urabialno$¢ ok.60min

. Przyczepno$c¢ do podtoza > 0,3MPa
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2.5. Metalowa konstrukcja nosna

- Blacha stalowa ocynkowana wg PN-89/H-92125

- grubo$¢ blachy 0,6mm z tolerancjg wg PN-H-92201:1996

- powtoka cynkowa nanoszono ogniowo o gr 19um

- moga by¢ stosowane w pomieszczeniach zamknigtych o wilgotnosci wzglednej powietrza 75%

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT

BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

Narzedzia stosowane powszechnie podczas pracy w technologii suchej zabudowy:
1. Do ciecia plyty g-k uzywane sg noze z wymiennym ostrzem, pita otwornica i pita ptatnica.
2. Do mieszania systemowego gipsu szpachlowego do spoinowania uzywamy wolnoobrotowa wiertarke z
mieszadtem, kielni i wiadro plastikowe.
3. Do prawidlowego ustawienia mocowanych piyt g-k stosowany jest powszechnie mtotek gumowy, tata i
poziomica.
4. Do przykracania ptyt g-k najlepsza jest wkretarka z regulacja gtebokosci wkrecania.
5. Narzedzia do spoinowania ptyt g-k to szpachelka, packa metalowa oraz papier Scierny.
6. Dodatkowo mogg by¢ uzyteczne: tacker i zszywki (mocowanie wetny mineralnej podczas zabudowy
poddasza), strug katowy (fazowanie krawedzi ptyt g-k) oraz sznurek malarski (do wyznaczania poziomow).

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu mozna stosowac¢ dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkow
ogolnych okreslonych w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
Materiaty i sprzety mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Suche materiaty nalezy
utrzymywac w trakcie transportu jako bezwzglednie suche.
Ptyty g-k przenosimy boczna krawedzig pionowo lub przewozimy na odpowiednio przystosowanych
wozkach widtowych, paletach lub innych wozkach transportowych.
Ptyty g-k powinny by¢ sktadowane na ptaskim podtozu (najlepiej palecie) lub na podkfadkach drewnianych
rozmieszczonych maksimum, co 35cm. Uwaga, nacisk 50 standardowych ptyt g-k na podioze to okoto
5,65 KN/m2.
Ptyty g-k i kleje, szpachle i gipsy systemowe nalezy chroni¢ przed wilgocig. Nie wolno stosowa¢ ptyt g-k
zamoczonych lub zawilgoconych.

4.1. Warunki sktadowania na placu budowy

Przy obrébce lub montazu ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ ponizszych wskazéwek:

» Plyty gipsowo-kartonowe nalezy przenosi¢ recznie w pozycji pionowej lub przewozi¢ za pomocg
odpowiednich srodkéw transportowych (wézek podnosny, wozek do ptyt lub wozek do transportu ciezkich
pakietow ptyt).

» Podczas osadzania ptyt nalezy zwraca¢ uwage na to, aby nie uszkodzi¢ narozy i krawedzi. Niewtasciwe
skladowanie (np. stawianie ptyt w pionie) moze prowadzi¢ do odksztatcen, ktére utrudniajg prawidiowy
montaz_ i prowadza do powstania usterek.

» Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom (odksztatceniom lub peknieciom), ptyty gipsowo-kartonowe
musza by¢ sktadowane na ptaskim podiozu (palecie) lub na kantéwkach rozmieszczonych co 50 cm.
Podczas sktadowania plyt trzeba zwraca¢ uwage na nosnos¢ podtoza (stropu). 50 ptyt ognioodpornych o
grubosci 12,5 mm i wymiarach 2600 x1200 mm obcigza strop nosny ok. 5,00 kN/m2 (500 kg/m2).

* Ptyty i akcesoria powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocig i wptywami atmosferycznymi. Plyty wilgotne
nalezy suszy¢ pojedynczo utozone na ptaskim podtozu.

* Produkty gipsowe (ptyty, klej gipsowy, masa szpachlowa) nalezy przechowywaé w suchych
pomieszczeniach. Zakres klimatyczny korzystny dla obrobki ptyt gipsowo-kartonowych miesci sie
pomiedzy 40 i 70% wilgotnosci wzglednej powietrza i przy temperaturze pomieszczenia od +5°C do
maksymalnie +40°C.

* Po montazu systemy z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy chroni¢ przed dtugotrwatym dziataniem wilgoci.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCI—[
Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

5.2. Przycinanie i obrébka ptyt gipsowo-kartonowych

Przycinanie

Ptyty gipsowo-kartonowe mozna tatwo cigé za pomocg noza do ptyt lub noza do wyktadzin. Podczas
przycinania ptyty powinny leze¢ ptasko na réwnym podtozu, np.: na palecie lub na specjalnym stole do
przycinania. Aby przycigé ptyte nalezy:

(1) nacig¢ karton strony licowej (zastosowac fate);

(2) ptyte ztamaé w rdzeniu gipsowym;
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(3) rozcig¢ karton strony tylne;j.
Aby dokona¢ doktadnego przyciecia, nalezy uzy¢ pity pfatnicy lub pity tarczowej z urzgdzeniem
odsysajgcym.

Obrébka krawedzi

Krawedzie ciete sfazowaé za pomoca struga. Karton na stronie licowej obrobi¢ postugujgc sie papierem
Sciernym, strugiem badz tarnikiem. W plytach gipsowo-kartonowych z fabrycznie sfazowanymi
krawedziami takze nalezy oszlifowa¢ krawedzie kartonu na stronie licowej. Przed spoinowaniem nalezy
usung¢ pyt gipsowy z krawedzi ptyt przez szczotkowanie lub lekkie zwilzenie w celu zapewnienia lepszej
przyczepnosci masy szpachlowej.

Wyciecia

Wyciecia instalacyjne, otwory i przepusty nalezy doktadnie wymierzy¢, wykre$li¢ i wycigé postugujgc sie
pita otwornicg lub pitkg do wycinania. Srednica otworu powinna by¢ ok. 10mm wigksza niz $rednica rury.
Ptyty gipsowo-kartonowe nalezy poddawaé obrébce w temperaturze otoczenia powyzej +10°C oraz przy
wilgotnosci powietrza od 40% do 70%.

5.3. Mocowanie ptyt i wykonywanie potaczen

5.3.1. Mocowanie

Ptyty gipsowo-karto mogg by¢ mocowane do konstrukcji nodnej wykonanej z metalu. Przy montazu ptyt
gipsowo-kartonowych nalezy pamieta¢, aby byly one do siebie szczelnie dosuniete oraz, aby przylegaty
do konstrukcji nosne;.

Nalezy zachowa¢ nastepujgce odstepy elementdw mocujgcych od krawedzi ptyty: krawedzie ostoniete
kartonem co najmniej 10mm, krawedzie nie ostoniete kartonem co najmniej 15mm. Wkrety lub klamry
umieszczac prostopadle do ptaszczyzny ptyty i wpuszczac tylko na taka gtebokos¢, aby nie uszkodzi¢
kartonu gtowka elementu mocujgcego. W czasie prac montazowych nie dopuszcza¢ do powstawania
odksztatcen ptyt gipsowo-kartonowych (speczenia, naprezenia). Dlugos$¢ elementu mocujgcego zalezy od
grubosci pityty lub grubosci oktadziny oraz od wymaganej gtebokosci wpuszczenia go w konstrukcje
nosna.

5.3.2. Potaczenia

Profile przylgczeniowe z metalu lub drewna powinny byé mocowane do podioza i stropu w odstepie
<1000mm; przytgczenia boczne musza mie¢ co najmniej trzy punkty mocowania. Materiat uszczelniajgcy
musi na catej swojej szerokosci wypetnia¢ nierownosci podtoza. Powstajgce styki nalezy wypetni¢ masa
szpachlowa.

5.3.3. Potaczenia elastyczne

Jezeli istnieje prawdopodobienstwo przemieszczen elementdéw graniczacych ze $ciang w zakresie >
10mm, to pomiedzy Scianami dzialowymi a stropem nalezy stosowac potgczenia elastyczne. W tym
wypadku uktada sie pod profile paski z ptyt gipsowo-kartonowych o odpowiedniej grubosci. Oktadzina
Sciany nie powinna przeszkadzaé w ruchu graniczgcych elementow.

5.3.4. Rozstawy elementéw mocujacych
W przypadku oktadziny wielowarstwowej odlegtosci pomiedzy elementami mocujgcymi w wewnetrznych
warstwach powinny by¢ trzykrotnie zwiekszone.

5.3.5. Ksztaltowanie spoin

W przypadku oktadziny jednowarstwowej styki sgsiednich ptyt musza by¢ przesuniete wzgledem siebie,
tak by nie powstaty spoiny krzyzowe (wymagane przesuniecie s 400 mm). W przypadku okfadziny
wielowarstwowej poszczegolne warstwy plyt uktada sie z wzajemnym przesunieciem. Nalezy zwracac
uwage na staranne ustawienie ptyt, aby niepotrzebnie nie utrudniaé¢ spoinowania.

Ptyty gipsowo-kartonowe mogg byé umieszczane w pozycji poziomej i pionowej. W przypadku uktadania
ptyt w pozycji pionowej ich styki wzdtuznych krawedzi nalezy umieszcza¢ na profilach pionowych
konstrukcji nosne;j.

5.4. Spoinowanie

5.4.1. Spoinowanie standardowe

Elementy mocujgce, taczenia i przejscia przed przystgpieniem do spoinowania fugi nalezy wyréwna¢ do
poziomu pokrywajgcych pityt. Podczas padania swiatta pod pewnym katem mozliwe jest powstawanie
cieni na powierzchni $ciany. Powierzchnie tak wykohczone nadajg sie do: malowania.

5.4.2. Szpachlowanie

Proces wypetnienia i wykanhczania potgczen pomiedzy plytami gipsowo-kartonowymi jest waznym
elementem podczas wykonywania prac montazowych z pityt g-k. Prawidtowe wykonanie spoiny
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gwarantuje trwate i estetyczne wykonczenie powierzchni ptyt g-k.

Krawedzie ciete (KC)

Zaréwno przy spoinowaniu z zastosowaniem tasmy zbrojgcej, jak i bez niej, krawedzie ciete najpierw
nalezy sfazowacé i oczyscic z pytu.

5.4.3. Tasmy zbrojace

Dopuszczone jest stosowanie tasmy zbrojgcej z papieru lub widkna szklanego. Przy spoinowaniu
mechanicznym stosowane sg tasmy zbrojgce z papieru. Tasmy zbrojgce z witdkna szklanego nadajg sie
tylko do spoinowania recznego. Spoinowanie krawedzi fazowanych fabrycznie z uzyciem tasmy zbrojgce;j
Rozrézniamy 3 rodzaje tasm zbrojgcych:

» Tasme papierowa

» Tasme samoprzylepna siateczkowa z widkna szklanego

» Tasme z widkna szklanego (z fizeliny)

5.4.4. Wykonanie spoinowania

Powierzchnia pod wykonanie spoiny musi by¢ oczyszczona z kurzu i pylu gipsowego. Ze wzgledu na
rodzaj zastosowanej masy szpachlowej lub gipsu szpachlowego rozrézniamy spoinowanie z tasmag
zbrojgca oraz bez tasmy zbrojgcej. W obydwu przypadkach w pierwszym kroku rozprowadzamy mase
szpachlowa poprzecznie do linii styku ptyt, wciskajac jg jak najgtebiej i szczelnie wypetniajgc catg
szczeling. Nastepnie ruchem jednostajnym, najlepiej jednym pociggnieciem, rozprowadzamy i
wygtadzamy mase szpachlowa wzdiuz__ catej spoiny.

5.5. Wazne wskazowki

Tasma zbrojgca jest wymagana w przypadku spoin w elementach budowlanych narazonych na duze
obcigzenia mechaniczne,

jak np.:

* przy wykonywaniu spoin narazonych na wstrzgsy i drgania

Najwyzszg wytrzymato$¢ spoiny uzyskuje sie stosujgc tasme papierowa. Przy pracach tynkarskich i
wylewaniu jastrychu znacznie podnosi sie wzgledna wilgotnos¢ powietrza w pomieszczeniu. Dlatego styki
ptyt nalezy spoinowaé dopiero po zakonczeniu wszystkich prac mokrych. W okresie zimowym nalezy
unika¢ gwattownego nagrzewania pomieszczen, gdyz na skutek naprezen wywotanych zmiana wymiaréw
spoiny ptyty moga pekac. Spoinowanie ptyt powinno by¢ wykonywane w temperaturze powyzej 10°C i
wilgotnosci powietrza nie przekraczajgcej 70%.

5.6. Prace wykonczeniowe

5.6.1. Podloze

Elementy wykonane z ptyt gipsowo-kartonowych maja gtadka powierzchnie, doskonale nadajgca sie do
dalszego wykanczania:

malowania i pokrywania réznymi materiatami wykonczeniowymi. Nalezy przestrzegaé zalecen
producentdw farb, tapet, ptytek ceramicznych i klejéw.

+ Cate podioze poddawane dalszej obrébce, takze spoiny, musi byé gtadkie, suche, stabilne, bez
zanieczyszczen i peknieé.

+ Dalsza obrébka jest mozliwa dopiero po catkowitym zwigzaniu i wyschnieciu masy szpachlowe;j.
Gruntowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Przed dalsza obrébka powierzchnie ptyt gipsowo-kartonowych i spoiny musza byé zagruntowane w celu
wyréwnania chfonnosci kartonu i masy szpachlowej. Wstepne malowanie rozcieniczona farba nie moze
zastgpi¢ gruntowania. Przed dalszymi pracami srodek gruntujgcy musi catkowicie wyschngc.

5.6.2. Farby

Ptyty gipsowo-karto nowe mozna pokrywac dostepnymi w handlu farbami przeznaczonymi do stosowania
na ptytach gipsowo - kartonowych.

* Nie nalezy uzywa¢ farb produkowanych na bazie mineralnej (wapiennych, krzemianowych,
zawierajgcych szkto wodne).

» Powierzchnie ptyt g-k nie poddane dalszemu wykonczeniu, mogg zétkng¢ pod wptywem dtugotrwatego
dziatania swiatta .W takich przypadkach moze sie okaza¢ niezbedne nafozenie wiekszej ilosci warstw
farby niz w przypadku nowych piyt.

» Zawsze wykonywaé¢ malowanie probne. Nalezy wykonac je na wiekszych powierzchniach ptyt gipsowo-
kartonowych, obejmujgcych spoiny i inne miejsca zaszpachlowane.

5.7. Sucha zabudowa w pomieszczeniach mokrych (kuchnia).

W pomieszczeniach mokrych nalezy stosowac impregnowane piyty gipsowo kartonowe (GKBI) lub ptyty
(GKFI). Przy oktadzinie wielowarstwowej w obu warstwach nalezy zastosowaé ptyty gipsowo - kartonowe
typu (GKBI) lub (GKFI). Nie nalezy stosowac piyt gipsowo-kartonowych w pomieszczeniach o stale
podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza .W pomieszczeniach, w ktérych zastosowano ptyty
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gipsowo-kartonowe, nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacje.

6  KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 Program zapewnienia jakosci

Program zapewnienia jakosci wykonac¢ zgodnie z warunkami ogélnymi okreslonymi
OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE. Ocena poszczegdlnych etapéw robét potwierdzana jest
wpisem do Dziennika Budowy.
Oktadziny nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta i zgodnie z uznanymi zasadami sztuki
budowlanej.
Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi witasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw
technologicznych.

6.1.1. Badania techniczne

Nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego roboét (odbidr czesciowy przeprowadza
sie w odniesieniu do tych robét, do ktérych dostep pdzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony). Badania
wykonuje sie podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie nizszej ni_ +5°C. Wyniki badan
nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

Do oceny i przyjecia wykonanych rob6t wykonawca powinien przedstawi¢ co najmniej nastepujgce
dokumenty:

1) zatwierdzona dokumentacje techniczna i dziennik budowy,

2)protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych stwierdzajacych prawidlowe przygotowanie podioza,
prawidtiowe wykonanie kazdej z warstw podkladowych pokrycia oraz innych robét zanikajagcych,

3) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jakosci materiatow uzytych.

6.2. Etapy prac — roboty zanikajgce

Przy wykonywaniu suchej zabudowy mozna wyodrebni¢ nastepujgce roboty zanikajgce:

1. Wykonanie konstrukcji z profili stalowych przygotowanej do pokrywania ptytami g-k, (sprawdzenie
wyznaczenia potozenia rusztu wzgledem sta-tych elementéw konstrukcji budynku, sprawdzenie jakosci i
grubosci blach profili; sprawdzenie sposobu zamocowania skrajnych profili konstrukcji; sprawdzenie
rozstawu elementéw konstrukcji oraz ewentualnego ich tgczenia);

2. Wykonanie opftotowania, (sprawdzenie rodzaju zastosowanych ptyt g-k; sprawdzenie rodzaju i rozstawu
zastosowanych tgcznikéw mocujgcych ptyte do konstrukcji; sprawdzenie zachowania dystansu wzgledem
podtogi oraz ewentualnie na stykach ptyt; sprawdzenie przygotowania krawedzi do spoinowani, w tym
ewentualne sfazowanie cietych krawedzi nie obtozonych kartonem);

3. Spoinowanie ptyt szczegdlnie wymagajacych uzycia tasmy zbrojgcej,

4. Wykonanie powtok ochronnych na ptytach np. zabezpieczenia wodochronnego w kuchni.

6.3 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Postgpowanie z wadliwie wykonanymi robotami nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami
kreslonymi w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE i umowie zawartej z Wykonawcag

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy objetych umowa robdt.

8  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT
Odbiory rob6t prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogolnymi okreslonymi w OST-B.00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE i umowie

8.1. Dokumenty ktére Wykonawca powinien przedstawic¢ przy odbiorze robét

- Zatwierdzona dokumentacje techniczna

- Protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych stwierdzajgcych przygotowanie podioza, prawidtowe
wykonanie kazdej z warstw podktadowych pokrycia oraz innych robét zanikajgcych

- Protokéty badan kontrolnych lub zaswiadczen o jakosci uzytych materiatow

8.2. Ocena efektu koncowego.

Dokonujgc oceny tylko efektu koncowego (w momencie odbioru ostatecznego) musimy podda¢ ocenie:

1. Zgodnos¢ z projektem. Oceny zgodnosci dokonuje sie przy pomocy tasm pomiarowych, kgtownikow,
pionéw sznurowych lub prostych urzadzen laserowych z gtowica obrotowa, poprzez sprawdzenie
potozenia elementéw suchej zabudowy wzgledem statych punktéw charakterystycznych budynku
ustalonych punktéw odniesienia.

2. Tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych ptaszczyzn i krawedzi.

3. Poprawnos$¢ systemowg - zastosowanie materiatdw budowlanych zalecanych przez producentéw ptyt
gipsowo - kartonowych.
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8.3. Czynnosci sprawdzajace przy odbiorze .
Sposbdb prowadzenia pomiaréw.

8.3.1. Odchylenia powierzchni od ptaszczyzny

Do przeprowadzenia pomiaréw potrzebne sg przyrzgdy pomiarowe:

- sztywna tata aluminiowa o dtugosci 2 m,

- przymiar z podziatka milimetrowa (metrowka).

Sposoéb prowadzenia pomiaru: przyktadajgc fate do Sciany sprawdza sie przyleganie jej do Sciany.
Wzrokowo ocenia sie miejsca gdzie powstajg przeswity pomiedzy tatg powierzchnia sciany i dokonuje sie
pomiaru wielkosci tego przeswitu (w milimetrach). Pomiaréw nalezy dokona¢ pomiedzy dwoma
dowolnymi punktami podparcia. Réwnoczesnie sprawdza sie ilos¢ pofalowan powierzchni wystepujacych
na dlugosci taty. Celowe jest dokonanie w wybranym miejscu pomiaréw poprzez przyktadanie taty w
czterech kierunkach (pion, poziom, 450 w prawo, 450 w lewo).

8.3.2. Odchylenia krawedzi ptaszczyzny od linii prostej

Do przeprowadzenia pomiaréw potrzebne sg przyrzgdy pomiarowe:

- sztywna tata aluminiowa o dtugosci 2 m,

- przymiar z podziatka milimetrowa (metréwka).

Sposoéb prowadzenia pomiaru: pomiaru dokonuje sie przyktadajgc tate w miejscu przeciecia sie dwéch
plaszczyzn. Sg to np. narozniki wewnetrzne (pionowe i poziome), narozniki zewnetrzne $cian lub
pilastréw oraz uskoki lub krawedzi belek na suficie. Wzrokowo ocenia sie miejsca, gdzie powstajg
przeswity pomiedzy tatg, a sprawdzana powierzchnia, dokonuje sie pomiaru wielkosci tego przeswitu (w
milimetrach). Sprawdza sie ilos¢ pofalowan krawedzi wystepujgcych na diugosci faty.

8.3.3. Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego

Do przeprowadzenia pomiarow potrzebne sg przyrzgdy pomiarowe: pion murarski lub poziomica laserowa
wyposazona w obrotowy pryzmat odchylajgcy promien lasera o 900, miarka z podziatka milimetrowa
(metréwka). Sposob prowadzenia pomiaru: dokonywanie pomiaru przy pomocy pionu murarskiego
wymaga pewnego doswiadczenia oraz, przy wysokosciach powyzej 3 m, jest obarczone wigkszym
bledem anizeli przy korzystaniu z urzgdzenia laserowego. Przyktada sie sznur pionu do sufitu w tak
dobranym miejscu, aby pobocznica ciezarka znajdowata sie jak najblizej sciany, a wierzchotek stozka byt
nieznacznie uniesiony nad podtoga. (nalezy zwréci¢ uwage aby ciezarek byt swobodny, czyli nie dotykat
ani $ciany ani podtogi). Miarka milimetrowa mierzy sie odlegto$¢ sznura od $ciany u gory i u dotu. Réznica
odczytéow stanowi odchylenia ptaszczyzny od pionu w danym miejscu. Dla oceny odchytki od pionu
sprawdzanej Sciany nalezy dokona¢, co najmniej w dwoch miejscach (najczesciej w  dwdch
przeciwlegtych narozach). Jezeli kierunek odchylenia od pionu w jednym miejscu jest przeciwny niz w
drugim miejscu pomiaru to catkowita odchytka od pionu dla badanej Sciany jest suma odchytek z obu
pomiaréw.

8.3.4. Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego

Do przeprowadzenia pomiaréw potrzebne sg przyrzady pomiarowe: waga wodna (szlauch-waga),
niwelator o krétkiej osi celowej wraz z tata niwelacyjna, lub poziomica laserowa wyposazona w statyw i
podstawke obrotowa, sztywny przymiar z podziatka milimetrowa ditugosci 2 m. Sposéb prowadzenia
pomiaru: dokonanie pomiaru polega na niwelacji wyznaczonych punktéw. Pomiaru waga wodna dokonuje
sie trzymajgce przezroczyste rurki koncowe wagi. Przy pomiarach metoda geodezyjna albo niwelatorem
optycznym albo poziomowanym urzgdzeniem laserowym konieczne jest uzycie taty mierniczej, ktéra
moze byé z powodzeniem zastgpiona sztywnym przymiarem o dt. 2 m. Ustawiajgc fate pionowo na
sprawdzanym miejscu skierowuje sie na nig niwelator lub urzgdzenie laserowe i dokonuje odczytu.
Réznica z odczytdw dokonanych w dwdch punktach stanowi odchytke od poziomu badanego odcinka.
Analogicznie, w pozostatych punktach.

8.3.5. Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji

W praktyce sprawdzeniu podlegajg katy powierzchni pionowych ptaszczyzn, np. powstate na skutek
przeciecia sie krzyzujgcych sie Scian, sufitu i innych konstrukcji. Katy pionowe stanowigce slad przeciecia
ptaszczyzny $Sciany i stropu poziomego bedg tatwo wyliczalne znajgc odchylenie ptaszczyzny Sciany od
pionu.

8.4. Ocena stopnia gtadkosci powierzchni (ocena poziomu szpachlowania)

8.4.1. Rodzaje jakosci szpachlowania ptyt gipsowych

Celem dobrania odpowiedniego poziomu przygotowania powierzchni $cian i sufitu danego
pomieszczenia, do ostatecznego wykonczenia, konieczna jest znajomosé kilku faktow.

1. Przeznaczenie pomieszczenia — pomieszczenia techniczne, magazyn towardw, biuro, mieszkanie,
hotel pokoje, salon sprzedazy, hole hotelowe, inne.
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2. Sposéb wykonczenia powierzchni — wykonanie oktadziny kamiennej lub ceramicznej, malowanie farba
strukturalna, tynkowanie ozdobne tynkiem o ziarnistosci powyzej 1 mm, tapetowanie tapetami grubymi i
strukturalnymi, malowanie farba matowa, malowanie farba jedwabista, tapetowanie tapetami cienkimi,
tapetowanie tapetami gtadkimi z wysokim potyskiem, malowanie farba z potyskiem.

3. Sposdb oswietlenia - oswietlenie swiattem rozproszonym, oswietlenie $wiattem bezposrednim zrédtem
Swiatta oddalonym od powierzchni $ciany i sufitu przynajmniej o 40 cm, o$wietlenie Swiattem skupionym
réwnolegtym do powierzchni.

4. Dodatkowe wymogi inwestora. W praktyce stosowane sg rdézne, czesto subiektywne okreslenia, ktore
obok stopnia gtadkosci, oraz tolerancji wymiarowych odwotujg sie gtdwnie do odczué obserwatora i
poréwnan ocenianej powierzchni do widzianych kiedys zjawisk.

W odniesieniu do szpachlowania ptyt gipsowych nalezy wyodrebnié¢ nastepujgce poziomy jego jakosci:

1. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 1

2. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 2

3. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 3

4. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 4

Jezeli przy ocenie wykonania bgdz przy odbiorze powierzchni szpachlowanych, obok $wiatta naturalnego,
ma zosta¢ zastosowany inny rodzaj oswietlenia specjalnego, zlecajacy wykonanie powinien zapewni¢
takie same warunki oswietlenia podczas samego szpachlowania. Ocena jako$ci wykonania prac podczas
montazu suchej zabudowy, ze wzgledu na zmiennos¢ warunkow oswietlenia, wymaga doktadnego
zdefiniowania rodzaju oswietlenia przed rozpoczeciem szpachlowania. Dlatego tez kwestia rodzaju
oswietlenia musi by¢ uwzgledniona w zawieranej umowie na wykonanie robot.

8.5. Ocena koncowa

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodno$¢ wykonania z projektem i wymogami
wykonane roboty nalezy uzna¢ za prawidiowe. Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, catos¢
odbieranych rob6t uznaje sie za niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje sie ich. Zalenie od
zakresu niezgodnosci z projektem wykonane roboty moga by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania
w cafosci lub do cze$ciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegajg ponownemu sprawdzeniu i
odbiorowi.

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
Podstawe ptatnosci okresla umowa na roboty budowlane.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

* PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

* PN-B-79405:1997 Plyty gipsowo-kartonowe

* PN-B-79406:1997 Ptyty warstwowe gipsowo-kartonowe

* PN-B-19401:1996 Ptyty gipsowo dzwigkochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne

* PN-B-19402:1996 Ptyty gipsowo Scienne

* Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej - Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementow
konstrukcji budowlanych

- Warszawa 1979 rok
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH SST - B SUFITY PODWIESZANE

Dziat: Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane. Grupa: Kod CPV 45400000-1 - Roboty wykonczeniowe
w zakresie obiektow  budowlanych Kategoria: Kod CPV 45421146-9 - Instalowanie sufitow
podwieszanych

Przebudowa i wyposazenie Biblioteki - Osrodka Kultury Gminy Sadowie.

I. CZESC OGOLNA.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ ze ST i poleceniami
Zamawiajgcego/Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace Robot podano w SST — B "Wymagania ogoélne".
Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z zachowaniem wymagan niniejszej ST. Niezbedne odstepstwa
powinny by¢ uzasadnione pisemnym zgtoszeniem Zamawiajgcemu.

Zakres robot:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu:
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot w zakresie montazu sufitéw:

o sufity podwieszone w systemie sufitbw podwieszanych kasetonowych na stelazu stalowym. oraz
wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty przy zabudowach lekkich jakie wystepujg przy realizaciji
umowy.

c) Informacje o terenie prowadzonych prac zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia:

Informacje dotyczace organizacji robét budowlanych, zabezpieczenia intereséw oséb trzecich, ochrony
srodowiska, warunkéw bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, ogrodzenia,
zabezpieczenia chodnikéw i jezdni zawarte sg w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych (SST — O)

d) Nazwy i kody wspdlnego stownika zaméwieh publicznych:

e grup robét - KOD CPV: 45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

o kategorii rob6t — KOD CPV: 45421146-9 — Instalowanie sufitbw podwieszanych

e) okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej niezdefiniowanych, a
wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisow specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

¢ Ptyta wypetniajgca - element wypetniajgcy pola konstrukcji nosnej. Element nie moze przenosi¢ zadnych
innych obcigzen poza ciezarem wtasnym.

¢ Konstrukcja nosna -lekki ustrdj konstrukcyjny sktadajgcy sie z elementéw - profili nosnych (zbierajgcych
obcigzenia i przekazujgcy je na zawiesia) oraz elementow tgczacych ze sobg profile nosne (profile
porzeczne) tgczonych na zamki oraz z elementéw dodatkowych (listwy boczne, klipsy, tgczniki)

e Zawiesie - element przenoszgcy obcigzenia i stabilizujgcy konstrukcje sufitu podwieszonego do elektow
konstrukcyjnych budynku | budowli w spso¢ bezpieczny tzn. zapewniajgcy stabilnos¢ geometryczng oraz
bezpieczne przeniesienie obcigzen z sufitu podwieszonego na elementy konstrukcyjne budynku/budowli.
e Sufit podwieszony - lekki niekonstrukcyjny element budynku lub budowli petnigcy w zalezno$ci od
przeznaczenia i witadciwosci funkcje: dekoracyjno -architektoniczne Ilub/i akustyczne wykonany z
konstrukcji nosnej oraz piyty wypetiajgcych. . WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI
WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH
PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIEM | KONTROLA
JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN NORM Ogdlne
wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w SST — B —,Wymagania
ogolne”. Uwaga: Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg
okresleniu pozgdanego standardu wykonania i okresleniu wilasciwosci i wymogow technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w
oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

¢ spetnienia tych samych wiasciwo$ci technicznych,

¢ przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania),

¢ uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego.

Warunki ogdlne stosowania materiatéw Rozpakowanie Opakowanie kartonéw: rozcigé¢ folie nie niszczac
piyt, $ciggna¢ folie i opakowania kartonowe. Zawsze podnosi¢ ptyty pionowo obydwoma rekami. Zawsze
uzywac czystych rekawiczek podczas montazu (np. biatych bawetnianych) w celu ochrony powierzchni
ptyt przed zabrudzeniem. Podstawowe materiaty

¢ Plyta sufitowa Armstrong mineralna 600 x 600 mm, gr. 15 mm przeznaczona do wykonywania sufitow
podwieszanych, jako element wypetniajgcy konstrukcje nodng i posrednig stelazy stalowych. Posiada
wzmochione krawedzie frezowane, w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem ptyty. Odpornosé na
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wilgotnos¢ wzgledng powietrza wynosi do 95 %. Odbicie $wiatta ok. 88%. Reakcja na ogien EU -
Euroklasa A2-s1,d0. Izolacyjnos¢ akustyczna wzdtuzna 35 dB. Pozostate materiaty:

o profile stalowe - profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitbw podwieszanych oraz okfadzin
Sciennych i sufitowych. Grubo$¢ blachy stalowej profili sufitowych wg instrukcji systemu lub zgodnie z
Aprobatami Technicznymi wynosi 0,6 mm z tolerancjg +- 0,07 mm lub 0,55 mm z tolerancjg +- 0,03 mm.
Przy zakupie profili nalezy zwrécié uwage na grubosci blachy i producenta profilu, gdyz zastosowanie
niesystemowych profili lub profili ze zbyt cienkiej blachy spowoduje utrate gwarancji systemowej na catg
konstrukcje i utrate jej parametréow technicznych (odporno$¢ ogniowa i izolacyjnos$¢ akustyczna).

. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAt OZONA JAKOSCIA

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST — B Wymagania ogolne w punkcie 3. Wymagania
dotyczace sprzetu przeznaczonego do wykonywania sufitbw podwieszonych. W zwigzku z tym, iz do
wykonywania sufitbw podwieszonych nie jest konieczne stosowanie specjalistycznego sprzetu jedynie
proste i nie zasilane energig elektryczng lub innymi mediami narzedzia nie ma szczegdlnych wymagan w
tym wzgledzie. Przyjmuje sie, iz do zapewnienia bezpieczenstwa wystarczy spetnienie podstawowych
przepisow BHP. Sprzet do wykonania sufitow podwieszonych

Sprzet do wycinania, przycinania i obrdbki ptyt wypetniajgcych: Noze - do przycinania ptyt na wymiar,
wycinania otwordéw, wycinania uksztaftowanych krawedzi ptyty Pedzle - do malowania przycietych
krawedzi bocznych

Sprzet do instalacji konstrukcji nosne;j:

Elementy do instalacji kotkdéw, kotew i innych elektéw pozwalajgcy na montaz zawiesi do elektéw
konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentéw):

¢ Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutow. Narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili
konstrukcji sufitu podwieszonego:

¢ Nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne),

¢ Podesty robocze (w zaleznosci od wysokosci podwieszenia),

¢ Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej (w zaleznosci od wielkosci i stopnia
komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe),

e linki murarskie.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczgce srodkéw transportowych podano w SST — B Wymagania ogolne w punkcie
4. Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaty sie i nie byty uderzane
przez inny tadunek. Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwattownie opuszczane, nawet z
niewielkich wysokosci.

Sktadowanie

Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byty bezposrednio narazone na zmiany pogody. Powinny
by¢ skladowane na suchym, gtadkim podtozu, aby nie byty narazone na zamoczenie, zalanie oraz na
zadne uszkodzenia mechaniczne. Ciezkie lub ostre przedmioty nie powinny by¢ umieszczone na
wierzchu opakowan. Wysokos¢ maksymalnie trzy petne palety jedna na drugie;.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU
WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT
BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST — B — O w punkcie 5. Zalecane jest uzywanie rekawiczek
podczas montazu ptyt. Ptyty sg fatwe do ciecia za pomocg ostrego noza. Widoczne pfaszczyzny
przeciecia nalezy pomalowac farbami do malowania brzegéw. Odciete brzegi pomalowa¢. Do malowania
brzegéw uzywac farby do malowania brzegéw firmy zalecanej przez producenta systemu. WSKAZOWKI
MONTAZOWE Wykonczenia przy$cienne

Potaczenia pomiedzy sufitem a Scianami lub innymi powierzchniami pionowymi Listwa wykonczeniowa
powinna by¢ przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym poziomie za pomocg odpowiednich
zamocowan rozmieszczonych co maksimum 450 mm. Nalezy sie upewnié, czy sasiadujgce listwy
przyScienne scisle do siebie przylegajg. a takze czy listwa nie jest skrecona i utrzymuje poziom. Dla
najlepszego efektu estetycznego nalezy uzy¢ mozliwie najdtuzszych listew. Minimalna zalecana dtugosc¢
listwy wynosi 300 mm. Narozniki Listwy przy$cienne powinny by¢ przyciete (zwykle pod katem 450) oraz
Scisle dopasowane na wszystkich potgczeniach naroznych. Potgczenia na wewnetrznych naroznikach
przy uzyciu metalowych listew mogg sie naktadac¢, jezeli nie istniejg inne specyficzne zalecenia. Montaz
ptyt Zgodnie z wytycznymi producenta systemu. POSTEPOWANIE Z GOTOWYM SUFITEM:
Podstawowe zasady eksploatacji: Sufit podwieszony jest lekkim nie konstrukcyjnym ustrojem
budowlanym w szczegodlnosci zas ptyty wypetniajgce nie mogg przenosi zadnych dodatkowych obcigzen
poza ciezarem wiasnym. Podwieszanie dodatkowych elementéw moze by¢ realizowane jedynie z pomocg
konstrukcji nosnej sufitu przy zapewnieniu nieprzekroczenia maksymalnej nosnosci sufitu
podwieszonego. Usuwanie usterek: Plyty zniszczone lub uszkodzone powinny byé jak najszybciej
wymienione na nowe gwarantujgce petne bezpieczenstwo dla oséb korzystajgcych z pomieszczenia w
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kworum sufit podwieszony zostat zainstalowany. Wszelki prace powinny by¢ wykonywane przy
zachowaniu $rodkéw bezpieczenstwa oraz przepiséw BHP. W przypadku uszkodzenia konstrukcji no$nej
uszkodzone elementy nalezy wymieni¢ bezwzglednie na nowe, poniewaz to witasnie konstrukcja nosna
zapienia stabilno$¢ i niezmienno$é geometryczng ustroju, jaki jest sufit podwieszony. IV. OPIS DZIALAN
ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Ogolne zasady kontroli rob6t podano w SST — B — Wymagania ogélne w punkcie 6. Kontrola jakosci
wykonanych robot sprowadza sie do:

e Sprawdzenia zgodnosci wykonanego sufitu podwieszonego z SST, sztukg budowlang oraz wytycznymi
wynikajgcymi z dokumentéw producenta systemu,

e Sprawdzenia zgodnosci zastosowanych materiatdéw / wyrobéw z dokumentacjg jakosciowg (certyfikaty,
deklaracje zgodnosci, atesty, itp.).,

e Sprawdzenia poprawnosci wykonania sufitu,

¢ Wiasciwego wypoziomowanie (odchytka montazowa <= +/- 1 mm na dtugosci 5m,

¢ Kontroli wizualnej przylegania i prostopadfosci ptyt,

¢ Kontroli wizualnej czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen,

e Kontroli instalacji i prawidiowego wykowania innych elementéw / instalacji i innych materiatow
wybudowanych w strukture sufitu podwieszonego. Zakres ewentualnych badan prowadzonych w czasie
realizacji prac W czasie prowadzonych prac nalezy prowadzi¢ biezgca kontrole wzrokowg wszystkich
elementow sufitu podwieszonego ptyt, konstrukcji oraz akcesoriéw). Wszystkie elementy o widocznych
wadach nie mogg by¢ stosowane.

VII. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT Ogéine zasady przedmiaru i
obmiaru robo6t podano w SST — B — Wymagania ogolne w punkcie 7. Jednostkg obmiaru jest w zaleznosci
od przyjetego systemu rozliczania:

e m2 wykonania sufitbw podwieszanych.

VIIl. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH Ogélne zasady sposobu odbioru robét
budowlanych podano w SST — B — Wymagania ogélne w punkcie 8. Ogdlne zasady obmiaru Odbioru
podano w SST — B — Wymagania ogolne. Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robot
zanikajgcych.

IX. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST — B — Wymagania ogolne pkt 9. Podstawg
ptatnosci bedzie ryczalt za wykonane roboty. Roboty bedg rozliczane zamknietymi elementami
technologicznymi lub procentowym zaawansowaniem robot. Cena wykonania robot obejmuje:

e prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

¢ wykonania tymczasowych rusztowan wykonanie badan i pomiaréw,

e zakup i dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

¢ wykonanie montazu,

e uporzgdkowanie stanowiska robot,

¢ niezbedne pomiary i badania.

PRZEPISY ZWIAZANE

¢ PN-EN ISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogien wyrobéw budowlanych. Oznaczanie ciepta

spalania

¢ PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dZwiekochtonne uzywane w budownictwie.

Wskaznik pochfaniania dzwieku

e PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochtaniania dzwieku w komorze pogtosowe;j

e PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre$lanie gestosci pozornej

e PN-EN 1604+AC: 1999 warunkach Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie stabilnosci
wymiarowej w okreslonych temperaturowych i wilgotnosciowych

e PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre$lanie dtugosci i szerokosci

e PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre$lanie grubosci

e PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre$lanie prostokatnosci

e PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie. Okreslanie ptaskosci

e PN-93/S-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania niepalnosci materiatow
budowlanych Instrukcje i wskazéwki producenta wybranego systemu wykonania sufitu podwieszanego.
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